

SMLOUVA O DÍLO

Název: Město Čelákovice
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
Sídlo: náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice
Zástupce: Ing. Josef Pátek, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: IPPOS BOHEMIA s.r.o.
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
Sídlo: 169 00 Praha 6, Malobřevnovská 911/16
Zástupce: Ing. Pavel Pospíšil
Zápis v OR, sp. zn.: oddíl C, vložka 75361 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý ji splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce ulice Kostelní“, vybral Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovících, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.

3. Specifikace a vymezení Díla

- 3.1. Předmětem Díla je zejména provedení rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovících. Předmět Díla je specifikován v projektové dokumentaci „Čelákovice – rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní“, kterou vypracoval Ing. Pavel Hošek, PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO: 280 980 64, zodpovědná osoba Ing. Jiří Surovec, Ph.D., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby (AO 0010529) (dále „**Projektová dokumentace**“), ve společném povolení vydaném Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, sp.zn.: OD-6070/2024-MASPE, čj.: MÚBNLSB-OD-19801/2024-MASPE a v oceněném výkazu výměr.
- 3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl si a prozkoumal:
 - 3.2.1. Projektovou dokumentaci k Dílu,
 - 3.2.2. **Přílohu č. 3** Technické podmínky této Smlouvy,
 - 3.2.3. ostatní dokumenty uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud možno bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání.
- 3.4. Součástí předmětu Díla je také:
 - 3.4.1. zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
 - 3.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
 - 3.4.3. zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
 - 3.4.4. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby řádného provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
 - 3.4.5. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
 - 3.4.6. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy;
 - 3.4.7. dodání podkladů pro zhotovení Projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb.;
 - 3.4.8. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;

- 3.4.9. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby;
 - 3.4.10. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku;
 - 3.4.11. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - 3.4.12. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
 - 3.4.13. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla;
 - 3.4.14. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
 - 3.4.15. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem.
- 3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně do 180 dnů od převzetí staveniště, které bude předáno ve znění článku 7.1 a souvisejících, nejpozději však do 30.4.2025, přičemž:
 - 4.1.1. dílčí termín realizace objektu SO 03 (příjezd ke škole) je stanoven na 1.7.2025 – 21.8.2025
 - 4.1.2. průjezdnost komunikace SO 02 a SO 03 musí být zajištěna do 21.8.2025 v celém rozsahu.
- 4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.
- 4.3. Termín realizace díla uvedený v bodě 4.1 je nepřekročitelný a Zhotovitel si musí zajistit dostatek kapacit, aby mohl v případě nutnosti pracovat až 24hod denně 7 dní v týdnu při dodržení podmínek stanovených Smlouvou a technickými normami. Termín realizace se může posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání provozní požadavky Objednatele, překážky prokazatelně způsobené tzv. třetí stranou, nebo extrémní a při podpisu Smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moc nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele případně třetího dodavatele dle článku 3.6 této Smlouvy, a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně oznámeny a projednány s Objednatelům a zaznamenány ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy

překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení. V takovém případě se termín dokončení posunuje o takovou dobu, po jakou výše uvedené překážky trvají.

- 4.4. Skutečnosti uvedené v odstavci 4.3 musí být zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny za Objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatele nemusí být tato skutečnost Objednatelem potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti se nepovažuje nesouhlas se Zhotovitelem uvedenými skutečnostmi.
- 4.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu Díla. V případě omezení rozsahu předmětu Díla bude Objednatel v dostatečném předstihu o nastalé situaci informovat Zhotovitele, a to vždy před započítáním prací, které jsou předmětem omezení.

5. Místo provádění Díla

- 5.1. Místem plnění je lokalita dle Projektové dokumentace a dokumentů uvedených v odst. 3.1. této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Čelákovice.

6. Cena za Dílo a platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
 - 6.1.1. Cena bez DPH 7 945 828,40 Kč (slovy: sedm milionů devět set čtyřicet pět tisíc osm set dvacet osm korun a čtyřicet haléřů českých),
 - 6.1.2. DPH ve výši 1 668 623,96 Kč (slovy: jeden milion šest set šedesát osm tisíc šest set dvacet tři korun a devadesát šest haléřů českých),
 - 6.1.3. cena včetně DPH ve výši 9 614 452,36 Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc čtyři sta padesát dva korun a třicet šest haléřů českých)

(dále též „**Cena**“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

- 6.2. Cena uvedená v čl. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu Díla nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky Zhotovitele v **Příloze č. 1** této Smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu Díla definovaném v čl. 2 a 3 této Smlouvy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhopvat změny v rozsahu Díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se ZZVZ. Objednatel je také oprávněn předmět Smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu Smlouvy činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části Díla, je Zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
- 6.4. Pro ocenění změn Díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr (**Příloha č. 1** této Smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové

ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn Díla po dobu uvedenou v odst. 4.1, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. V případě, že určité stavební práce uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 6.1 o částku, která je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět.

- 6.5. V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny Projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny Díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na Díle před podpisem odpovídajícího dodatku této Smlouvy. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel předá Objednateli nejpozději k pátému (5.) dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za uplynulý měsíc, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě a stav (dále jen „**Přehled prací**“). Z Přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část Díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán Objednateli i v elektronické podobě.
- 6.7. Objednatel nebo zaměstnanec Objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do pěti (5) pracovních dnů od předání vyjádří k předanému Přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se Objednatel vyjádří do 2 pracovních dnů od předání opraveného Přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví Zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období. Faktura bude doručena Objednateli nejpozději do šesti (6.) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.
- 6.8. Úhrada ceny Díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený Přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle Přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH. Konečnou fakturu uhradí Objednatel do 30 dnů po odstranění bez vad a nedodělků a to bez ohledu na splatnost dokladu. V takovém případě nepůjde o porušení obchodních podmínek dle čl. 11.5.
- 6.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový

daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

- 6.10. Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů.

7. Staveniště a jeho zařízení, stavební deník

- 7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště do deseti (10) dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
- 7.2. Spolu se staveništěm budou Zhotoviteli předána tři (3) paré Projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré Projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
- 7.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 7.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- 7.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
- 7.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 7.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 7.6. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla, nejpozději poslední, kdy má být Dílo dokončeno.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.
- 7.8. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 7.9. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.11. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. Podmínky a způsob provádění Díla

- 8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 8.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou.
- 8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 2** této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se

zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

- 8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

9. Záruka za jakost Díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
 - 9.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
 - 9.2.2. na odstranění vady opravou věci;
 - 9.2.3. na přiměřenou slevu z ceny;
 - 9.2.4. od Smlouvy odstoupit.Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady.

- 9.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena.
- 9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
- 9.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 10.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené.
- 10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 11.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,00 Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s Projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
- 11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v **Příloze č. 3** (Technické podmínky) této Smlouvy Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč bez DPH za každý takový případ.
- 11.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 11.7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména situace, kdy:
 - 12.1.1. Zhotovitel nezačíná provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 12.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a s termíny, stanovenými na kontrolních dnech stavby, o třicet (30) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru

Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;

- 12.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - 12.1.4. bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 12.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.
- 12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v **Příloze č. 1** této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech.
- 13.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 10.000.000,00 Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 14.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 15.3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2030 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.
- 15.5. Přílohy Smlouvy jsou následující:
 - 15.5.1. Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr,
 - 15.5.2. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů,
 - 15.5.3. Příloha č. 3: Technické podmínky.
- 15.6. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 15.7. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky.
- 15.8. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla

uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

15.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Čelákovic, a to usnesením č. 6/2025/4.4 ze dne 18.3.2025.

V Čelákovících

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

za město Čelákovice
Ing. Josef Pátek, starosta

za IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Ing. Pavel Pospíšil, jednatel

Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr

| Dílčí rozpočet | cena bez DPH |
|---|---------------------|
| 01_Komunikace_SO 02,03,04 | 6 823 190,39 |
| 02_Veřejné osvětlení_SO 02,03,04 | 1 122 638,01 |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 7 945 828,41 |
| Výše DPH | 1 668 623,97 |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | 9 614 452,37 |

Krycí list slepého rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Objednatel: | Město Čelákovice | IČO/DIČ: | 00240117/CZ00240117 |
| Druh stavby: | SO 02-04 Kostelní, škola, park | Projektant: | PSDS s.r.o. | IČO/DIČ: | 28098064/CZ28098064 |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | | IČO/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 154 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 22.08.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 3 476 928,75 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0 |
| | Montáž | 2 239 913,31 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0 |
| PSV | Dodávky | 49 007,74 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0 |
| | Montáž | 19 792,26 | | | Provozní vlivy | 0 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0 |
| | Montáž | 1 100,00 | | | NUS z rozpočtu | 0 |
| | Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | 1 036 448,33 | | | | |
| | ZRN celkem | 6 823 190,39 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Základ 0% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH | 6 823 190,39 |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 21% | 1 432 869,98 | Celkem včetně DPH | 8 256 060,37 |
| Základ 21% | 6 823 190,39 | | | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------|-------------|------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Doba výstavby: | Objednatel: | Město Čelákovice |
| Druh stavby: | SO 02-04 Kostelní, škola, park | Začátek výstavby: | Projektant: | PSDS s.r.o. |
| Lokalita: | | Konec výstavby: | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 22.08.2024 | Zpracoval: | |

| Zkrácený popis | Náklady (Kč) | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|
| | Dodávka | Montáž | Celkem |
| SO 02 - Chodníky a parkování - Kostelní | 745 742,70 | 601 840,62 | 1 347 583,32 |
| SO 02 - Komunikace - Kostelní | 1 791 578,50 | 1 514 975,21 | 3 306 553,72 |
| SO 03 - Chodníky a parkování - Přijezd ke škole | 95 477,01 | 59 732,43 | 155 209,44 |
| SO 03 - Komunikace - Přijezd ke škole | 495 918,52 | 662 416,65 | 1 158 335,16 |
| SO 04 - Park chodníky | 400 294,75 | 323 214,00 | 723 508,75 |
| Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| | Celkem: | | 6 823 190,39 |

Poznámka:

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | 45 351,05 | 13 212,95 | 58 564,00 | |
| 35 | 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Varianta: včetně obrubníku 80x250x1000 mm | m | 121,00 | 484,00 | 45 351,05 | 13 212,95 | 58 564,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 36 | 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 20,00 | 250,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. | | | | | | | |
| M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 37 | 222370605R00 Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti | kus | 1,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | RTS II / 2024 |
| | SO 02 - Komunikace - Kostelní | | | | 1 791 578,50 | 1 514 975,21 | 3 306 553,72 | |
| | 11 Přípravné a přidružené práce | | | | 1 319,82 | 709 839,64 | 711 159,46 | |
| 38 | 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm | m2 | 764,00 | 51,00 | 0,00 | 38 964,00 | 38 964,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně | | | | | | | |
| 39 | 979999996R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) | t | 168,08 | 560,00 | 0,00 | 94 124,80 | 94 124,80 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | | | | | | | |
| 40 | 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 764,00 | 43,00 | 0,00 | 32 852,00 | 32 852,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně | | | | | | | |
| 41 | 113107430R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm | m2 | 382,00 | 46,00 | 0,00 | 17 572,00 | 17 572,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně | | | | | | | |
| 42 | 979999975R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) | t | 588,28 | 280,00 | 0,00 | 164 718,40 | 164 718,40 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | | | | | | | |
| 43 | 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm | m2 | 764,00 | 135,00 | 0,00 | 103 140,00 | 103 140,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně | | | | | | | |
| 44 | 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 301,00 | 62,00 | 0,00 | 18 662,00 | 18 662,00 | RTS II / 2024 |
| 45 | 979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) | t | 356,31 | 270,00 | 0,00 | 96 203,70 | 96 203,70 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | | | | | | | |
| 46 | 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm | kus | 3,00 | 360,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu. Les Průměr hustý střední řídky v cm Průměrný počet stromů na 1 ha 10-16 1390 830 380 16-24 850 520 290 24-30 520 340 160 nad 30 520 200 80 | | | | | | | |
| 47 | 112201202R00 Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm | kus | 3,00 | 4 900,00 | 0,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka se používá pouze u lesotechnických meliorací | | | | | | | |
| 48 | 111201101R00 Odstranění křovin i s kofeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 76,00 | 34,00 | 0,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek | | | | | | | |
| 49 | 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 8,90 | 610,00 | 0,00 | 5 429,00 | 5 429,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | | | | | | | |
| 50 | 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1 121,57 | 108,00 | 1 319,82 | 119 809,74 | 121 129,56 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení | | | | | | | |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 3 875,82 | 13 554,18 | 17 430,00 | |
| 51 | 180405111RT1 Založení trávníku ve veget. prefa.výsevem v rovině Varianta: včetně dodávky ornice a osiva | m2 | 99,00 | 120,00 | 3 110,12 | 8 769,88 | 11 880,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka je určena pro založení trávníku výsevem semene včetně dodávky ornice ve vrstvě 70 mm a travního semene | | | | | | | |
| 52 | 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 6,00 | 419,00 | 765,70 | 1 748,30 | 2 514,00 | RTS II / 2024 |
| 53 | 185851111R00 Dovoz vody pro záličku rostlin do 6 km | m3 | 6,00 | 506,00 | 0,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | RTS II / 2024 |
| 21 | Úprava podloží a základové spáry | | | | 46 883,34 | 100 728,38 | 147 611,73 | |
| 54 | 212750010RAD Trativody z drenážních trubek Varianta: lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 16cm | m | 102,00 | 480,00 | 22 768,85 | 26 191,15 | 48 960,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: 11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot | | | | | | | |
| 55 | 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 39,52 | 800,00 | 0,00 | 31 616,00 | 31 616,00 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopště, odstranění napadléků, urovňání dna výkopku | | | | | | | |
| 56 | 979999975R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) | t | 71,14 | 280,00 | 0,00 | 19 918,08 | 19 918,08 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | | | | | | | |
| 57 | 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 71,14 | 108,00 | 83,71 | 7 598,98 | 7 682,69 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení | | | | | | | |
| 58 | 211971110R00 Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 293,60 | 37,00 | 1 430,02 | 9 433,18 | 10 863,20 | RTS II / 2024 |
| 59 | 69366198 Geotextilie netkaná 300 g/m2 | m2 | 322,96 | 31,00 | 10 011,76 | 0,00 | 10 011,76 | RTS II / 2024 |
| | RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrázi a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie odolává plynům, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. rozměr 2 x 50 | | | | | | | |
| 60 | 211531111R00 Výplň odvodňovacích žebor kam. hrubě drcen. 63 mm | m3 | 23,20 | 800,00 | 12 589,00 | 5 971,00 | 18 560,00 | RTS II / 2024 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | 391 655,69 | 81 330,31 | 472 986,00 | |
| 61 | 567132112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm | m2 | 728,00 | 380,00 | 253 682,50 | 22 957,50 | 276 640,00 | RTS II / 2024 |
| 62 | 561121113R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm | m2 | 728,00 | 42,00 | 2 052,75 | 28 523,25 | 30 576,00 | RTS II / 2024 |
| 63 | 564851111RT2 Podklad ze štěrkuodří po zhutnění tloušťky 15 cm Varianta: štěrkuodří frakce 0-32 mm | m2 | 764,00 | 180,00 | 112 122,85 | 25 397,15 | 137 520,00 | RTS II / 2024 |

Výkaz výměr

VERLAG
DASHÖFER

| | | | |
|---------------|---|-----------------|------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Objednatel: | Město Čelákovice |
| Druh stavby: | SO 02-04 Kostelní, škola, park | Projektant: | PSDS s.r.o. |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | |
| Zpracoval: | | Zpracováno dne: | 22.08.2024 |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Potřebné množství |
|--|--------|---------------|--|----------------|----------|-------------------|
| | N | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | |
| | N | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | |
| | N | 17 | Konstrukce ze zemín | | | |
| | N | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | |
| | N | 21 | Úprava podloží a základové spáry | | | |
| | N | 32 | Zdi přehradní a opěrné | | | |
| | N | 34 | Stěny a příčky | | | |
| | N | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | |
| | N | 58 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | | | |
| | N | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby) | | | |
| | N | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | | | |
| | N | 83 | Potrubi z trub kameninových | | | |
| | N | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | | | |
| | N | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | |
| | N | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | |
| | N | 999VD | Vedlejší a ostatní náklady | | | |
| | N | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | | | |
| 1 | 2_CHP | 073889114R00 | Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí 25 | m | 25,00 | 0,00 |
| 2 | 2_CHP | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho S28 | m ² | 528,00 | 0,00 |
| RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybraných betonových dlaždic | | | | | | |
| 3 | 2_CHP | 113109315R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm S28 | m ² | 528,00 | 0,00 |
| 4 | 2_CHP | 97999987R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) RTS komentář: skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo - Chrice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 643 | t | 262,94 | 0,00 |
| 5 | 2_CHP | 113107615R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm S28 | m ² | 528,00 | 0,00 |
| RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. Pro vložky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuje každá samostatně | | | | | | |
| 6 | 2_CHP | 97999975R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504) RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo - Chrice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64 | t | 174,24 | 0,00 |
| 7 | 2_CHP | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m RTS komentář: Pro vložky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení | t | 437,18 | 0,00 |
| 8 | 2_CHP | 180402111R00 | Založení trávniku parkového výsevem v rovině 200 | m ² | 200,00 | 0,00 |
| RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. | | | | | | |
| 9 | 2_CHP | 185804312R00 | Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m ² 200*0,03*2 2 x závlivka 30l/m2 | m ³ | 12,00 | 0,00 |
| 10 | 2_CHP | 185851111R00 | Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km 200*0,03*2 2 x závlivka 30l/m2 | m ³ | 12,00 | 0,00 |
| 11 | 2_CHP | 184102112R00 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině 6 | kus | 6,00 | 0,00 |
| 12 | 2_CHP | 02653247V | Hloh obecný - Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' 6 | kus | 6,00 | 0,00 |
| RTS komentář: kontejner 10 l na kmínku 120 cm | | | | | | |
| 13 | 2_CHP | 320101111R00 | Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg 5*0,5 květináče 30*1,5*0,35*0,15 prefa stupně | m ³ | 4,86 | 0,00 |
| 14 | 2_CHP | 589000X21VD | betonový květináč 50x50x50 cm 5 | ks | 5,00 | 0,00 |
| 15 | 2_CHP | 59531091V | Stupeň schodišťový betonový 350 x 150 mm 30*1,5 | m | 49,50 | 0,00 |
| 16 | 2_CHP | 273314116R00 | .ztratné 10%; 4,5 Beton základových desk prostý C 25/30 XA2 30*1,5*0,35*0,45 beton pod stupni | m ³ | 4,50 | 0,00 |
| RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapáženém, popř. nad terémem | | | | | | |
| 17 | 2_CHP | 348171111R00 | Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m 25 | m | 25,00 | 0,00 |
| 18 | 2_CHP | 55395102V | Zábradlí kovové, výška 1000 mm 25 | m | 25,00 | 0,00 |
| 19 | 2_CHP | 56486113RT2 | Podklad ze šterkodrti pro zhuštění tloušťky 22 cm S2+4 S3, ŠD_B 23 SD_B, pod lemováním SLP | m ² | 79,00 | 0,00 |
| 20 | 2_CHP | 564952111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm 37 S5 | m ² | 37,00 | 0,00 |
| RTS komentář: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm | | | | | | |
| 21 | 2_CHP | 56485113RT2 | Podklad ze šterkodrti pro zhuštění tloušťky 17 cm 486+29 S4, ŠD_B | m ² | 515,00 | 0,00 |
| 22 | 2_CHP | 564762111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm 37 S5 | m ² | 37,00 | 0,00 |
| 23 | 2_CHP | 589116111R00V | Kryt ploch pro tělových. Hlinitopislicých tl. 3 cm 37 S5 | m ² | 37,00 | 0,00 |
| 24 | 2_CHP | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm S2 S3 | m ² | 52,00 | 0,00 |
| RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání tétož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2% | | | | | | |
| 25 | 2_CHP | 58380059 | Mozaika dlažební žulová 70 až 90 mm S2 | m ² | 53,04 | 0,00 |
| RTS komentář: .ztratné 2%, 1,04 | | | | | | |
| 26 | 2_CHP | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm 4 S3 | m ² | 4,00 | 0,00 |
| RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%. | | | | | | |
| 27 | 2_CHP | 59245267 | Dlažba zámková standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm 4 | m ² | 4,08 | 0,00 |
| RTS komentář: .ztratné 2%, 0,08 | | | | | | |
| 28 | 2_CHP | 591211211R00 | Dlažba vibrolisovaná, barva červen Kladení dlažby drobné kostky, lože z dtř tl. 3 cm 486*0,5 S4, 50% drobné kostka | m ² | 243,00 | 0,00 |
| RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Ztratné dlažebních kostek se doporučuje ve výši 2 % | | | | | | |
| 29 | 2_CHP | 58380056 | Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm 486*0,5 | m ² | 247,86 | 0,00 |
| RTS komentář: .ztratné 2%, 4,86 | | | | | | |
| 30 | 2_CHP | 596841111RT6 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC 486*0,5 50% S4 | m ² | 266,00 | 0,00 |
| | | | | | 243,00 | |

Krycí list slepého rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Objednatel: | Město Čelákovice | IČO/DIČ: | 00240117/CZ00240117 |
| Druh stavby: | Veřejné osvětlení | Projektant: | PSDS s.r.o. | IČO/DIČ: | 28098064/CZ28098064 |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | | IČO/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 34 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 18.11.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0 |
| | Montáž | 26 866,08 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0 |
| "M" | Dodávky | 370 979,06 | | | Ostatní | 0 |
| | Montáž | 709 491,54 | | | NUS z rozpočtu | 0 |
| | Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | 15 301,33 | | | | |
| | ZRN celkem | 1 122 638,01 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 |
| Základ 21% | 1 122 638,01 | DPH 21% | 235 753,98 |
| | | Celkem bez DPH | 1 122 638,01 |
| | | Celkem včetně DPH | 1 358 391,99 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------|-------------|------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Doba výstavby: | Objednatel: | Město Čelákovice |
| Druh stavby: | Veřejné osvětlení | Začátek výstavby: | Projektant: | PSDS s.r.o. |
| Lokalita: | | Konec výstavby: | Zhotovitel: | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 18.11.2024 | Zpracoval: | |

| Zkrácený popis | Náklady (Kč) | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| | Dodávka | Montáž | Celkem |
| Veřejné osvětlení - Kostelní | 195 025,26 | 375 627,13 | 570 652,38 |
| Veřejné osvětlení - příjezd ke škole | 9 708,28 | 23 853,69 | 33 561,97 |
| Veřejné osvětlení - park | 166 412,24 | 352 011,42 | 518 423,66 |
| Celkem: | | | 1 122 638,01 |

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFFER

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Název stavby: Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Doba výstavby: | Objednatel: Město Čelákovice |
| Druh stavby: Veřejné osvětlení | Začátek výstavby: | Projektant: PSDS s.r.o. |
| Lokalita: | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: | Zpracováno dne: 18.11.2024 | Zpracoval: |

| Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Cenová soustava |
|---|--------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | |
| M21 | | | | | | 195 025,26 | 375 627,13 | 570 652,38 | |
| Elektromontáže | | | | | | 88 304,97 | 204 395,03 | 292 700,00 | |
| 1 | 210500010RAD | Venkovní osvětlení, stožár parkový <i>Varianta: stožár ocelový výška 6 m</i> | kus | 2,00 | 23 030,00 | 24 702,18 | 21 357,82 | 46 060,00 | RTS II / 2024 |
| 2 | 210500010RAC | Venkovní osvětlení, stožár parkový <i>Varianta: stožár ocelový výška 5 m</i> | kus | 5,00 | 17 810,00 | 46 294,99 | 42 755,01 | 89 050,00 | RTS II / 2024 |
| 3 | 210500010RAB | Venkovní osvětlení, stožár parkový <i>Varianta: stožár ocelový výška 4 m</i> | kus | 2,00 | 17 010,00 | 17 307,79 | 16 712,21 | 34 020,00 | RTS II / 2024 |
| 4 | 210202115R00 | Svítilno veřejného osvětlení parkové | kus | 9,00 | 13 730,00 | 0,00 | 123 570,00 | 123 570,00 | RTS II / 2024 |
| M46 | | | | | | 24 112,35 | 117 350,97 | 141 463,32 | |
| Zemní práce při montážích | | | | | | | | | |
| 5 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm <i>Varianta: fólie PVC šířka 33 cm</i> | m | 300,00 | 6,00 | 720,30 | 1 079,70 | 1 800,00 | RTS II / 2024 |
| 6 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 <i>Varianta: ruční výkop rýhy</i> | m | 300,00 | 290,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | RTS II / 2024 |
| 7 | 460420018RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku <i>Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm</i> | m | 300,00 | 105,00 | 19 359,18 | 12 140,82 | 31 500,00 | RTS II / 2024 |
| 8 | 460570133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 300,00 | 30,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | RTS II / 2024 |
| 9 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 <i>Varianta: ruční výkop jámy</i> | kus | 9,00 | 355,00 | 0,00 | 3 195,00 | 3 195,00 | RTS II / 2024 |
| 10 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění <i>Varianta: stěrkopiskový podklad 10 cm</i> | m3 | 2,59 | 3 460,00 | 4 032,87 | 4 935,45 | 8 968,32 | RTS II / 2024 |
| M65 | | | | | | 82 513,08 | 29 982,92 | 112 496,00 | |
| Elektroinstalace | | | | | | | | | |
| 11 | 650010636RT3 | Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, uloř. volně <i>Varianta: volně uloř. trubky</i> | m | 316,00 | 51,00 | 10 240,07 | 5 875,93 | 16 116,00 | RTS II / 2024 |
| 12 | 650125721RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně <i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2</i> | m | 316,00 | 240,00 | 64 720,82 | 11 119,18 | 75 840,00 | RTS II / 2024 |
| 13 | 650111146RT2 | Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm <i>Varianta: včetně dodávky drátu FeZn 10 mm</i> | m | 316,00 | 65,00 | 7 552,20 | 12 987,80 | 20 540,00 | RTS II / 2024 |
| S | | | | | | 94,85 | 23 898,21 | 23 993,06 | |
| Přesuny sutí | | | | | | | | | |
| 14 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 42,47 | 205,00 | 94,85 | 8 610,59 | 8 705,45 | RTS II / 2024 |
| 15 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 42,47 | 360,00 | 0,00 | 15 287,62 | 15 287,62 | RTS II / 2024 |
| M21 | | | | | | 9 708,28 | 23 853,69 | 33 561,97 | |
| Veřejné osvětlení - příjezd ke škole | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | 9 259,00 | 22 651,00 | 31 910,00 | |
| 16 | 210500010RAC | Venkovní osvětlení, stožár parkový <i>Varianta: stožár ocelový výška 5 m</i> | kus | 1,00 | 17 810,00 | 9 259,00 | 8 551,00 | 17 810,00 | RTS II / 2024 |
| 17 | 210202115R00 | Svítilno veřejného osvětlení parkové | kus | 1,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | RTS II / 2024 |
| M46 | | | | | | 448,10 | 908,38 | 1 356,48 | |
| Zemní práce při montážích | | | | | | | | | |
| 18 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 <i>Varianta: ruční výkop jámy</i> | kus | 1,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | RTS II / 2024 |
| 19 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění <i>Varianta: stěrkopiskový podklad 10 cm</i> | m3 | 0,29 | 3 460,00 | 448,10 | 548,38 | 996,48 | RTS II / 2024 |
| S | | | | | | 1,19 | 294,30 | 295,49 | |
| Přesuny sutí | | | | | | | | | |
| 20 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 0,52 | 210,00 | 1,19 | 107,68 | 108,86 | RTS II / 2024 |
| 21 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 0,52 | 360,00 | 0,00 | 186,62 | 186,62 | RTS II / 2024 |
| M21 | | | | | | 166 412,24 | 352 011,42 | 518 423,66 | |
| Veřejné osvětlení - park | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | 86 538,95 | 226 861,05 | 313 400,00 | |
| 22 | 210500010RAB | Venkovní osvětlení, stožár parkový <i>Varianta: stožár ocelový výška 4 m</i> | kus | 10,00 | 17 010,00 | 86 538,95 | 83 561,05 | 170 100,00 | RTS II / 2024 |
| 23 | 210202115R00 | Svítilno veřejného osvětlení parkové | kus | 10,00 | 14 330,00 | 0,00 | 143 300,00 | 143 300,00 | RTS II / 2024 |
| M46 | | | | | | 18 536,60 | 85 538,20 | 104 074,80 | |
| Zemní práce při montážích | | | | | | | | | |
| 24 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm <i>Varianta: fólie PVC šířka 33 cm</i> | m | 210,00 | 6,00 | 504,21 | 755,79 | 1 260,00 | RTS II / 2024 |
| 25 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 <i>Varianta: ruční výkop rýhy</i> | m | 210,00 | 290,00 | 0,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | RTS II / 2024 |
| 26 | 460420018RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku <i>Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm</i> | m | 210,00 | 105,00 | 13 551,43 | 8 498,57 | 22 050,00 | RTS II / 2024 |
| 27 | 460570133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 210,00 | 30,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | RTS II / 2024 |
| 28 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 <i>Varianta: ruční výkop jámy</i> | kus | 10,00 | 360,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | RTS II / 2024 |
| 29 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění <i>Varianta: stěrkopiskový podklad 10 cm</i> | m3 | 2,88 | 3 460,00 | 4 480,96 | 5 483,84 | 9 964,80 | RTS II / 2024 |
| M65 | | | | | | 61 266,00 | 21 804,00 | 83 070,00 | |
| Elektroinstalace | | | | | | | | | |
| 30 | 650010636RT3 | Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, uloř. volně <i>Varianta: volně uloř. trubky</i> | m | 234,00 | 55,00 | 8 177,57 | 4 692,43 | 12 870,00 | RTS II / 2024 |
| 31 | 650125721RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně <i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2</i> | m | 234,00 | 240,00 | 47 926,18 | 8 233,82 | 56 160,00 | RTS II / 2024 |
| 32 | 650111146RT2 | Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm <i>Varianta: včetně dodávky drátu FeZn 10 mm</i> | m | 234,00 | 60,00 | 5 162,26 | 8 877,74 | 14 040,00 | RTS II / 2024 |
| S | | | | | | 70,68 | 17 808,18 | 17 878,86 | |
| Přesuny sutí | | | | | | | | | |
| 33 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 31,64 | 205,00 | 70,68 | 6 416,34 | 6 487,02 | RTS II / 2024 |
| 34 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 31,64 | 360,00 | 0,00 | 11 391,84 | 11 391,84 | RTS II / 2024 |

Celkem: 1 122 638,01

Poznámka:

Výkaz výměr

| | | | |
|---------------|---|-----------------|------------------|
| Název stavby: | Čelákovice - rekonstrukce ulic Na Hrádku a Kostelní | Objednatel: | Město Čelákovice |
| Druh stavby: | Vejřejné osvětlení | Projektant: | PSDS s.r.o. |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | |
| Zpracoval: | | Zpracováno dne: | 18.11.2024 |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Potřebné množství |
|----|--------|--------------|---|-----|------------------------------|-------------------|
| | N | M21 | Elektromontáže | | | |
| | N | M46 | Zemní práce při montážích | | | |
| | N | M65 | Elektroinstalace | | | |
| | N | S | Přesuny suti | | | |
| 1 | VO2 | 210500010RAD | Venkovní osvětlení, stožár parkový 2 | kus | 2,00 2,00 | 0,00 |
| 2 | VO2 | 210500010RAC | Venkovní osvětlení, stožár parkový 5 | kus | 5,00 5,00 | 0,00 |
| 3 | VO2 | 210500010RAB | Venkovní osvětlení, stožár parkový 2 | kus | 2,00 2,00 | 0,00 |
| 4 | VO2 | 210202115R00 | Svítilidlo veřejného osvětlení parkové 2 5 2 | kus | 9,00 2,00 5,00 2,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 5 | VO2 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 300 | m | 300,00 300,00 | 0,00 |
| 6 | VO2 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 300 | m | 300,00 300,00 | 0,00 |
| 7 | VO2 | 460420018RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 300 | m | 300,00 300,00 | 0,00 |
| 8 | VO2 | 460570133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, homina třídy 3, se zhutněním 300 | m | 300,00 300,00 | 0,00 |
| 9 | VO2 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 9 | kus | 9,00 9,00 | 0,00 |
| 10 | VO2 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 9*0,6*0,6*0,8 | m3 | 2,59 2,59 | 0,00 |
| | | | patky stožárů VO | | | |
| 11 | VO2 | 650010636RT3 | Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně 300*8*2 | m | 316,00 316,00 | 0,00 |
| 12 | VO2 | 650125721RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně 300*8*2 | m | 316,00 316,00 | 0,00 |
| 13 | VO2 | 650111146RT2 | Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm 300*8*2 | m | 316,00 316,00 | 0,00 |
| 14 | VO2 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 9*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 42,47 4,67 | 0,00 |
| | | | objem lože pro VO | | 37,80 | |
| 15 | VO2 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04 9*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 42,47 4,67 | 0,00 |
| | | | objem lože pro VO | | 37,80 | |
| 16 | VO3 | 210500010RAC | Venkovní osvětlení, stožár parkový 1 | kus | 1,00 1,00 | 0,00 |
| 17 | VO3 | 210202115R00 | Svítilidlo veřejného osvětlení parkové 1 | kus | 1,00 1,00 | 0,00 |
| | | | 20W | | | |
| 18 | VO3 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 1 | kus | 1,00 1,00 | 0,00 |
| 19 | VO3 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 1*0,6*0,6*0,8 | m3 | 0,29 0,29 | 0,00 |
| 20 | VO3 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 0,52 0,52 | 0,00 |
| | | | patky stožárů VO | | | |
| 21 | VO3 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04 1*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 0,52 0,52 | 0,00 |
| | | | patky stožárů VO | | | |
| 22 | VO4 | 210500010RAB | Venkovní osvětlení, stožár parkový 10 | kus | 10,00 10,00 | 0,00 |
| 23 | VO4 | 210202115R00 | Svítilidlo veřejného osvětlení parkové 10 | kus | 10,00 10,00 | 0,00 |
| | | | 25W | | | |
| 24 | VO4 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 210 | m | 210,00 210,00 | 0,00 |
| 25 | VO4 | 460200153RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 210 | m | 210,00 210,00 | 0,00 |
| 26 | VO4 | 460420018RT3 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 210 | m | 210,00 210,00 | 0,00 |
| 27 | VO4 | 460570133R00 | Zához rýhy 35/50 cm, homina třídy 3, se zhutněním 210 | m | 210,00 210,00 | 0,00 |
| 28 | VO4 | 460050403RT1 | Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3 10 | kus | 10,00 10,00 | 0,00 |
| 29 | VO4 | 275310030RAA | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 10*0,6*0,6*0,8 | m3 | 2,88 2,88 | 0,00 |
| | | | patka stožárů VO | | | |
| 30 | VO4 | 650010636RT3 | Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně 210*12*2 | m | 234,00 234,00 | 0,00 |
| 31 | VO4 | 650125721RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 volně 210*12*2 | m | 234,00 234,00 | 0,00 |
| 32 | VO4 | 650111146RT2 | Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm 210*12*2 | m | 234,00 234,00 | 0,00 |
| 33 | VO4 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 10*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 31,64 5,18 | 0,00 |
| | | | objem lože pro VO | | 26,46 | |
| 34 | VO4 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04 10*0,6*0,6*0,8*1,8 | t | 31,64 5,18 | 0,00 |
| | | | objem lože pro VO | | 26,46 | |

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

- RAISA s.r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín

Příloha č. 3: Technické podmínky

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):

- Dle § 5 zákona
 - Původcem odpadu se rozumí
 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
 - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
 - obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.
 - V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
 - V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.

- Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

- Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přijímacím řízení.

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

- Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
 - Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
 - Stacionární zdroje,
 - elektrické přístroje,
 - podlahové konstrukce,

- sanitární technika,
- sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
- dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
- dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
- rostliny,
- beton a betonové konstrukce,
- cihly a zdící prvky,
- střešní tašky,
- keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
- asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
- sádkartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
- konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
- plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
- plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
- pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
- směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
- polyvinylchlorid.
- Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
 - Zeminy a kamení,
 - znovuzískané asfaltové směsi.
- Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
 - Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení.

3. Dle technických pokynů Evropské komise

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:

- nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude

připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

4. Dle zvláštních podmínek plnění

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:

- Zajištění důstojných pracovních podmínek,
- Podporu vzdělávání,
- Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
- Podporu férových dodavatelských vztahů,
- Podporu ekologicky šetrných řešení,
- Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunitu.

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění:

- Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
 - zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy
 - plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
- Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- Zhotovitel se zavazuje, že:
 - bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně,
 - plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
- Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

5. S ohledem na prevenci a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení.