
Příloha č. 4 – závazný návrh smlouvy o dílo 

SMLOUVA O DÍLO 

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“) 
pořadové číslo objednatele: ………………………….. 

pořadové číslo zhotovitele: 5/2024 

Název veřejné zakázky: 

Čáslav – revitalizace radničního dvora 

OBJEDNATEL:  

Město Čáslav 

Sídlo:   Nám. J. Žižky z Trocnova 1,  286 01 Čáslav  

IČ:      00236021 

DIČ:        CZ00236021  

zastoupené:    Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města 

 

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 
       

             

(dále jen „objednatel“)  

 

ZHOTOVITEL:   

Název:   ROKOS STAVBY s. r. o. 

Sídlo:    Trnková 1816, Čáslav 286 01 

IČ:    29414431 

DIČ:    CZ29414431 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl C, vložka 
205 365) 

bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu:   3237822399/0800 

zastoupený:  Pavlem Rokosem  

   

(dále jen „zhotovitel“)   

 

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo: 

 

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem „Čáslav – revitalizace radničního dvora“ 

(dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 
a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
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plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této 
smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 touto smlouvou, 

 návrhem opravy dle Technické zprávy pod názvem „Čáslav – revitalizace radničního 

dvora“, 

 nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací, 

 obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud 

neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše 
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými 
v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu 
rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány 
příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob 
provádění díla. 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 
nutných k dokončení díla, a to zejména: 

 úplné a kvalitní provedení díla, 

 zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

 zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich 
písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné, 

 likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této 
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

 zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k objektům, 

 zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla, 

 úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem 

dohodnutého stavu, 

 provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy, 

a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí. 
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Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných 
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je 
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání 
kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů 
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla 

uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou 
součinnost. 

 

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i 
nebezpečí. 

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, 

musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné 
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 
zhotoviteli. 

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací 
dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy. 

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 

ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o 
stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo 
k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde 
k tíži zhotovitele. 

 

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě 
objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště.  Tento termín je 
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání 
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.  
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4 DOBA PLNĚNÍ  

Kompletní dokončení díla: max. 3 měsíce od předání a převzetí staveniště. 

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a 
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem. 

Lhůty provádění budou prodlouženy: 

 jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,    

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, 
které mají vliv na technologii a kvalitu prací. 

 

5 CENA 

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). 
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této 
smlouvy. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH  činí 3 936 000,- 

Cena po slevě bez DPH     činí     bude 

doplněno před podpisem smlouvy v závislosti na vyjednání slevy z nabídkové ceny) 

DPH ve výši 21%     čin 826 560,- 

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH  činí 4 762 560,- 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné. 

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli.  

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo 
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny 
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek 
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta 
odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak 
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě. 
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Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před 
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich 
zahájením. 

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel. 

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.  

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY  

Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě zjišťovacího protokolu – 

soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou 
osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a 
pořadové číslo smlouvy o dílo. 

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle 
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve 
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle 
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od 
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. 
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, 
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední 
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma 
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a 
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách 
přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto 

oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn 
objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu 
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen 
v ní fakturovanou částku uhradit. 

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební 
práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením 
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§ 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce včetně DPH. 

 

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY  

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, společným povolením stavebního úřadu, 
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a 
navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných 
podkladech. 

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.  

Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. 

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. 
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na 
jeho náklady odstranit. 

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

 

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE  

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projektová 
dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy, 
případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu 
předání a převzetí staveniště. 

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce 
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při 
předání staveniště. 

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel 

nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 
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Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit 
provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu 
provádění díla. 

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. 
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní 
řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování 
pořádku na staveništi. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi 
poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu provádění díla. 

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro 
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.  

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a 
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou 
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a 
provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. 
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících 
z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem 
díla podle této smlouvy.  

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení 
stavby s označením základních údajů stavby. 

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace 
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování 
objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a 
odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně. 

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se 
samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 

nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele 
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na 
vlastní náklady. 



8 / 12 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel 

povinen: 

 tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru 
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře 
omezovalo okolí staveniště, 

 zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména 
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru 
přiměřenou poměrům, 

 prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob, 

 zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně 
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště, 

 práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele, 

 zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese 
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování 
technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů, 

 zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezení. 

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU  

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát 
do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle 

projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do 
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník 
vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí. 
Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv 

do stavebního deníku nahlédnout a Zhotovitel je Objednateli povinen stavební deník 
k nahlédnutí bezodkladně předložit. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu této smlouvy. 

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně 
vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. 
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Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva 
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň 
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele. 

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu 
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez 
účasti objednatele. 

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé 
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě 
nese náklady zhotovitel. 

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, 
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím 
třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další 
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do 
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel. 

 

11 PŘEDÁNÍ DÍLA  

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu. 

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební 
práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, 
závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené 
dílo objednateli.    

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. 
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené 
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech 

a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující 
jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli. 

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u 
zápisů o provedených zkouškách. 

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 

dny předem. 
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O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. 
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je 
splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání 
a převzetí díla. 

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady 
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či 
nedodělků bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého 
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude 

sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění 
vad nebo nedodělků.   

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a 
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele. 

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla a odstranění všech vad a 
nedodělků. 

13 VLASTNICKÉ PRÁVO  

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a 
převzetí. 

14 SMLUVNÍ POKUTY  

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle 
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za 
každý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel 
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje 
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník 
včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými 
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve 
výši 50.000 Kč. 

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní 
pokutou ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných 
předpisů či z této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené 
objednatelem. 

 

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění 
činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí 
objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského 
oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se 
splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností 
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, 
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a 

nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 
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16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými 
předpisy České republiky. 

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15 této 
smlouvy).  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se 
realizace akce se považují jen za přípravné jednání. 

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a 
dodávek (smluvní rozpočet). 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem 

svého oprávněného zástupce. 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM 
20/383/2024 ze dne 7.8 2024 

 

V Čáslavi dne      V Čáslavi dne 13.7 2024 

 

 

 

 

Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta  Zhotovitel: Pavel Rokos, jednatel  

        

 

 

 

 

Pavel Rokos
Digitální podpis:
14.08.2024 08:57

Ing. 

Jaromír 

Strnad

Digitálně podepsal 

Ing. Jaromír Strnad 

Datum: 2024.08.15 

10:41:35 +02'00'



ZADÁNÍ
Stavba: Revitalizace radničního dvora Vytvořil:

Objekt: Městský úřad Čáslav Datum: 

Cenová soustava ÚRS

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   3936000,00

1 Zemní práce   601625,00

1 221 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm   m2 25,000 253,00 6325,00

2 221 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm   m2 1150,000 120,00 138000,00

3 221 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm   m2 850,000 120,00 102000,00

4 001 129001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 56,500 1200,00 67800,00

5 001 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 465,000 55,00 25575,00

6 221 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 35,000 120,00 4200,00

7 001 162651111

Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4 000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. těžitelnosti I skupiny 1 až 3   m3 465,000 190,00 88350,00

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 135,000 25,00 3375,00

9 001 171201211

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04   t 250,000 250,00 62500,00

10 001 181951112 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 1150,000 90,00 103500,00

2 Komunikace   2548830,00

11 221 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm   chodník m2 25,000 360,00 9000,00

12 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   vozovka m2 1125,000 440,00 495000,00

13 221 567122113 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm   m2 1125,000 310,00 348750,00

14 221 594111114 Kladení dlažby z kamenného štětu do lože z kameniva těženého tl 50 mm   m2 265,000 510,00 135150,00

15 583 583801588 dlažba kamenný štět třída I   t 65,000 500,00 32500,00

16 221 591111111 Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm   m2 860,000 895,00 769700,00

17 583 58381007 kostka dlažební velká, žula velikost 10/10 třída I   m2 870,000 785,00 682950,00



18 221 591111111

Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 
50 mm   m2 18,000 895,00 16110,00

19 583 58381008 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I   m2 19,000 1265,00 24035,00

20 221 591121111

Kladení dlažby z kostek mozaik z kamene do lože z kameniva těženého tl 
50 mm   m2 25,000 895,00 22375,00

21 583 583801592 kostka dlažební mozaik, žula velikost 5/5 třída I   m2 26,000 510,00 13260,00

3 Trubní vedení   47225,00

22 271 8713150

Přípojka vpusti z tvrdého PVC KG SN8 DN150 vč. zemních prací a 
napojení   m 35,000 550,00 19250,00

23 271 89594 Vpust kanalizační uliční z bet.dílců s litinovou mříží    kpl 3,000 5000,00 15000,00

24 221 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu šachty   kus 2,000 2500,00 5000,00

25 221 899431111 Výšková úprava  krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 3,000 2500,00 7500,00

26 221 899431112 Zakrytí stávající kanalizační jímky žel. bet. deskami, PZD 300/2500 m2 5,000 50,00 250,00

27 583 583801595 žel. bet. Deska PZD 300/30/10 vč. hydroizolace Bittubitagit profi kus 7,000 25,00 175,00

28 221 899431114

Propojení kanalizace v jímce, by-pass + odpojení stávající jímky + 
betonáž kpl 1,000 50,00 50,00

4 Ostatní konstrukce a práce-bourání   236575,00

29 001 711132101 Provedení izolace svislé nopovou folií   m 125,000 190,00 23750,00

30 283 283230430 fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m   m 125,000 45,00 5625,00

31 221 916241113

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého m 230,000 300,00 69000,00

32 283 583801574 Obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24 m 235,000 335,00 78725,00

33 221 916241112

Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého m 25,000 300,00 7500,00

34 283 59217017 Obrubník betonový chodníkový přímý 100/10/25 m 28,000 125,00 3500,00

35 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého m3 12,500 3500,00 43750,00

36 221 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 35,000 135,00 4725,00

99 Přesun hmot   501745,00

37 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých mat. do 1 km: DK98,7  + bet1,25   t 160,000 244,00 39040,00

38 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   t 160,000 6,00 960,00

39 221 997221551b

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  (živičná suť k 
recyklaci - 11km)   t 350,000 244,00 85400,00



40 221 997221559c

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti živičné do Neškaredic k 
recyklaci       t 350,000 6,00 2100,00

41 221 997221561 Vodorovná doprava ze skládky  kus. materiálů do 1 km  dl 180,0   t 284,000 366,00 103944,00

42 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy  kusových materiálů   t 284,000 20,00 5680,00

43 221 997221611 Nakládání dlažby na skládce   t 284,000 244,00 69296,00

44 221 997221862

Poplatek za uložení betonového odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné)   bet1,8+ dl 4,72   t 4,500 250,00 1125,00

45 221 997221875

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu zatříděného do 
katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t 150,000 250,00 37500,00

46 221 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04   t 190,000 250,00 47500,00

47 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 420,000 260,00 109200,00

Celkem   bez DPH 3 936 000,00 Kč  

DPH 21% 826 560,00 Kč     

Celkem  včetně DPH 4 762 560,00 Kč  


