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SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele'

Název veřejné zakázký:

Čáslav - přechody ZUŠ

OBjEDNATEL:
Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. jaromírem Strnadem, starostou města

Městský úřad Čáslav
Doručeno: 02,09.2024 09:29:04
Č,j.:MěÚ/47830/2024/oMl
listy: 1 přIlohy: o
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Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: AVE Kolin s.r.o.
Sídlo: Třidvorská 1501, 280 02, Kolin 5
lČ: 251 48 117
DIČ: CZ25148117
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp, zn, oddíl C, vložka 53627
bankovníspojenÍ: Československá obchodní banka, a,s.
č. účtu: 117551383/0300
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing, Martinem Tichým, jednateli

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dilo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - přechody ZUŠ" (dále ,,dílo") a
objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučenI pochybnosti se stanoví, Že plnění,
resp. splnění závazku zhotovitele pQpsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě
označuje rovněŽ jako ,,provádění", resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.
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Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

· touto smlouvou,

· projektovou dokumentacĽ,Stavebni Úpravy přechodu u ZUŠ a úl. Gen, Eliáše a zřIzení
nového přechodu v ul. Svat. Čecha v Čáslavi" vypracovanou spo|ečnostÍ Techinfra,
s.r.o., a stavebním póvokním ze dne 17,12.2022,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právnjmi předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a en a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které by|y vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu prováděni díla, jeho zkoušeni a uvádění do provozu anebo z důvodu
rozhodnutI či opatřeni orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvIdatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrdních dnů a pr(jváděnÍzkoušek štim, že je objednatel oprávněn upravit způsob
provádění díla.

Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištěnívšech Činností, prací, služeb, věci a dodávek
nutných k dokončenídňa, a to zejména:

· úplné a kvaHtníprovedeM díla,

· zařízeni staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištěni, zabezpečeni a napojení na
inženýrské sItě včetně nákladů spojených s užíváním veřějného prostranství,

· zajištěni vytýčení inženýrských sÍtÍ (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
pÍsemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řIzenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č, 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisŮ a doloženI dokladů o této
likvidaci včetně úhradý pop|atků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracovánía dodánivšech dalších dokladů potřebných k předání díla,

· úplné vyčištění a vyklizeni staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
a to vše v místě prováděni díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke Škodám na majetku,
zdraví, životech, přirodě ani na Životním prostředí.
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veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedeni všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné uŽívánÍ díla, pokud je
jejich provedeni obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. výdání
kladného ko|audačniho rozhodnutí, technické (dňčí) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla
uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zh(jtovite|em,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a p|atebni doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Pôžadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá4i se zhotovite|, Že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen
ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace q
stávajíckh inženýrských sítích a rozvodech, které procházejÍ stavbou, aby nedošlo
k jejich poškození. V opačném připadě poškozeni inženýrských síti a rozvodů pčtjde
k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNĹSTAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. ve výzvě
objednatel uvede maximální lhůtu pro předáni a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání
a převzetí staveniště za účelem provedeni díla.
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4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: max. 3 měsíce od předáni a převzetj staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončenÍ díla včetně jeho předání běž vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděni díla zavinil výhradně objednatel,

" jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyššÍ mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majivliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou urČenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přňohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvQříci nedílnou součást této
smlouvy,

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH

dph ve výši 21%

činí 1 713 988,02 KČ

Činí 359 937,48 KČ

Cena za provedenÍdi|a podle rozpočtu včetně DPH Činí 2 073 925,50 KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,

V g Fkonečne a zavazne,

jestliže zhotovitel zjisti v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámí
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odliŠné prwedeni prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
odpovídajÍcÍ ceria. O výsledné Částky, které vyplynou z «eněn1 těchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve sMouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsw obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
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zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nQVá cena před jejich
zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesnění rozpoČtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

výše dph se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě
soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a
osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu,
pořadové číslo smlouvy q dIlo,

zjišťovacího protokolu -
podepsaného pQvěřenou

díla bez vad a nedodělků.
název veřejné zakázky a

Úhrada bude provedena na základě faktury s při|oženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objédnatdem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti, Od
okamžiku doručeni opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé Části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslednI
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele,

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacIho protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemŽ cena prací a komponentů musí v jednotlivých po|Qžkách
přesně odpovídat údajům obsaženýrň v rozpočtu podle bodu S Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fakturovat. K faktuřě obsahujíci prácě, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihhží a objednatel není povinen
v nifakturovanou Částku uhradit,

Úrok z prodlení při nep|acenÍze strany objednatele Činí 0,05 % z nezap|acené Částky za
každý den prod|enÍ.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, Že je plátcem DPH, Na Část předmětné stavební
práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením §
92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se
dohodly, Že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
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vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sděleni, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

zhotovitel zodpovídá za to, Že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, společným povdením stavebního úřadu,
pĹatnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a
navržená zařIzení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných
pQdk|adech.

zhotovitel poskytuje na zhotovené dIlo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protoko|árniho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištěnÍpÍsemnou formou a nävrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termin odstraněni vad se dohodne písemnou fcirmou.
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit,

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedeni díla odhadem
přiměřeně odpQvÍdajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhQtovite|i dQkumentaci pQtřebnou k provedeni díla (projektová
dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však vtermínu
předání a převzetí staveniště.

objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pQvěřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předáni staveniště.

VykazujI-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporuji-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit,

6/12



Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, připadně vypustit
provedeni některých Práci. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděni díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni
řízení prací, dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu prováděnjdÍ|a.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon Č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářstvía nakládánis odpady.

Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornoů péčí,
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotoveni a
provoz díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušenÍ práv třetích stran.
ZhQtovite| se zavazuje zprostit Qbjednate|e jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z použÍvánj takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy,

zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označeni
stavby s označením základních údajů stavby,

Zhotovitel je povinen vybudovat Qbjekty zařkení staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné Škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povo|ení k uživánÍ a vybudováni
objektů zařIzenI staveniŠtě si zajisti zhotovitel, Náklady na vybudováni, udržováni a
odklizení objektů zařhenistaveniště jsou zahrnuty v ceně,

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojení se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sÍtÍ,

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užívánňn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedeni kontroly. V opaČném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.
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Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel
povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prováděni díla v co nejmenší míře
omezovalo okolI staveniště,

- zajistit, aby prováděni díla neobtěžovalo třetí osoby a okolnI prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněniosob,

- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na Životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajÍcÍch objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby prováděnj díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování
technologických postupŮ, totéž platí pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezeni.

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověřenízástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro p|něnÍ smlouvy, Stavební deník
vede do dne odstraněnI vad a nedodělků a splněni podmínek kolaudačního rozhodnutí,
Zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Objednatel je oprávněn kdykoliv
do stavebního deníku nah|édnQut a Zhotovitel je Objednateli povinen stavební deník
k nahlédnuti bezodkladně předložit.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu této smlouvy.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpcizději do 3 pracovnÍch dnů, jinak se má za to, Že s obsahem zápisu
souhlasí.
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Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva
k prověřenj prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověřenj prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostavi4i se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí pracÍ, je povinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném přjpadě
nese náklady zhotovitel,

Jestliže objednatel zjisti hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN,
při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedeni nápravy.

Objednatel je Qprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Prováděni díla, poznatky z kontrdní Činnosti, jakož i všechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plněni této smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu,

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuá|nj zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a projektovou dokumentací a předá přIsIušné doklady a ukončené
dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky,
Nedokončené dílo nebo jeho část nenIobjednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dib je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletnI a funkční a sp|ňujÍcÍ
jakostní a funkČní parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Sp|něním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni stavby, její vykhzeni a podepsánj
posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů q
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověřeni pracÍ a konstrukcí zakrytých v
průběhu pracÍ a o smontovaném zařIzenI, Náležitosti zápisů musí být stejné jako u
zápisů q provedených zkouŠkách,

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.
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O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis q předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
splněna prohlášením objednatele q torn, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni
a převzetidÍ|a.

Smluvnistrany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užÍvánj díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odrMtnuti převzetí díla, Seznam těchto vad či
nedodělků bude uveden v Zápise o předání a převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předáni a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění
vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele,

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání díla a odstranění všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokdárnim předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlenI zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 KČ za
každý den prodlenI.

V případě prodlenÍ zhotovitele s termínem vyklizeni staveniště, postihuje objednatel
zhotovitelě smluvní pokutou ve výši 5,000 kč za každý den prodlení.

V případě prodlenI zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smlwní pokutou ve výši 5,000 kč za každý den prodlenI.

V připadě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodržení požadavků jeho obsahových ná|ežitostÍ v souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.

v případě porušení předpisů týkajídch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 sb.,
stavební zákon, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 5.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvnI pokutu do 30 dnů po obdrženi faktury vystavené
objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, Že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, Že mu bylo uděleno oprávněni k provádění
Činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi
objednateli jakoukoli změnu týkajÍcÍ se autorizovaných osob nebo živnostenského
oprávnění zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se
splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném terrňÍnu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádi dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlaň se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portá|u veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a q registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodMtajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souh|así se zpracováním svých osobních údajů objednatelem
k zákonu Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se
č. 110/2019 Sb., o zpracování QsobnÍch údajů, ve znění pozdějšjch předpisů,
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ve vzta hu
pozdějších

zá koněm
a o změně

zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a q změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
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16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve Čtyřech vyhotovenich. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
v\/hotoveni.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky,

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bQd 15 této
sm|ouvy)p

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkajícI se
realizace akce se považujÍjen za přípravné jednání.

Nedílnou součástítéto smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuj( že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlaA a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp, podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM
21/389/2024 ze dne 21. 8. 2024,

V Čáslavi dne V Kohně dne 28. 8. 2024

· Digitálně podepsalIng. J a rOm|r|ng.jaromírstrnad
Datum: 2024,09.02Strnad 08,59:33 +02'00'

Objednatel: Ing, Jaromir Strnad, starosta

Digiůlne podeml Mgr.Mgr, Vera Věra Suchomdová
" Datum: 2024,0&28Suchomelova ,,,37:47+02'00'

· DlgitáIM podepsôlIng, Ma rtin 1ng.Mä,cin Tichý
Tichý Da'um: 2024.0&29

09:5959 +02'0U'

Zhotovitel: Mgr. Věra Suchomelová

a Ing. Martin Tichý
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CUlkům A+B+C"D·?Ů 1Fl

vn8keř0 pQplälkY průvůzůvatůll skládky 0ůuvN¶i¢l tg odpndu m
Gkládců.



zahmujo.
- vMnrrwnA n 5vlňlň dnprava, phmlstónl, promom, mnnlpulaaů vÝkapkům
· kQ1TlpNtnl průvůdůM i t9úmž0n6
- nHulNnl po Golou dobu pmco v nOm vc. kllmatkkýeh ůpMNnl
- allZůnl vykůMvůk v tdi7käNli vMnnL a nbjMů vc. Mlch
dQ¢ůsnóho z.aĹištôhl
- ňl?nM µx1 Vndnu, V nknll výMRnin. vn wMnôných pmtoroch pod.
l N2ůnl po v15Nůeh. páůůch ä jiňga hútňÝch cÁmůh
- ¢ntpňn( vndy vC. ¢BřpřwlGl1 jlM1¶k. pnlruhl n éUŕpůQ| souµm Mz

k půl. 1151,2)
· paltnbnô hladiny podtomnl vody
· tôZanl u jůdnůtllvých hůlVnňů
- vytahnunl a ndonl výkapků
- avMmÁňl Bvkhů dů NML vYmkna hnmm v padtat( n v plám

kHmnhckýml vĺívy
druhMňó mpdjnnl MM/ntenô horniny

- tuCnl vykopávky, QdGtIAMM kofbnů ä Mpädiávůk
- piQ0nl. vEnpľnni H rnznntunl vC. pľepahvdnl (vyjmn štólovýM1 stOn)
- úPlůYú, ä CĹttló, ZAklMôU $PMV, iNtkn n mmhů
· zhutnôni pUdloZl, pľlpadnô l svAhů vu. svahováni
- ľfiznni v PndlnZl n ĹMĹG m wndch nenl·li pro lyto přáGů znzóna sam«talná
µoloZka

a |čh0 nchrann ptotl vodO
Y nkdl výkopi&ln a ve

fľldônl výkopku
parnncnn urmznujm mvedonl vYkopóvkV (pňlezdy. 5|0zdV,

MiôzdY lďonl, hůdkäf, ktmtt FpwnAM p1Achy, pnd.)
Ĺ liIQZ0M zamíny (na skládku, do násypu) Ml pôplůlkY zEj U|Adku, vykMuji
hú Y e mi"'u t" S"' VYKPPÄVK¥ ZE ZEMN KU A 8KLÄDEK TF. M3 18.000 ó,j1 4 500 00 l
SIMM ngvnnm nn Mvbu yg QřT1NQ z mno pn 5Mvb · z můMůµnlů "-E

pQbZka znhmujů:
- vndnrwnh a wlsld doprava. pfommôm, pľdohnl, manlpulnůů ä vYkopkům
- kůmpMňl přKvMnni vyknpávky l zapažanô
- oGdľanl M cůlôu dubu pmců v Mm Yi!, kllmMlekYc:h %nlNn1
- älhnl vYkopávek v bllzko% vadůnl, konäwůkQl n ůblůktú vC Njicll
důCMňähh »ji§láňt
· mení pod vodůu, v ůkůll vYbuCntn, vu ätknůných průůtůtůdi dá µůd.
- ptfµIůlůk 1nµvcm
- tô2oni po v ľGNdich, pá80ůh ú µů jľhých E¢&tů¢h
- Čurpdnl Yndy ¢Mpácl¢h llmnk, pofrubl a pohQlQvostnl earpacl sQUptwy Niž
umniwůnl k µo1, 1 151,2)
- pwmá mlhnl hkdiny' podzemní vody
- ló2ůnl a mpůjůvôm junůtHvýůh búlVHhů
- vyNhwdní n nokeni výkopku
-1ůl!ňl vykäpdvky, knfnnú nnpndAvek

pazem. vzůplbnl n fôzopľůnl v L pl'ůµ2ůvánl (vyjmi Nľňň)
- úpim1l ocMnnů Q¢lšl0nl dm. zdkiadovô wtôn u wnhů

výkúµi4M u Jalin ôchmm Proll Vndô
· odvodanl noba obvúíhjnl YůdV v ůkůll vÝkůplMô ¥41 Yýkc#iĹäTl

vVknpku
- vú¢ kůrů pumúcnó p'wodunl ¥yknptNky (p/l]0zdY, 5)QzdY,
nájezdy, IoSqM, podpôr. komti., ptůmoatônL µ1ůthy ZäkWtl A Pud.)

- QfáGQ máng a Mu 7Qlňň íl
2 13283 Ryk ĹŇDO Zm A INEPAŽ TŔ.II M3 l IO,G8 _ _ BOO, ],80

9J 2'Q,8'Q, 15+4], 7"0,5'0, 15·1'0,26B A vYkúp pmpQĹoZkn zahmujt
nMA PMnt0nl, Yýkopkem

· komplůtnl provůdunl vYkopávky nůzapu2ůnô l zůpn2ůM
pn cuhu dnhu práce v nOm VC. kllmalNkýGh apntlbnl

- nižůnl vYkůpávůk v blizkáútl µůdzůmMhů vAdwM, kôttmŕukcl h vc, jňjĹGh
dnémMho za|l§l0nl

µd vadnu. v nknll YýMhlh, vd ktMMnýčh ptomwch n prd.
· lô2on[ po vř5Nách, pásoch po llnYeh nutnýůh Cóstůch (HguAch)
- čmpmii Vády vC, jlmuk, pdtubl ¢etpud (VIE
ustanůvôn( k päl. 1151,2)
- pn(t0hnh hMmy pndzemnl wdy
·tŮ2ůnl a jůdnůtllvých bdvůhů
- vyfnhnvM1Ĺ o mení vÝkopku
- ůvAhNÁňĹ pltuwm, dn kOrwČnähn Nmu. vým0rm hwdn y podÉQZi a v p'ldnl

vNy
- wnmunlM mma dtuhomó '0epqimĺ hominy
- řučnl vykůµAvky kůľ0nů ňuµdAvnk
- pnZanl. vzQpľonl rozoprom vc. plopaZovMll (vyjma ston)
- ůpŕmnr, hc:hrmiu n nčik{0ni dna. ůldadnv6 Bpéry. mn n wnhů
- Qdvčdanl nabů Qbvůdůl11 vady y okůll výkůpištó u vu vÝkůpí§ti
- tfldÔnl výknpkij
- vůCkůŕé µůmuúM kutihltuNm vyknpAYky (ptijndy. KÉňzdy.
nňlezdy. käonl, pQdpál. koňůTľ., pMnůstěnl, aµův rAnů |jIůůhY, zůkrytl ú md.)

ulnZnnl ľW71Ĺ!'Y (m Nklôdku, dn ndBypu) ani pQp|mky za sklädku, vykôzujl

i Y PQI0?G¶ Qj41" N-3 - 8"?,0 IJPRAVA PL N- SE ZHUT¶ -N MV HORNí¶ě TĚĺ. l M2 830,840 m 12 4$9.0"' 1

156,5+248, 14+66·470,640 /A/pod So
/U/ pod KSČ

Cy/kům /¢1 ,
poMka zahmujů úpmvu plán6 vcemů vyrovnání vÝškovÝch mzdllů. Milů zhutnónl
utČ'j|n ptňjQq

14 18130 UPRAVA PL \ŇÉÉ BEZ ZHUTNĚN M2 120,000 "Z·,00 ' t :j.C0

pdnžka úpravu pIánä ¥¢Qtl\ů vYřwnänl mdilů
15 ¶8232 "g Y V Tl ÔQ M M2 120,000 ?· , H J 000,00 _'

půlú2ků zůňmuju
nulné Q[ľ1\CŮ z do¢asných 5kládůk vzdákných dů SOm

y mmj'tm 1ĺ'nmm y ¥¶ bq l's - a ' l " ""' "
18241 D\LQĹEN TRAVN KU RU\.N1M VYBEVEM K 2 l2Cŕ,ůOä . - 0p,0 ' ' n j(j,00 ,,

Znhrnuju dodňnl pľodapsnnó iravni sm'ósL iä výsův nn Ôrňici. pNňl
l" vrb jlw/ nh|'¶'! nn

I

17 _ ?12838
< aídY

Ĺ'ľRMlVóDY KQMPL Z TRUB Z PLÁšŤ HM ON [XI 15(]MM 'r "F ,4 m , 12 mgo ,m 6 000 l 500,00 7 suům



Z14ó1c "

za 1Libůin oµMn# tldky
¥¢81M obdypu, kůmµldn1 důtiMil

L1\/

PoIa2ka µlat1 lífů kůmpĹátnĹ kmmmkce mvadů a zwhrnu|ů mjménú
- vykop rÝhv p/ódomnéhů nun y au imó výplň, zásyp t!ůtlvůdl1 Včnlnô
doµiWy, ulůhnl pMhyto¢nóho mmmiu, dodávky µMNimMhn mmenólu PlO yYp|¢\ n
zásyp
- d(zůn1 5pojovad vmtvy
· mání h Iôh lrnlwadu z pfedoWanóho můlůMlu

dodávka ljlo&nl Tľůtlvůdu mmnnó1u n prom
- útníyp pŕadopsanÝm matmiům
· ukončůnl tlůtlVůdu žůů$IQnlm cin potrubl nobcj vodotQCo, pľ[půdM ônl
uknnčujlclhn objůktlj (kaµllCk\') dlů VL
- vůCkwY vYmbky' pnblovarV. včdnó
dnprovV

igpů
"ARA N GEOTEXTILIE DO j00(3/M?

t5'2,5·37,500 /A/ y ínixM r/rnnôte
B3t2Óm03.Q00 /lj/ stáni
CUlkům A 51)// /¢1
Púb>kx
- dodávku

Qčôštónl a ochranu Pudklmiu
k pnclklndu pflpBdM zall2onl

l ůPľňVY 5pUjů u ůknijů

Ej"j
- riuinů

ti
MMPQOKLADN A VYPL.NOV¢ y Z PROS TČho BETONU C25/30

(93,2"29.5/'0, 25'0 ZNB /A/ tme u obrub
25'Q ?$M.25Q/B/ bkô/nl vanům Rôc/KMtMl ndvy
1VQ3'0, t·ů.j30 1¢/ ločo
cqmm a+b+c·14,249 lPi
- dnrmi ¢emtvôh0 butonu (hdůnůvô umRi) kvMIN, JUho dů2ůM dů
pů2adův anůhů tvmu M husím výztuzů, kůnaktůncľ cwůwáh0 hntom n
iphobu hutnônl, ocumm ú ů¢htänu bůluhu,
- 2hůlWWd mrazuvuiarMho ljůtůnu tjůtůnu hvan(wo5ll
A

pnlľnhných pMnd a tQchllUklQll YýŕůbY bůtůiui,
- mům Pťůčúvnkh IN dilmačnlch BpäL vcomô pQlNbnÝůh ůPť9¥, výplnô. vlnZnk.
opmcwáM, Q¢ľštôn1 a QšdNni,
- bodMŕú p~wMých kons(r. 0 ztraoóná) ú úprůvůu LIN kvality
POVlchlj txjtůnu, včůtně u pmtfůdků,
- WdMrné konštr. (GKRj2U) a losům v§ůd1 druhů piq lwdnknl. uhhnl eůruNŮM
ljůtůňu, výdUn h dnplnkwých konštr.. VC. pů2adůvuných uNůrů, whmnných

7Akjádů Nkhin knnalrukd n ktonl.
- vylVMnni kolwnlch Gel, kapůs, nálitků, sůdůl,
- mzůnl vGůčh 1MndnvmÝch ňNQŇ, kapáš, výklenků, pľůstuµů, ¢tůli¢h dr¢l9nk
pod., vc, mání prácu a ůpřův kůlwn nlch.
- ůPťWY PlO nmunl vyduta. dopiňkovWh kůnůtrukd ú ¥YtNwun1,
· Úpravy povrchu prů půlůZůnl íZnhwn, povhků a Mtôrů, µflpůdnů

Manl praco u kůbůlůvýa k Irubak a mntnlch zMzonl Q&M0vRných dn

· kůnutrukcú klnutů upwnén[ kQfävnlch prvků dpµlňkw'ých konuírukcL
· móry zabrMu|Kl ůůudrZi'mt bútnmi hódnônL
- výcM\. Phn#n1 a lma1onl spar a 5po|Ů,
- Qpůttůnl půvraů hulonu itmad pron zomnl vlhkUsU v uůtůch, kdn Midnu do 6Ňků

zomnou nobcj kamunlvm,
Mzanl 5p9jovaol vrstvy u UklAdÚ,

· úpravy pIů ůNMnnl ZMknnl nchmny' kamtrukoo proti vlivu bludných ptyudů

JR 2ř.Ô00 gS,'c á - 422,50

_ 49 451314 M3 4,2-9
63 433,7$

3 750,00 l l

- S "Č""A 0W 403 784,50
ZO 50332 \/OZOVKOVtÉ VR8TVY ZE ŠTČ'RK9[?RT TL DO 10QMM Mk 0.¶00 215,00 13 071,50_J

93,2'0,5+47'0 5· /U0 í" /1Qd nhruby
-dndäni knmomva p/Udopmnó kvůllty h mitnMi

n v1Btvý v pľodomnů lbuCků
· zŕlzQM vrstvy' báz růz1i¢ůM ŠIľky, pnklAdánl vmvv pb etnpáah

21 5633· %ODRT1 'Tl. tlO T5QKSM " M2 251 BOO tuš, - 61G42,00 _ - "'

26 - "??5 ?"?5 F,QQC' /Aj
- dcudánI kamůnlva plbdůµůnó kvuMy trňilnstl
- tá?PitMtm( ĺ! thumônl vmvy v pľadopsunů tlůuSťůú
- zfľzonl vľätvy bů7 klíky. pnkládánl vp5Ný pa ůtaphä

·ĹĹ 05tňkY, nůlôry22 ^33$ vozovKovtvRBTvY Tl. DO 250MM 42 %, ti 34 B5(J,QO , ,P
v mMlô novôho h ůřµ "':

(JOO (Aj Mk/n¢in/ vwNa + sůmco
· dodáni kmnůniva µfodnµunó kvdity n
- inlprnnItnnl zhulnCnl vrstvy v pľ0d@Gůňů
- Mlzůfll vmvy biút mMnnl Růkv, pcjkládánl VřGNY pů etůµádi
· nezahmu|c nátôľY

23 LITÝ A8F/L" MA jKf ,, PAR ZA8TÄVKY" - TI 4QMM M2 n ',QQQ . . U,® 150

/t2'7t95/"?"2Q0. (Kiq áa bo (ůbftjNňá + lôhM)
35 '2ú 7'0, 000 /8/ Mochy. hu& pébsnd fjň mtwM
0Lfmr (c/
- dljdňnl H116GI v poZjdůvanů 1WMi(0
- ů¢iKiMd
· ukZónl GřMSl úlů pfndpl6tl. zhutnůnl vrstvy v
P(ndnpKnnÓ uMľcn
- mzůnl vIůřvv bůt Mihml Kitky. pokiádänl vmNy pů ůtapáeh, vCůtnh PiNwnlCh
bpm n Gpojó
- úµrtWU mpnjnnl, uknnhM pQdôi obrubnlků, zMlmL
proužků, VKUMI, Rmhnl a pnd.
- nntwhmujn poMňky, natcrv
- nůznhmujú 1&Mnl µadhj MMMnkh zamni

YňM'l, Eachůt u µůQ.
24 5Q?52 OL/4ÁNĚ KRYTY Z BE_CNäYY¢E DLAŽM¢ .)0 LO_E Z MC M2 3.JQ0 2 ?77 C J l

1!/ dlni!bn lj QbŕúbY
11'0 3·3 JŮŮ (Aj



- důdÁni ŕmMiAlu y kvúIM. dňcIRnl malnMlu pro pľedepsmó
ĹQZO v ÚWBřá0 pľodopsnM dokurmnfaol n přu pľadepsnnou výplň aµi
- ôCiätônÍ půdkNdu
· uln2nn( dkzby dlo pkdapsaňóhQ pkdplůu VCůľťlÔ µľůdůµůnä

vMvy h ¥ýplli0 eĺĺm
· ztlzůnl vwNy boa rMi§ůn1 SMKy, půkládáni ¥ihNý jiu ůtůµádt
- ůpnwh nnpojnnl. pnd61 nhíuhnlků. dllMnCnkh ZMZ0M Qdvodňůvneleh
průutkô, ůdvůdAoYůóů, v Puůij Gáúhů[ ú! µůd., nůůtůňův 7AdAvacl jmk
- nnmhrmijn pnMfiky, nmry

I4Mdlňl půdůl ůtyuhnlkŮ, 3nflEôní, MvnMnvMrh prnútků.
odvodMva¢ů, vpuMl 8nchat a pod.

'. 25 882611 kf\y_y ? Ql M"' SE KEx 1 :, R N ĺ'q lože ,t kam mz Zµ,zoo 520,00, 117104.® _ j

'? '(4
- dudůnl y dňdäM pIň pindnpmnh
Iqžl4 v tmusrco pľ0důpsanô dokurmntad pro pľůdůµůnou vÝplň 5|Jbtl
-nCiAlhnt

dlaZbý did pkdµiňu v¢!Mtih
p%klndn1 wBtvý a vÝpľnô spař
- 7ř[,tum vdNlVy hHĹ rnilíRnnl WRy. poklňdôM vMvy pa nfnpdkih

úpravu naµůjůni ukemčůnt µůů4l ůbtubnlků dilůitůtnlčh
p'ňltkk('l, ndvndňňvAC.Ú V|'LI5Ň, BňGhol pnd., zadóvad dokumůn1aců |1näk

PnMňkV nMMy
tÔSMM padól QbľúbMků, dlIatUnlch zamni, cKN®ňůvac Ich piůu2ků,

udvcxMcwM:ů, km:hk! n md.

ä KfYTY Z BETON DLAZDIC SE a OKE g Tk CQY N 7Q ,,o& Z KAM h ' . , IŮÓ ·Ó,& 2 360,00 J

ú ?"5"4-4 ú® /a cm 'LiZ ¥ mme Kn/mčho mni

- dadůnl dN2ubnlhů můtůrlAIu v µähdwnM kvMil6. důdAnl tnnlntiMu prn pŕndnmnô
loZo v liou6tke dokumontnol a prů výplň
- nčlKM
· ub2ůnl dla2bý úlů µtůdµNu YCntnA µ(wlupWM
p%kl%n1 vmtvy přodBpBMÓ výplne 5päř
-mzůnl wůNy bůa UKy, wňrvy iMpRch
· ůpmvu mpojem, ukonCanl pQděľ obtubnlkŮ, dllataCnkh 1Al'izonL 0dwůdňův&cíd\
ptůiQků, vptml, hcMl n pod., rmlanoyl-tí ndťNad dokumontace jinak
· nozahrnujů postňky, Mlôry
- nntahrnuin tómnl poUl aMubnlků, dĹlalacMGh zMIZqM, PlQU2ků,

vpuätl, ¢Aůhů1 a µůd.

_ ._ '"ái" SN ä KRYTY Z BETON OLA2OIC BE ZÁMKER T_ 80MM ClO LOZE Z -(Ah Má_" :ááá '/á0, jI) 42 480.00

· dgdůnl v kväútô, dudání mdMAhi µrn
inh v fthuM'cn pNdnpmnh dakumentaa a PlO Medemannu vÝplň spar
- ůčl§lůŕ\1 µůdklnúu
- u(n2enl dln2by' cIk ptodamnůho tůehnůhWekôhů pŕůdpwu YCůtnó p(ůiiůµsänů

ymvy 11 výpln0 kpm
·Itlzůl11 Vř5NY bu rmsonl Blľky, µůklôdhn1 w5ny po wapAún

MpôjnM. uknnčnM p'Nlól nbNbnlků. dlMnCn(ch zaŕlujnl, Qd¥0dMvňc)Gh
QdvQdňovAčů, vpuätl Uchůt ú půd., liůútKhQvI-|| dókuhmnMm µmk

· nnznhmnjn pQKtŘky. nótory
täM6ňl půdál ôbruWMků, aMlml, 0dvcxlMva¢kh prnutků.

ndvodňwa¢ů, ¥pú5tl, Bnchel a pod.

2& 58261A KRYTY Z BETON OLiQD1¢ SE ZÁMKEM 0ARDV kELIEF TL GOMM Do LOZE Z KAM MZ moo 850,00 ?2 44Ô,ŮÔ " :"
' , i ' l

qr

400 A

- dndônl dkZobMho mamäiu v.m»dôvn'nô kvůl}, dodáni matorlMu prů
lůZu v úůuAťču &kwmňM Ndm.mmi výplň kPäř

QClštónl podkIMu
dlnZby rh pkdNu v¢dn6 pÍbdepsaM

pQdklůdřbl YIGNy ii Můdúµsunt¢ výµ|M
- mieni w3Ný bez SItky, poklódônl wätvy po ůtapách
- úµíxvlj uknn¢nn( M'HI dllaNčnkh žMKoM, QdvQdMväGlGh
príju2ků, Qdv odňůvůůů vimNtĽ SMhůt půd,, MätMiůvl-Ĺi zAdAvAd dúkuirmntmn jinnk
· noammujo p05lĹlky, nmery
- nuzMtnujn pndól óbMmlků. zatlznni. QdvodMvadch proužků,
ůdvod/kvaůů, VPU5H šMhůt a půd.

" 2D 587208 KHYŤU Z BEŤQNÓVÝCH ĎLÁŽIjĺC SE Z. .MKEM M2 28,00ů 1c g 320.00 "l
v mlMů tinPn. Mil ':" cMn i
/0+4+ [0+4=2B,QQO A

- F'c'ď p"jnmm 'pMdZd0nl" kŕ rnzuml rozňhľAM mvajNl diatby a poktôdka dlMby' za
BtávajlclhQ dkZ0bňlhů inätůriálu (bůt důdAvky nůvátW)
- tnhrnujo nnzbytnnu manlpu1noi 3 tlmln mmoriôlom (mklhdMI. doprova, 5lo2anl,
ůčl§tänlj
- doddnl řozpľo5t[ůnl mntóřidlu prů Iů2ů a jůho tlůušt'ku p{ůdäpsůnůu däkumnnlňcl h
p'n výplň
- ôvůniudnl důµIMnl Plůchy h nuy4hu vykiätůjN v pdnh:e C.502

0 Ch n ko t! pUey 1U %8,30 ,CjQPRAVN|!ZNAČKy ZÁKLADNĹ ÓCEL¢jVÉ FÓLIE TIŠ 2 - DODÁVKA A
JO 9i4131 MONTÁŽ KUB 4,000 2B50,00 10 600,QCi

pQlň2ka zahmujo:
m mnn!M n'Mnk y m'tMM! :

Ci1'¢133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKQBTI OCELOVÉ FÓL,1E TÁ ?- HEMQWAZ KUB 4,000 200,00
.

PůlůZkA dmnůntAt h MkliHmí lml0dMu ndvotnm no
pMopsam mlsto
8LOLJPKY A STOJKY DQPAAVNĹ¢H ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY · - . .' '--- '·"

32 91'4921 DODÁVKA A MQNTAZ KUS 3,000 l 050.00



pdnZka
- älůuµky ú Mltnnl ¥čcÁnó jnjNh (bdnnová patka, zůmnl próco)

33 VQDCJRQVNÉ DQPRAVNI ZNAČENÍ 0ARVQU HLADKÉ JXIDÁVKA A POKLÁDKA MZ 36¢LOP 0 ?7'5.00

,
?Q'0.2ä'Q,5+6"4'0,5'2·26,50Q A
pnldkn zNmuja:
- důdůnl ú Půklôdku (měň Kň pnuín mlhnnô pĹQGh0)

a fMoxni ůpmu
34 915211 OOPRAVNĹ ZNACENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 ?6,500 ůQŇ 12 wnm'

20'0 25'0, SQQ A
pn1otka zahmuio
-dúdAhl či MNrWÓhn malnnMu (,mOľl PQllZO nalhaná pkjGhQ]

,,. . - pMznačônl [j IUtlwnl ůpiwu3f g" 7211 obruby z be"0novy¢h c7bRUôN k Š Cl 80mm k 0,500 Z hz.

3+3·FQ,:j0Q Aj
půlůžkia zůŕtlňljjů
dodánl pQkiôdklj botůnůvÝch ůbíubnlků ú růzmärůa

lů2ů i bůčnl búlůnóvúu ůpiµu.
JG '172?4 Š N ČN A ¢ŕ ODP- KOVě OÚRUBY Z BETONOVÝCH QBRUBN KÚ Ŕ 1SOk M -A 47,000 · "?iQQ " l' 'Ô

3j¶jj.®Q /A/ obruby vY8ky 25 um
14- 14,0ůO /8/ dmthy výkky 1$ cm (¶ň/t#M/
Ca/kom A+8=47,0ů0 /cj
PůlůZká
dodônl n pokládku obrubníků ú rcmňáľůčh NdÁvnCl
rlôkwňnnM
tjůtůnůvô lOu I bůCh[ bůlůHůvůu

3Í 917428 ¢HODN KÔVČ CJURÚUY Z KAMENNÝCH OBRUBN"KÚ Š"Ŕ 250MM 03,200 $ŠQŇ 220.00 ]

19+l1·29,2"3¢=9j,200 A
PnhQkn
dodáni a půklůdku kämůnných ůbrubnlků ú ?Mävm:i
dnkummm

kjN i tjnčni
Ĺ 38 91P1t1 ŘEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 379,%0 J6 062.00 ,

(93, 2"27) '2"6"6+2"2-256,4ůů /A//'munu// $nchy tm tal/t/
93. 2+jň· 123.2Qň 18/ µ/bd vybůurán/m

6® 19
p0Io2ka za"hínup KUM vůzůvkwä vIhNý V vCulnů

l P3i32§ ;igléN DILATAČ 8PAR AB" fÄL VKCJlj PRfjŔ jej 4U0MKČ' 7E 2$ů,400 15896.BQ

/4 ,SM'Y
poIoZka znhmule důdNku a ůsazůni Můdäµanůhů
p/nd Úpnwnu n¢iM¢nl nknll KPáňl po úpmvó

tů&ňlcI



¶41a1 'C) "' a" ',y ZA st .Äřj -u.j' n3 -:5,4® %Ún ""'
µľůbYtůCná zůmlna

jA '
vůSkwó äklůdky s udWidu mi

5kĹádc0.
2 QĹ4Ů1 POPLATKY"ŽÄ "äŔLÁĎK|j TYP B-ClO OBTATN ODPAD M3 20,450 19

bntc'n
/7,45"jM0,450 A
znhmuía vnhknrč pnplntky n'wntwMelí 5kĹňdky 5wwlKQjlGĹ 5 ľľloZenlm dpndu na
RklMiců.

___3 13 ii _ qóš kry".' Gp 1'1,9CHS ¢EK E Ntqv)/ M p','j vem m3' 17,450 Z50,óó 4 m,8o'
včntnó ůdvůzu ňib KlÁdku ú ulůZůM na sk ádku
2"?"0,25'7"?.000 /A/ v mím Uv
(14+5+2"3"2)'1,3'Ů, 25M.450 /8/ bľ Etr/älÔ výh"µ'
2'2'0,23'2"2ROň lcl v mim napojonl na Sachlu
¢r/kcm A lPi
PoĹo2ka znhmujo vakkerou mmpulncl s vyboumnou Gútl a vyboumnýrd hmůtami vo.

ňiľ Mih1ku pankIäk UlRdht, klntý Mi vykwutjn ¥ pnloZ¢n
014 l" (5 vWlmkíju malôho mnoZstvl bQUIMŮho můlMôlu kdo ja možnú µůµlmůk
Enhmnul an |ndnnlknvó Eňňy hnurAní - imn tnkt mum být wNdáň v doplňujmm tmu
k pdůZcú). ,

4 3183 _ ·iLOUljEN j/\ \á Za"AŽl NEPAŽ t'Ál Íl mj 4ó,501] N 1¶0,00 _
vemä m xk k/tůcj'k ŘČĹ|Ĺ lb p
m"z,sH2Mô /A/ výkop Rk7 vsdnvad jámu

78. ůľ)Ů /8/ m n km
pčlpů/eh

tc:/
µúlůZkn
· vQdUřwná a svím dopravn, MemlslónL Molo?óM maNpulaca 5 vÝkopkam

j ľKP0hnň
- oGetfanl vÝkůíMfó Päl cůhju dobu PľAGä y Mm VC. ůpattůnl
- Mení vykopMok v bÍILkoBU pndzomMho vodoM, knmhůkd a oNktů VC. jnjkh
důčijbňůho 1AjiKläni
- El htenl pod vodou. v Qkoll výbuhnln, vb ¶ÚBMňýGh PľQ5loľoCh n pod.
jAhm Pn vMVňt:h, h pc jiných mtMý¢h Ukln¢h (ňWtA¢M
. ¢erpánl vody VC. Cůrpadä jlmak, pohubl u pQhotovaslnl Qorpaa boljWavý (viz

k pni. 1151.2)
- µůtkbná GHlZůhl hladiny vůdy
-lôZnnl a jodndĹlvÝch balvanů

u nciAml výknpku
-svnhovánl a µ{ůmih. ův0hů da kůnůánóha Nntu, výmôm hornln v µůdjů2l v PlAríi
znnhodmcmó klimatickým viny

ňumů tc'?P"|uní ndMMnM homiňy
tuCnl vykijpávky, Qdstran6nl kuknú n napac$ôv0k

- pňhní, vtnptnnl H rótnptnnl vC, MepňZwánl (vyjma $1Mnvých 5(ôň)
-úpravu, achŕanu ä ůamni dnů, zAklAdwů sµAry, átůn a wRhÚ
· ndvndanl nnbn nmmdeni vody v QkRIĹ výkoplM a va výk0pl6ů
- 1Mähl vÝkäµku
· vQľ,k0kó pormcnó kQl15ľlukCd unmňuilci průvůdml vykůpávkY (pľljQzdY, ůjůzdY,
'm|ntdy. Inhml. pndpm krmtr.. phmcMónl, zpwMnň plnchy. zakWfl a pod,)

dů}ůni Mňimy (M aklůdku, dů MWPu) unl µůµlůtky N vykwtujl
m'! nnm"n tni l"'

t jm HLOUBEN RÝH Ŕ Dej 2M ŤŘ 04.%0 F -B 9B0,00
vŮotnô ťjdvůzu na Gkládku a uk29ňl na skládku

'mtčv í" 3 in
7" /,5"f 5"2"2" 1a/ h/ouben//am u rýh v mldě nových uv ú rusůnýdl
UV
(1+ lj+3+2, 3+ l, 5+3"5"2) '0,8'2·34,4® /b/ íýhy PlO kanal/začnl Mpo/ky
Cú/kum AmB·ů4 š)ů0 /cj
půloZka znhmula:
· vndnrnvnÔ a wMá doptava, přemlstónÍ, Mdotónl, manlpdaco s Yýkopkem
- kůmpkrnl l žNpännô
· QšclľQM vÝkopl5ló pa Gůkju dobu práca v Mm ve. kiimůtlckÝch ůpmknl
- ,diZůnl vykapňvek v bliam pndznmnlho vdám. komhukd oWoklů im. JojiGh
důčdGMhô 2Hjištónl
· ztlZonl pod vodou, v ukoll vÝbu&nln, vu stlsnäných pľů5tQIůGh a pod.
-!02nnt pa vmlvňch, phnčh n pq j'ných mjmýa Čhln¢h (%urdGh)
- čerpáni vody VC. Cůrpaalth j1můk, µůtíubi n wuµnWy (vIt
umnovonl k pni. 115\,2)
- půtNbM ůM2.ůnl vady
· lcZonl a |edndlivýQh balvanů
-vyNMwAnl h Mnni Ýýknpku
- Gvähůvánl ú Pl'ůhVůh. ňvahů ílů Nuiu, vÝm4tiů hůn'tln v w v P1Art(
zMhQdMGMó kllmMiokÝmi vIWy

minO dtuhnlň9 nchlľdnnó lintnĹny
- ŕuCnl vYkopôvkY, odshnnônl kuknú a naµaddväk
- pahnl. vtnpŕnnl n řnzepŕnnl VC, přnpatňvm (vyjma Mn)
- ůµrůvu, ůatmu ii ůCi§ión1 dmi, ?ákNd0vô nµmy, klMi at
· odvedení na& obvádenl vUdV v okdl vÝkůplšlů n vu
- tlldhnl
- vaGkůré pomacnů kumhukců umožňuild vykůpávký (pľljuzúy,
nhjezdý. ldnM. pCidpÓr. komr,. zpwnônk p|nGhy, Eakryt| n pod.)

ulůZůnl ?ůMňy (M úklAdku, dů ňhúVµu) MiĹ N

6 Näk "ôy'A-ÝGF ,LJ 250,00 '8'ýú,"_j
vhůdnůu

/A/ Mkýp lam Íl rýh v mím nových uv a
tusůných uv
(la 14 ŕ$+Z,5t f,5+j+$"2)'0,B"f,3·3ä,360 /8/ týky pm Xana/lza¢nl Mpq/ky

1.700 1¢/ výkop ptn m0Móžn//hmu prči nnMonl a pfnpnjml kaň
pnpoiůk
Mkrm a"r"c·m tni

.'1 ,zůmnl RMc0 B2 355.75



- knmplnlnl přwBdoM zemni kUMhúkQo veůtnč nákupu a důµrůvy dhô
zadávna
- Ůorava rnalóňálu vlhCůnlm, hnba

Mp. jinó úpravy ú¢olom dophnl juhu mooh, vlůGtMKtl
· hutnom l různó miry hlithůňi
- nhvm ůhtlBtô po colou dobu Pláčů V Mm VC.
- ztl2ůni v ukMl knmlrukd n nbjaktů Mich do¢á5M zajmní
· mom pKjvddůnl VC. hulnónl vu n prnmtuch

uklôdánl pod vodu
- ukládáni µů vmvůch ú hú jih\j¢h nuMch Cbtmh vC.
- npcju6fónl mjšónl matůňólu
- výmůnů čÁull knmrtkco viny
. udřtQvôM ůlcMGtů a juhu 0ůhfůňů průtl me

nnŕio ohvedón[ vody' v okall ůl02lCtů a v úlů2iGH
- vu KUM knnkltukcn prnvndnM zamni (MJůzdV,
BlňzčÍÝ, M|ozdy. lďůnl, podpůrnô kůnaúukúů, Mvnónô Pkichy, mkrytl
1"".1 lŠI 1 %ŠYP "QTR\JO A Qfj- EKTU Z HORNIN KAMÉNITYCH MJ l ».5' " M-J' 525,0ů
Usyp íY "iy 'J1µ µd: Yh',' g" !!M
3'J'2 5e22,500 /Aj vYkop pfu vsnkůvDcl dmu

aahmun:
- kůmµlůtn( phjy Hi0ňi ?wfihĺ käM!M¢cH vC. vÝbhw vhndneM matoňálu
· Úpmrm ukládanôho matenáiu vlhéůMm, ptcmkhňMm na©

p/lp, jínó úpravy Eň ucdom doMunl juho můůh. vlaMnůMl
·hulnón1 írůznô miry hutnom
- o&M/en1 ŮĹQMtô po goíqu dobu PľáC9 y Mm vc. klimatlckýúh ÔµútNnt
- 7tl2ůnl V ůkůll vúdunl. knmmkd n a jojIGĹ1 dnCasnó zajlšlôM
· ztlZenl pŕovádónl VC. hutnůnl vu ztl2ůhýťih n n1lMných prostMoGh
- t'llhnó uklRdánl Kýpänmy pod vodu
- ljklôdánl pů YNwAch n pp jiných nutných cámch vc. dosypávůk
· 5POlj¢tÔl11 a naůni malůrlálu
- vymám čäk{ĺ znmnl knmrukca zmhodnoůmó khmatlakýml vINy
- ruCnl hutnůnl a výplň jmi h v
- úpmva. o¢Mf0nl, oGhláM a zhutnůnl pQdlůZl

hulnOni n utaVhňnl pw'chů smú
i mzonl Iawc nu $vů2lch
- udtžnvôni úlňZš&l6 in joho ochrana pŕob vodO
- ůdvedůnl hůbů ůbVuduiH vody V nkdl n v ůldM
- VUkcľÓ pomčjcnó koMtfúkG0 umůMuikf prwůdůnl ?ůlwd (p/4nzdy.

M|ôšMy, hihml, Mďpěrnó kondrukcô, p(UmostôM, 2pěvnůnó plůchy, 7ůklY¢l
pod.) - ľWnimi vy4la¢nM patruhlm o On do
1Mmm tin M l'llMlltfY nhsvný nnndMllň

A "U Z ·\1AKUPOVANÝCH MATERlmLlj " V 3 ?S" ' 5 · Z6, Q 032 (JO
dle Hdávaol důkumůmůců
7'LS'r,5'ů. SQ'r,5"Ľ5"0.5MQ, 12$ /A/ hbubůn//am u dýh v mlstä nůvý¢h UV n
rušených UV
(f' 5· 13, goo /b/ 'ýhy /1fů kůňó/iŠNČrt/ µKpo/ky
Ls"L5"0.5"4uS00 1¢/ výknp pro monlôZn//dmupm napq/on/ kún
pnpajok

??S (PI
po ůžků zů mu ú.
- knmpInľnl prwedunl zomnl kMGWkůů v¢!ůtnä nákuµu ii däµíwy mnlnňhl'u din
mlhrůcl
- Úprava ukládanóhu matmiu vlhCunhň, tňdônhn, mmlcMMm nnbo

Mp, jlnô úpravy zn ú¢olom zkpšanl Íoho můah. vkälnůstl
· huln6n( I ľŮZM míry hutnůnl
- äoNnl po Gňfňu dobu prúco v nem vc. khmnúukÝch ůµntľůn1
- můni v Uků!1 vôdůM, kumHůkcĹ n ohjnklů a j0ji¢h dn¢mné zajlštdnl
· mZenl pmódônl VC. hutněni yu můných µudinh¢k%h prnšlnmch
-MhM ukl%án( Kýpänmy pod vadu
- ukfôdůnl ljů ¥túNůch PO jiný¢h Mrľných (tiWirách) VC. dosVpávůk

mání můtůnálu
- výmôm Ckfl tomm mohůdnoconó vlivy
-ručnl hutMM k Yýplh Nm n prnhiubn! y podln2l
- úprava. ochrůna ä 2húll1ůhi µůdlu21
- wnhwňnl. hufn0nl a pBvľohÚ svahô
- dlzanl lavlu na %vůZiůh
· udrZnVánl úbZi6fô Icho achrann pľůtl vúdú
- ůdvúdůnl núbú úhvúdml wdy ¥ okdl ůloMtó a v úhmtí
· vQ$kůró půmůcnô kůmhukôů umůMujk:i tômm kníMmkcn (pľljazdy

nňµtMy, Iešůnl. podpůrné komlrukců. pfůmůätůnl lňkľYH n
pod.)

g
Z

2td$10 8EPARAČK GEUTEXT1. E DO 200G/M12 2 moo
M2 57.QUQ I ·k .QC] 2 565.ůů ·

"ů| 451.5:

PoloZka zahmujů:
-clndAvku IdňdnpsnM mmim
- úprůvu, aíctůni Íl µndklndu
- nŕichYcMl k nodklndu. pľlpadnô znll2ůiil
- ůµt'ůVy kpujŮ h nkrnNi
· úpravy PlO čjdvodnůnl
- nulmb

ú

PQIJKLADN A VÝP yR$TvY Z KAMENIVA ŤÉŽENÉHO
dle tadávad

/A/ h|oubůni/am u rýh v m/žtä nůvý¢/! UV u
tušených uv
(l 'N t5aZ$a L5+3+3"2)'0,ň'O, 2·5,440 /B/ rýhy pKů kMu//Nčň/ pň'pn/ky
1,5"1, 5'Q 2"4-1, Hľjíl 1¢/ 'týlknj.' pro mnnlázn/jdmu im u p/bpq/wd kůtŕ.
pnpojnk
Ctř/kmn A N(j /(1/
palnZka zahmujo dodávku ptůdůpsntNhů kamůnlvq, n

n jnhn Mhnl
nenl'j' v zadávna dokumůntacl LNůdůnů MM n

km
PO[]KLADN1 BETON TŘ.I

j,!2dk ndnl Mm po sú zámkam min. 0,25 m nu
000 /A/ V /n/$/4 UV

tř4 lál v mím výkupů
2'2'0,25'2a2, ňOt) /C/ v m/Mô nkpť'/nnl ĺin Bnch/u
CcMm A"B"c"17,45QjD/

741,Uň
M3 1i.200 420,00 4 741.%

TI MJ . -7,450 3750,00 l :: ::::::g'i



" 2 56335

Ml1051 v poZädQvM0 kvdilh
- á¢tMhn1
- uloZůnl atn&i dlo tQchMlQWGk¢hn p/ndpku a thulMml vnNy v

- znmnl vravy bož razliGonl CRky. poklhdáM vmvy pi] empách. včelná pmmml¢h
ä Wulů

- úphwu
- úpravu dilataCMGh 5pm vgmm výmí«

µůxúikv, MIMY
újjľiwu půwdj4

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE : TeRKODATI TL. DO 250MM

1,5'1,5"7a15,750 /A1 Vlň/5tÔ UV
(t4+$a'2+3+2)'0, N"20.dOů 18/ ¥ mkl0 vyknµú
1,5'15'2"4,5® /C/ v Mstě nůpQanl na dacih/u

A 'C:"' LQSQ /ň/
pfnděpBäM kvMly uMlňKl!

x VNNY y µ1ůd%&ůM Úůu§ťbů
-zllaůnl VřäNY tm ľUzlišM1l LiCky, pokiôdánl vmvy pn Mnpách

MORY, nMCw

'ÍKA2 41,050 .76,00 288,75 l'

7 p le{u vYrůbn _ 7 'Hlj
"5| "ä 24 LAPAČE! SŤŔÉŠN CPl SPLAVEN t" KUB 1,000 ď,Ó0 l %0,00 -

· mM" MR
(vCutM µľůdµiw)

- dodáni vůákůráha n pomwného mmnnMu (lrouhy. hubky, nrmmuw.
!¥0twh km, r !4Kňicl múlúnAI Wxi,), půdpůmjch, uvůňnÝůh,
uµůvňůNädch µwků, \/ůůtnô potfobných Úprav
· zednkjké |ákQ in kápňN n týh. jôjich vypln0nl h

µdkÍůdu Íl µuijµM OhN!Qtb[ a aCiär4nl půdklodu a půdpär
· zllzůni plná funkCnl komplomt BMj5lňvY, podlo pľlduVn6ho
píodŇ6u
- 7li7ůŕ\f indiÚáúů l junůtWých ôáGtl pa ůtápáQh, včotnô pIáGcwMFh spar a CPO|ů
- úprava a ptlptnva pľoslupŮ, Qkoli pQdpM. mmôni mpojmi a upwnónl odpadnlnh
vyuMnk
- upřµvů, nt!ištAn1 ú ůšůt/tml kůjwn

fl "ninth , 144 460,00
}4 0/4'33 POTRLJB Z TRUB PLABTOVYCH QDPADN CH ON Do '1BQMM M J3,000 520.00 1'/ 1KňOCj

pp on tin sn 12
vUkůlA muťiliů.

liň 5lávij|ld stoku provodá
A

µrú půhul)i µlm1 bů?. úhlůdu nu
zahmujo:
- výrnbnl dnkumnn¢m:i (včmnÁ µkdplsu)
- důdánl vďkůľóhů trubního a pwnocného moterlôhj (trouby, hubky, tvarovky,
kpqj0yngĺ a mmnrlht n pckL). pc"1pA'ný';h, ävR'mýdi upůvňcwanlch mu.
včútM µůtfůbnýčh ůµIm
· úprava ó Mprava pQdklndu a podpôr, n podkladu o p%pôr
- t(lZ0ňl Mm (unkČNhn pô!tthL pádlu

· zľltonl pohubl í po ntnpnch, vCMM pmcnvnkm xpat r kpq|č1.
9Nlňpanl h

· ůpíwa prostupů, ptůQhůdů 5achtnrd n kamotnml, 0koll podpM n vYů5fôľ11, Z0Ů5tůM
rmpójnnl, Yvwdnnl ň umvMM výuKIl
- ůchwne půtrubl nôfôram (vO. úpravy µovrchu), pl1padnô lzdaůl, nojsmjjl tyto práůe
MndmMnm jím pdn;!ky

ůcmóni ii Můtknf Nulům potwbl
r položky plnll pro prôco provádônó v pmtcŕru nnznpntmôm n l v

- polo2kY zahrnujl l pr&e spojdm nutným oMaky, ptwád6nim n ¢nrpán(m vody
ácMhv

IS 87439 R NAPOJEN pq POJEK DO 8TmVAj C ÉIAC -ITY KL S Z,0® ®o,ďc 800,00 , ,
nnvr1ávka

, á| vpus'" KANALIZAČN ULJČN -COMPLETN Z BETONovýcH O"LCŮ 'LiS ",ÓÓÓ " á',ó:j 000,0(}
v¢Mnc m/lZn pín Eálltem D4 jO

pdnZka znhmujn:
- dmlAvku dílů VCO!nô mřfZů
- výplň, tôsnônl a tmalčnl spar a GPQIŮ,
- npMŕnn( povrů.hů třnlnnít ltdacl prnú Eamnl vlhmti v kdn phjdnu dn st'yku
Ňu Zumiůůu óíúbů
· pMopsnnô podkladnl konptřukco

ú 28 pcr"Rljnl -iq %"qnu do c30/37 m3 2,000 3 mc ,člO b 500,00
Ĺ Ľ!
.

4'Ů ŮČ)Ů1 A. nhmnmvňní unl nkatu ak db kl'aky al nx

- důdAnl čůtbNůhů bůlůňu (bůtůnůvů ňmůd) pů2ůdůvunó kvibllW, juhu ulůzůnl dů
po2adwan¢Mj Naru pn lakékMv hUB{d0 vÝztuZe, konMtencl G0wlvôho betmiu

hulnRríL nWl'uní ůchimú tMänu,
· zhůtwůnl botonu a botůnu požadovanô twanlivoatl

vlnmcml,
- uZlti půtľůbných pľlGäá ú tůchnolůAil výruby bůtůnu,
· Mzonl pľocovnNh o dhtô¢nkih spn. v¢etnô po{ľebnÝch úpfw. výplnô. vIoZek.

nl!i$!kM 0Áall¢nĽ
- bůdnůnl pQzůdůvaných konštr. (l ztrůcoM) ůpľwůu dlů po2mlwanô kvuňty
povrchu bdonu, v¢otn0 n mkru2ovaach pmtfůdků,
-pů4pôtM kňnMi, (ňktuZů) A lúäůnl druhů µtů bůdndM, ulůNM č0řstvôhä
botonu, vÝztu2ů a důp[('\knvÝch konštr., vC. půzadůvanýeh ůtvůrů, ůchmných ä

opatrm h zókladů lkhln a Ia6m(,
- vy!vůř0M čtÍ|. nhlilků, mdůl,
· zhz011ĺ všUch po2adovnnýah Qtvůrů, kapos, v!řklonků, prmtupů, dutin, dr¢i2ok a
pad,, vC. alZnnl pthn ti Ůjmv kMům nich.
- úpravy µtů ůsůzůnl vYňuH, důplŇkůYýůh kůn5truka a vybavml,
· ůpmvy pnvrchu pro pdnZonl pnZadwnnó pnvlnků a mOrů. pr(padn0

· ztlZonl praco u kňhQlovýGh n injekthzMGh tpubůk a oMtnNh zMlzůnl do
hM0mt
- knnstrukeů bdanůvÝch klůubů, upóvnônl kůtwnldj prvků a d0plňkových kůnstrukd,
· máry iabraňWd soudú!nm bófcmú n badnónl,

rMôčAnl á
opnfľůnl půvmíů bdůnu lzolacl proti zamni vIhků% v ¢ň5tQQh, kde pŕljdou do styku

Ni7 znrNnau iwbo knmnnNnm.
- pffpůdnů zŕlzůnľ ůpQjůYäůl vrstvy u Ukkidů,
· ukravy pto Q5äzM( tMlzml ocMany kňMf!LlkG0 pm vIwu bludných proůdů



tB 9%15
Q" m ,n prÁcu
BOURÁN KON8TRLJKČ'[ j! pRo8"ýHc' ®TCj.yu
vtMnľi ndvnai na a uloZQIM na
bcíuláM 3 kuůú UV
3" 1"J, Cůjň[A/

· řnzbourdnl kmstrukco bů'z ůhlůdu m
- vnkknrÓ mmnímô knmhukco (IOŠQM a CKjdj
- YůCkůrůu můnlµulůcí ú vybůutanůu Ml hrMlmni vČMM dnhnl m skiádku.
Nazahmulá popĹatók za skládku, ktůľý gu vYkůíu|ů y půlů2¢ů 0141" (q
mulhho mnnhtvl boumnóhn mmtiMu. kda jo možnO paplatok zahrnout dů 1ůdnmkův¢
ůŮň\/ bourůnl - tůřbľů fakt muul být uvmhm y tmu k pnhtcn)
-vdkoró dal8l próao plynaucl z tůchm1oaickůhu plůdµiůu q i pNdµiaů

7 U0,00
M3 3,000 9ŠO,JQ ? 850,00 l



€"vAspe" f'írrnn lechh1lř&

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

1 00ôô00ů02 'X i SCY"Ŕ'Y'.J M " 15COD -, 1j l 222.C1Ô

2 0O:joCnun kabel cyky-j 4x10 m jo,ů00 j 300,(]0

J kQrUGO\/HNÁ 75 BA M 'SÔ.CO0 »,: 870,0(]

4 Ó0000172j HRO DRAT FůZn ¶0 Ká l 30,000

5 000001806 HE O SV':'MA 55 KS 4,000 8,00 ' 76,00

FÓLIE S BLESKEM 3jCII1 JJQ.100 M 30,000 l 00,
'liq EádťNncl dnkumnn!nqn

7 000005072 $YC)RKÄ An KS 2,ÔÓÔ ,' ' " 52,00

8 0000t05%0 vÝkoP RLjČNĚ pro k/'\belovÉ vEbÉN|,zÉ'ÉvNeNe já~ócAy " m 30.000 165,00 10 050,00
" hmhtůvAnrj pn n nhtmjnm M dnpmvni opnltnnl slapkad dnvby

vCcŕlnů Qdvůzu ú do2ůni nu skládku

, Ů000Ů5BOj k0N"ÁŽ KA0ĽLQ\/ÉHQ VEDEN M l 30.0ÓO jr t4j,00
l

" IQ ÓQÓÓÔŠ&Ô4 " MONTÁŽ ZEMNÍHO M l jŮ,Q0Q ·, O 1 C00,QQ
l

If ů00005805_ MON1ÁŽ ks 2,000 Z Vs j,00 s 500,00

tA': _' 'jj l MONTÁŽ ELEKTROIN6TALACE, KB 38,00(} 0S,QQ_ 3 00-,čr"

3 p00005807 _ $tr¢1jk TECHN1KA,JE 'akí PLQŠ"Ň - - KS i- j,QQÔ 4 iÓ,00 " 4 500,00

1. doprava,pře8ljn hmot kb 000 ilHi¢0 ď 2®,,00

15 ZAfEZPEČEN PRACOVŠTĚ _K8 1,U00 i N,0- " tšo.oQ

IB 0000059'"(J REVIZE KS ,O JO ; 'C , " 3 500,0(]

17 C00005892 PIŠEK 2.000 - ó,e OKO DO

IB 000®5t 93 TRUBKA ZÁKLADOVÁ PRO SV 1]DLO 300 " KS 2,000 BBQ l 7@,10

00070588- PŠQ. M3 , 1,ÔQQ 4 2Š0,QO

20 Q0000@05 BETON ZÁKLADO\/Y PRO oBETôŇqvÁŇ mc" KS 2,000 2 m,JO 4 5(jÔ.QQ

2- 00ÓOC5B% VYKUP RIjČNÉ PRO RTCJŽÄRY , KB 2.000 1 "50.00

22 000005$ P SKOVAN ,ZÁHOZ M 30,000 l 80,00 ; 4QQ,IQ

za OQQ007474 VÝI.CJŽN m M, K.$ 2,000 ,""m- -, , " 330,0c
dlů 7ůdávAFl důk|jn|mlľůců

2· 00cÓ STOZAR 6 ni- " KB 2,000 l 600,00 13 000.00
dto Eäddvacl

25j 001000888 SVřKjLô LE :J M-4$/7$/, 50 W, P ·0,2 kW, $vl1 dto 1Ypi- B KS 00 óA Ó B 444,00



dlů zůdůväůl
.. .

_. .
0010$%23 8TQZAROVA VYZBfáCj- " '"" KB 2,000 Ô BD0,00

db zadávím _,":" """ -"'
_ ..

?7 _ 014101 p[jµlaiky za skLÁ1jkU m3 28,800 ?" 0'/2,Óň "
jNmÚmj v n plň 12nn

jo'aä' i,2=2b,800 a '
zahrnuje v0tkäkÓ mplMky prwozwatdl 5 čdůZůnlm ůclpůdu na

2$ 02040 OSTATNÍ POŽADAVKY . VYPRACOVÄNĹ DOKUMENTACE - 8VÉTELNÉHQ KPt t.000 Ó%O,0Ó a 500 QQ

vYpľiKůvánl wôtůlnôhů půáůuzůnl nu kůňklůh'il výrůbky ůvltidůl h dHŇch
y vYroboo svWdo1

vntNrě Mklnrjy 6 průcůml
1

2h 1¢i/3
nr FffpRo11j&VÁN PQTRUB Z PLA8T HMOT D!' DO 200MM

[,'".'(Ink ped vntwkou

MloZk'a znhmujů dodávku Wůllačůvůnůhů půhubl vďkúiů prků
Wt!Mva':' q m |dmn, OP¢ifM µ vpdkj blokY n pod.)

?ů 000,00
M 0,ÓQQ " - jO,® l 20 I



r ¶l KABEL CVKY 3C X 15 CYKY-j M 15.QQQ !4,00 2?2,ůů ·

2 OQÔQ00140 ¢YKY,j ,4X,TQ " M 55,000 - 0,00 (S ,hó

3 000000942 7$ ĹIA, . M 10,000 : ,00_ á b

4 000001722 HRO DRAT FQZIĹ io KG 55.Q00 _ V :jr 2 585,00

5 . .0000Ot806 Mftô $\'0RKA $$ pvne,( _ _ " KS 4,000 -g,JJ 7¢,00

qqcjqcebbéi folie 8 ble8kem JJrm j-o'" 99' " m 55,000 1c,0 550,00
d zadóvnc

' 7 000005672 HRO SVORKA SZn zkmobni KS 2,000 #,Ó0 5?,00

0 000ÓÓ5ÔôÓ VYKOP RUČNĚ Ě'ŘO K'ABEL.CJVE VEDE q ,ZPĚVYĚNý M 55,000 áéš,® Zo 0'8,0(}
mhmmno pn Ct\5lh¢h 5 QhNdem na dopmvnl opatknl n etnpčzad Mnvbv
vtu[n4 udy'n€" 'l ľjw

Di ÓÓ00C áz " MONTÁž KABELOVĚĚ1O ŮÉTIEN M 55,000 4 2 0%.00

id ' 000006804 -v ZEh n hc' yq .j Ca' l.'? it'r m .od' %,0' 1 080,00

11 000005805 MONTÁ- STOŽÁRU kb 2,000 ;j ?54 i'. 5 5cô.qq

iá ,/KJN_Ľ E .EKTRLj N8TA1 YČWF- ' K$ Š. Ai¶Ó - ,QC - 875,00 l

13j 000005807 _ $TR0JN KS 10,000 450,00 4 500,Óó

14 00Ó00580B DOF'RAVÄ PŘEžÍLjŇ HŇIÔT - _ " , KB 1,000 3· ď l 500,00

" K" J000QBB09 4j praľ:.c)ViStÉ . KS LQ(J0 2 28Ó oD 2

- 6 Ů0QQQ58IO REVIZE "- - - - KS 1,000 l - @0, JO zoom

1Ý SEK " M3 3.00c . J X 1 44O,ůO

18 000005893 TRUBKA ZÁKLADOVÁ PRO 8V r[ILO 3 JO KB ?,000 ,QC: "" 1 ' UÓ,0Ó

(]00005894 ZAklad(.)vy PŘ<j M3 },000 ?50,00

l ZO 0000ÓŠ80: BETON ZÄKLAIJOVY PRO 1WC C-" it\c KB ZO® Z ŠÔ,0 _ · 500,00 _ l

21 í0(j0(j5BD6 _ _ výkqp ručné pro <5 Z,000 '6"s,po " 150,qq "

za 6óôócd :9 Qmčĺz m 55,000 l -,C' 4 -Q0,0 :j

?3 000007474 vr .,ťPŽN K Dl.2 M KS 2,QJQ Z- QB5',00 7 33J,QQ
dlu zAdÁv4ůi dů Kuwimtmn

M oóôt 0K%j 8TQZAR G m - KB ?,U00 I ' J 000,®
din zndhvncl

25 SV "11)LQ LEJ M-45/7S/ sin W, P " ,? k "', Sv t d n tYpý ks Zq00 2ZZ00 18 444,ůo



dlo zadáv'Qa

l 20 QU10B9823 5'1WAROVA VYZBROJ _ KB ?,000 m.oo
'B!' dnh"nnn $Éä~

Z? 0".-"i POP A_KY M M K=y M3 32,000 ä"j1 bÓ 18832,M
vymoná zomma v nmě 4ř2M

/A
mhmujů vďkúŕdi púµhatký kklMky n ulnZnnim Qdpéidu
5kĹddcQ.

02940 Q8TATNĹ POŽAQAVKY- VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE - SYČ KPL '1,000 i 2 500,00 ? 50ů,¢ý "' " 'POSOUZENĹ
mMdnôhn pominnl na výwhky kvůĹdM a dal¢kh " ".'-·
pivků v µůqrarnu kůnkrówdhů vYrubca HVllideóI

Vďkutů K




