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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Město Moravský Beroun 

zastoupené:    Ing. Bc. Janem Hiczem, DBA, starostou města 
adresa sídla:    náměstí 9.května 4, 793 05 Moravský Beroun  
IČO:     00296244 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    1847891309/0800 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:  Ing. Bc. Jan Hicz, DBA, starosta města 
- ve věcech technických:  Roman Rubík, stavební technik 
tel:            +420 737 216 463 
e-mail:                                  roman.rubik@morberoun.cz  
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
1.2. Zhotovitel: 

4mont elektric s.r.o.   

se sídlem:    Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín 

zastoupená:   Bc. Ondřejem Topičem, jednatelem 

IČO:    07087896 

osoby oprávněné jednat:  Bc. Ondřej Topič 

bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu:    909080700/0600 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").  

 

1.3  Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat 
 za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění. 
1.4  Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení 
 faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání 
 a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat: 
 za objednatele: Roman Rubík  

 za zhotovitele: Bc. Ondřej Topič                                                                                              
 a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do 
 písemného odvolání.  
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2. Základní údaje o díle 

2.1. Název stavby: „Rekonstrukce rozvodů vody ZUŠ, Moravský Beroun“. 
2.2. Adresa stavby: objekt Základní umělecké školy, Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun, na pozemku 

parc. č. 935 v k. ú. Moravský Beroun. 
 
3. Předmět plnění 

3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést práce ve formě úplného 
provedení všech stavebních a montážních prací, vč. příslušné inženýrské činnosti, stejně jako všech 
souvisejících prací a činností, za účelem rekonstrukce rozvodů vody základní umělecké školy v 
Moravském Berouně. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr 
k veřejné zakázce „Rekonstrukce rozvodů vody, ZUŠ Moravský Beroun“, dále v souladu s nabídkou 
zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za 
provedení díla podle podmínek této smlouvy. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti: 
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
d) demontáž stávajícího zařízení, 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
i) dokladovat skutečné dovozové vzdálenosti na skládku a odvezené množství hmot a suti doložit 

vážními lístky, 
j) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace 

opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha 
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, 

k) provedení předepsaných zkoušek a revizí rozvodů vody. 

 
3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal 

a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel 
dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto 
výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho 
uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických 
norem. 

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu 
tak, jak je uvedeno v čl.6 této Smlouvy. 
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3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy 
prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této 
smlouvy. 

 
4.  Sjednaná doba pro provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem     

 prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště – Předpoklad předání 
 staveniště je 1. červenec 2026.  

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 6 týdnů od protokolárního předání 
 staveniště. 

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno 
bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy. 

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 

4.4. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele 
na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním 
tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit 
práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 

4.5. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce 
zhotovitele, příloha č. 2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být 
uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění. 

4.6. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena 
s objednatelem, zápisem do Stavebního deníku, a to nejpozději do termínu zahájení prací. 

 
5. Věci určené k provedení díla   

5.1. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli při předání staveniště doklady potřebné 
k zahájení stavby. 

5.2. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do 
okamžiku předání díla. 

 
6.  Cena za dílo 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí: 

Cena bez DPH   893.170,44 Kč                   

DPH   187.565,79  Kč                         

Cena včetně DPH  
1.080.736,23 Kč            

                 
6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení 

a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) 
ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí. 

6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky.  K 
dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě. 

6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu  
a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy. 

6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech  
a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:  
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a) Pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla. 
b) Pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla. 
c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
 (neodpovídající geologické údaje apod.). 
d) Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
 služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy 
 a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich 
 potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce 
 nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro 
 poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
 mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. 
 Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba 
 dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. 

 Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací 
 dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti 
 a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou 
 důvodem k navýšení ceny. 

6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno 
následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena 
uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby 
uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS 
Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na 
úrovni 90 % v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb 
je možno provést pouze v rozsahu písemně oběma smluvními stranami odsouhlaseném dodatku 
k této smlouvě s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného uzavřeného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; 
veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně 
rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke 
Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na 
termín celé stavby a cena těchto prací. 

 
7. Platební podmínky  

7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem 
předložených dílčích faktur. Objednatel požaduje vystavení 2 (dvou) vyhotovení faktur, každé 
s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před 
vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který 
bude obsahovat zejména: 

• označení Soupis provedených prací v období od – do, 

• název, sídlo a IČO zhotovitele, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

• název, sídlo a IČO objednatele, 

• datum vystavení, 

• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

• soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového 
rozpočtu stavby, 

• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 
 Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí 
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 fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis 
 provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
 soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

7.3. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. 
Tato faktura musí obsahovat zejména: 

• označení faktura, 

• číslo dokladu, 

• název, sídlo a IČ zhotovitele, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

• název, sídlo a IČ objednatele, 

• datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem, 

• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 

• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 

• částku k úhradě, 

• razítko a podpis oprávněné osoby.  
7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou 

vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména: 

• označení faktura, 

• číslo dokladu, 

• název, sídlo a IČ zhotovitele, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

• název, sídlo a IČ objednatele, 

• datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

• předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

• soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem, 

• cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek, 

• soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu, 

• částku k úhradě, 

• razítko a podpis oprávněné osoby.  
7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude 

vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 
7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci 
produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-
CPA") na majetku, který je, byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné 
aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad – fakturu 
s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. 
Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu – faktuře text:  

 "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené      
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 daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
 pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %. 

7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně 
před zahájením stavebních prací. 

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na 
kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti 
a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

7.9. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení nejpozději 10. kalendářní den po 
ukončení měsíce, za který bude fakturováno. 

7.10. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději 
do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno. 

7.11. Datem zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude 
fakturováno. 

7.12.     Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury. 
7.13.     Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 
  - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 
 - obsahuje chybné cenové údaje. 
  Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, 

 jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu 
 běží nová lhůta splatnosti. 

7.14. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného 
zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných 
částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

7.15. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
8. Způsob provádění díla  

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel 
bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník.  
8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající 

autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele. 

8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, 
zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími 
podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla tyto 
neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění. 

8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  

8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
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v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-
li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost 
Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví 
k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly 
provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení 
díla. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími 
např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich 
objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.  

8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby 
se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění 
díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to 
zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem 
požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce 
či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout 
s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést 
všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

8.10. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 
8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla 
ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a 
norem o požární ochraně. 

8.13. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 
způsobilými a proškolenými pracovníky.  

8.14. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese 
veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli 
závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně 
neúčinné.  

8.15. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ 
tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, 
férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele 
i u svých poddodavatelů.  

 
9. Staveniště 

9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy. 
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9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 
vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele, tak 
objednatele. 

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně: 

− napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el.    
energie, vody, kanalizace), 

− plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek. 
9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení 

pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý 
po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj. 
Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě 
faktur vystavených objednatelem, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů 
mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními. 

9.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

9.7. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch 
používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 

9.8. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů 
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení  
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po 
jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek. 

9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků. 
 
10. Předání a převzetí díla  

10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele  
5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží 
zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o 
předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň: 

− popis předávaného díla, 

− zhodnocení kvality předávaného díla, 

− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

− výsledek přejímacího řízení, 

− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla. 

10.2.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

− doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a 
projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla  

− tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu 
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, 

− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči, 

− provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 

− atesty, prohlášení o shodě, 

− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 

− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
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− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 
zakrytých v průběhu stavby, 

− stavební deník, 

− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.  
10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 
10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 

dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve 

smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit 
samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla. 

10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
11. Záruční doba – zodpovědnost za vady  

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 
11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních 

předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů. 
11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se 

nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady 
vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení. 

11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady 
neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného 
objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen 
se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na 
její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace 
objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění 
vad. 

11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento 
zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, 
pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem. 

11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se 
zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu 
neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě. 

11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po 
jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy. 

11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním 
reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 
této smlouvy. 

 
 
12. Smluvní pokuty     

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže 
 uvedených závazků z této Smlouvy smluvní pokuty. 

12.2. Pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši 0,2 %  
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a    

      převzetí stavby. 
12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 1.000 Kč za    

    každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o   
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    předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 
12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční 

 lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
 (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý  
    den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do  
    dne, kdy vady budou odstraněny. 

12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle této 
Smlouvy ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktur ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, 
 na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody. 

12.4. V případě porušení smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem 
 odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které 
 neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, 
 bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny za dílo bez DPH. 

 
13. Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých 
závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím 
oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  

 Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 
 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí 
 objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech 
 dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit. 

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 

− objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést 
smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl 
objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula, 

− objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti 
dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel 
neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané 
platby, pokud nebude dohodnuto jinak. 

13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé 
 straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho 
 odeslání na poslední známou adresu. 

13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí 
 objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a 
 objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.  

 
14. Jiná ujednání 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních 
 povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 

− prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 
5.1 této Smlouvy, 

− prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1 této 
Smlouvy. 

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění, a ne později než 5 (pět) dnů od 
 výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu 
 vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na 
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 takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by 
 působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné 
 dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních 
 ujednání. 

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její  
 část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit 
 Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě 
 ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za 
 provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.  

14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy 
 jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této 
 Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny 
 zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla 
 podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou 
 jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé 
 strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o 
 nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.  

14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná  
 i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana 
 poškozená. 

14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
 zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
 objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo 
 třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, 
 plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
 škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

14.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním 
 Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli. 

14.8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
 je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
 splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

14.9. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.8. bez závažného důvodu odepřít. 
14.10. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch 

 používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 
14.11. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu s 

 jím předloženými informacemi o poddodavatelích během veřejné zakázky. V případě změny 
 poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění 
 díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí 
 být objednatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. 

14.12. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
 dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez 
 zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
 odpovědnost popsaná v odst. 14.13. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace 
 včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá 
 objednateli. 

14.13. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
14.14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu 

 realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny. 
14.15. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že 

 kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční  
      kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se 
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 k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související. 
14.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné 

 smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky. 
 
15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku 
 sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se 
 smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování 
 věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
 pozdějších předpisů. 

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
 smluvních stran. 

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se 
 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
 Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

15.5. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2
 vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.  

15.6. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto 
 případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaná Smlouva je platná 
 dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
 o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

15.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své 
 svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
 základě této skutečnosti připojují své podpisy. 

15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.) 
 Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.5.). 
15.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Moravský Beroun dne 27.05.2026 pod č.   usnesení 

2026/85/2248.4/RM.    
 
V Moravském Berouně dne ……………….                            Ve Vsetíně dne ………………... 
Objednatel:                                                                                Zhotovitel:                                                                        
 
 
 ………………………………………..                                                      ………………………………. 
           Ing. Bc. Jan Hicz, DBA                 Bc. Ondřej Topič                          
           starosta města                                                                                        jednatel 

   
* Účastník je povinen do své nabídky předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 
účastníka dle Zadávací dokumentace. 
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