Smlouva o dilo

uzavfend v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve zné&ni pozdéjsich predpist

¢islo smlouvy zhotovitele:

¢islo smlouvy objednatele:

Nazev dila:

Misto pinéni dila:

6/2023

Kostel Boziho Téla a sv. Ducha, Slavonice —

restaurovani vitrazovych oken

kostel Boziho Téla a sv. Ducha, Slavonice

ZUJ 547166 Slavonice, NUTS CZ0313547166 okres JindfichGv Hradec

1.1 Objednatel:

sidlo:
zastoupeny:
1C:

DIC:

tel:

e-mail:

bankovni spojeni:

1.2 Zhotovitel:
sidlo:

IC:

DIC:

tel.:

e-mail:

1. Smluvni strany

Mésto Slavonice

Horni nameésti 525, 378 81 Slavonice

Ing. Hynek Blazek, starosta

00247456

CZ00247456

+420 384 401 820

podatelna@slavonice-mesto.cz

Ceska sporitelna, a.s., &islo Uétu: 603157349/0800

Monika Zbornikova Vintrova
Jeronymova 566/50, 397 01 Pisek
65947410

CZ7655314623

+420 602 115 990

info@vitraze-vintrova.cz

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., &islo G&tu: 12727143/0300
1.3. Statutarni organy (pfip. dal$i osoby opravnéné k podpisu smiouvy) uvedené v zahlavi
smlouvy prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfredpisy
a vnitrnimi predpisy pfislusné smluvni strany podepsat bez dal$iho tuto smlouvu o dilo.

1.4. PrFi operativnim Fizeni ¢innosti v misté pInéni, pfi potvrzovani doklad a pfi potvrzovani

[o] v ’ ’ v ’ v , I3 ~ ’ v P : E
protokolu o prevzeti mista plnéni, o predani a prevzeti dokonéeného dila, nebo jeho
samostatné odevzdavané Casti zastupuji vzdy kazdy samostatné:

Objednatele:

ve vécech smluvnich: Ing. Hynek Blazek, starosta

ve vécech technickych: Petr DuSejovsky, odbor spravy majetku, tel.: +420 602 270 102
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Zhotovitele:
ve vécech smiuvnich: Monika Zbornikova Vintrova, tel. +420 602 115 990

ve vécech technickych: Monika Zbornikova Vintrova, tel. +420 602 115 990

Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny
v dodatku ke smlouvé, Géinné jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané
pfedloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

1.3. Zhotovitel je povinen provadét dilo osobami, jimiz v ramci zadavaciho fizeni verejné
zakazky prokazoval spinéni kvalifikace:

Monika Zbornikova Vintrova, povoleni k restaurovani ¢.j. MK 59274/2011.

Zhotovitel je opravnén zménit vyse uvedené osoby z dlivodl na strané& zhotovitele pouze
s pfedchozim souhlasem objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do
5 dnl od doruéeni 2adosti zhotovitele. Nova osoba musi mit stejnou & vy$$i kvalifikaci jako
plvodni nahrazovana osoba.

2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:

~Kostel Boziho Téla a sv. Ducha, Slavonice — restaurovani
vitrazovych oken™

(déle jen ,dilo™)

v rozsahu a za podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci (véetné& pfiloh) k verejné
zakdzce a v souladu s nabidkou zhotovitele predlozenou ve zjednoduseném podlimitnim
fizeni dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale téz
,ZZNZ").

Predmétem dila je restaurovani vitrazovych oken kostela Boziho Téla a sv. Ducha
ve Slavonicich.

Zhotovenim dila se rozumi (plné a bezvadné provedeni vSech poZadovanych praci a
ginnosti, véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro Fadné dokondeni
dila dle navrzeného postupu restaurovani figuralnich oken. Soucasti dila je rovnéz dodani
restauratorské zpravy a fotodokumentace dokladajici presny technologicky postup praci
objednateli ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé na CD & DVD nosici a ve tfech
vyhotovenich v tisténé podobé, pricemz fotodokumentace bude provedena ve vysokém
rozlig¢eni ve formatu JPG, a to nejpozdéji do 30 dnl po zavéreéném predani a prevzeti
restauratorskych praci.

2.2. Vegkeré odborné prace budou provadény pouze kvalifikovanymi, odborné& zplsobilymi
a progkolenymi pracovniky. Zhotovitel prohlasuje, 7e je opravnén a odborné zplsobily
provadét dinnosti, které jsou pfedmétem dila podle této smlouvy. Pfi provadéni dila
postupuje zhotovitel s odbornou péci a samostatné. Zhotovitel od prevzeti do odevzdani dila
piebird plnou odpovédnost za odbornost provadéni dila, a to v rozsahu fadné restauratorské
péée. Zhotovitel bude dilo provadét v souladu s odpovidajicimi technologickymi a odbornymi
postupy, v souladu s pravnimi predpisy a spolupracovat s povérenym zdstupcem pamatkové
péée. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zjisti poruSeni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila vlastnim jménem a na vlastni
odpovédnost. Dilo bude provedeno ve shodé s pozadavky objednatele v rozsahu Navrhu
postupu celkového restaurovani vitraji Z 09/2022, ktery zpracovala:
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Monika Zbornikova Vintrova
Jeronymova 566/50, 397 01 Pisek
povoleni k restaurovani ¢.j. MK 59274/2011, povoleni k restaurovani &.j. MK 7962/2002.
2.4. Zhotovitel postupuje pri provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:
pFedpisd, technologii, zdvaznych norem a obecné zavaznych pravnich predpisd;
pozadavk{ stanovenych k tomu opravnénymi organy;
pFikazl objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni dotceno).

2.5. Veskery material zajistuje zhotovitel, cena materidlu je zahrnuta v cené dila.

2.6. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkl prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
za jeho provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

2.7. V pfipadé, Ze v dusledku novych skutelnosti, které se objevi v pribéhu realizace
predmétu smlouvy, vyvstane nutnost provést dalSi prace (viceprdce) nad rdmec plnéni
stanoveného Smlouvou o dilo, uzavfou smluvni strany dodatek ke smlouvé, v ném?z
dohodnou jejich rozsah, termin pinéni, cenu za jejich provedeni a ev. dalsi podminky.

Provedeni vicepraci bude zaznamenadno v restauratorském deniku a odsouhlaseno
objednatelem pred jejich provedenim. Potvrzené zapisy v restaurdtorském deniku budou
zavaznym podkladem pro vystaveni dodatku ke smlouvé.

v

Dodatecné prace budou zadany v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzek, v platném znéni.

3. Doba pinéni

3.1. Dilo bude provadéno po etapach, v terminech dle pozadavku objednatele a
odsouhlasenych zhotovitelem takto:

Cislo Popis okna rok rok rok
okna 2023 2024 2025
Okno ¢. 1 |Vitraj s vyjevem sv. Norberta X
Okno €. 3 [Vitraj s vyjevem Procesi ke svatku Boziho téla X
Okno €. 4 |Vitraj s vyjevem JeZis syti zastupy X
Okno ¢. 5 |Vitraj s vyjevem Posledni vedefe X
Okno ¢. 6 |Vitraj s vyjevem Mse svaté
Okno ¢. 8 |Vitraj s vyjevem sv. Terezie
Okno ¢. 9 |Vitraj s vyjevem sv. Jidase
Okno €. 10 |Vitrazové zaskleni s obdéinymi tabulkami P
Okno ¢. 11 |Vitraj s vyjevem sv. Benedikta z Nursie X
Okno ¢. 12 |Vitraj s vyjevem sv. Rodiny X
Okno €. 13 | Vitraj s vyjevem Nejsveétéjsi srdce Jezidovo X

3.2. Terminy mohou byt upraveny v ndvaznosti na podminky pinéni predmétu smlouvy
dohodou smluvnich stran, a to vzdy pouze za pfedpokladu, Ze nedojde k podstatné zméné
zadvazku ze smlouvy dle ustanoveni § 222 ZZVZ. Lhita pinéni miZe byt dohodou smluvnich
stran prodlouzena - také v pfipadé prokazatelné nemoznosti realizovat dilo vzhledem
k nepfiznivym klimatickym podminkam, které neumoziuji dodrZeni technologickych postupl
pFi vlastni realizaci dila nebo z dlivodd neleZicich na strané zhotovitele, a to vZdy o pfisluény
polet dnl, po ktery nebylo moZné realizovat pfedmét dila.

3.3. Pokud zhotovitel béhem plnéni dila zjisti okolnosti, které brani véasnému predani dila,
musi bez zbytecného odkladu pisemné uvédomit objednatele o pfedpoklddaném zpozdéni,
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Vv,

jeho pravdépodobném trvani a pficiné. Rozhodnuti o tom, zda tyto zmény budou
akceptovany, je pouze v pravomoci objednatele.

3.4. Zahajeni a ukonéeni praci na dile je vdzdno na zajisténi finanénich prostfedkd ze
zdrojd uréenych pro financovani dila. Objednatel vyzve zhotovitele k zahdjeni plinéni
predmétu smlouvy neprodlené po zajisténi finan&nich prostiedkd v dostateéné vysi. Kdykoliv
pred touto vyzvou je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele
na jakoukoliv finan¢ni &i jinou nahradu a bez jakychkoliv sankci.

3.5. Objednatel je opravnén realizovat pouze tu cCast dila, pro kterou budou zajistény
finanéni prostiedky v potfebné vy&i ze zdroji uréenych pro financovani dila.

4. Cena dila

4.1. Strany se dohodly na cené dila véetné vedlejdich rozpoétovych néakladi takto:

Nazev akce: Kostel BoZiho Téla a sv. Ducha, Slavonice - restaurovani vitrazovych
oken

okno ¢. 1 Vitraj s vyjevem sv. Norberta 385 000,- K¢
okno &. 3 Vitraj s vyjevem Procesi ke svatku Boziho téla 360 000,- K¢
okno €. 4 Vitraj s vyjevem Jezi$ syti zastupy 275 000,- K¢
okno €. 5 Vitraj s vyjevem Posledni veCere 260 000,- K¢
okno ¢. 6 Vitraj s vyjevem MSe svaté 280 000,- K¢
okno ¢. 8 Vitraj s vyjevem sv. Terezie 138 000,- K¢
okno ¢. 9 Vitraj s vyjevem sv. Jidase 151 200,- K¢
okno &. 10 Vitrazové zaskleni s obdélnymi tabulkami 69 000,- K¢
okno ¢. 11 Vitraj s vyjevem sv. Benedikta z Nursie 138 000,- K¢
okno &. 12 Vitraj s vyjevem sv. Rodiny 135 100,- K¢
okno ¢. 13 Vitraj s vyjevem Nejsvétéjsi srdce JeziSovo 64 000,- K¢
Restauratorské zpravy 3 000,- K¢
Cena celkem bez DPH 2 258 300,- K¢
DPH 15 % 338 745,- K&
Cena celkem véetné DPH 2 597 045,- K&

v

DPH bude G¢tovana dle zédkona o DPH ¢. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni
pfislusné faktury.

4.2. Cena dila dle této smlouvy je nejvySe pFipustnd a obsahuje veskeré naklady nutné
ke kompletnimu a fddnému zajisténi predmétu dila, véetné nakladd spojenych s realizaci
predmétu dila specifikovanych touto smlouvou. Cena zahrnuje rovnéz veskera rizika a vlivy
béhem zajiéténi predmétu smlouvy, ndklady na opatfeni podkladli, provozni naklady,
skladovani, pojisténi, dané a jakékoliv dalsi vydaje spojené s dodanim dila.
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4.3. Cena se mUZe zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v pfipadé zmény
technického fedeni vyvolaného objednatelem &i novymi skuteénostmi, které nebylo mozno
predpokladat pfi podpisu smlouvy.

4.4, Objednatel mize v pribé&hu realizace dila definovat prace, které poZaduje vypustit
z predmétu plnéni. V pfipadé, Ze né&které prace nebudou realizovény, nebo bude realizovana
jen jejich ¢ast, nesmi byt tyto méné prace zhotovitelem fakturovany.

4.5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je opravnén obJednateh
vyuctovat pouze cenu dila dle zhotovitelem skute¢né provedenych a poskytnutych praci,
dodavek a sluzeb, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Dojde-li v prubehu provadéni dila
ke zmengeni rozsahu dila a zhotovitel tak neprovede dilo v celém plvodnim dohodnutém
rozsahu, ma zhotovitel pravo na zaplaceni pouze prislusné c¢asti ceny dila.

5. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Objednatel se zavazuje k financovani dila za podminek a ve IhGtach dale uvedenych.

5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany prab&zné, max. v8ak 1x mési¢né,
na zakladé soupisu skuteéné provedenych praci vystaveného zhotovitelem, odsouhlaseného
apodepsaneho zastupci obou smluvnich stran. Diléim pInénim je skutecné provedeny
rozsah praci v kalendafnim mésici, a to k datu posledniho pracovmho dne v tomto mésici.
Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnem je posledni pracovni den v kalendafnim mésici.
Pokud prace netrvaly cely mésic, povaZUJe se za den uskuteénéni zdanitelného plnéni den
potvrzeni soupisu provedenych praci zastupci obou stran uvedeny na tomto soupisu.
Posledni faktura - danovy doklad na cenu dila musi byt vystavena po predani a prevzeti
dokonéeného dila, pficemz je dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni na dile den podpisu
protokolu o pfedéni a pfevzeti dokonéeného dila zastupci obou smluvnich stran. Faktura -
danovy doklad musi byt vystaven do 10 dnU ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Splatnost faktur je 30 dnd od dorueni faktury objednateli.

5.3. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura — dafnovy doklad.

Tento Uéetni - dafiovy doklad musi obsahovat veskeré nalezitosti podie § 28 odst.2. Zakona
¢. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni.

Smluvni strany prohladuji, Ze se jednd o zdanitelné pinéni - stavebni a montazni prace
podiéhajici rezimu pfenesené dafiové povinnosti, takze kaZdy dafhovy doklad bude vystaven
v tomto rezimu (DPH doplni a odvede pfijemce plInéni).

Kazdy dafiovy doklad (faktura) musi mimo jiné obsahovat:

- objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb;

- pFesm'/ ndzev predmétu dila, resp. jeho placené &asti dle soupisu skutecné& provedenych
praci;

- celkovou cenu dila bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené ¢asti dila dle soupisu
skuteéné provedenych praci;

- celkovou cenu dila v&éetné DPH, resp. celkovou cenu véetné DPH placené Casti dila dle
soupisu skuteéné provedenych praci;

- ka?da faktura bude oznadena ndzvem a registranim Ccislem projektu (potrebné Udaje
sdéli zhotoviteli objednatel).

5.4. Pokud nebude mit faktura pozadované nédlezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo
ji vratit pred ukoncéenim Ihdty splatnostu k opravé nebo prepracovanl V takovém pripadé se
pterusi doba splatnosti a nova Ihdta splatnosti zapoéne bézet dnem dorucéeni opravené
faktury objednateli.

{ad

3)

ok
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6. Ostatni ujednani

6.1. Pfipadné zmény oproti plvodnimu rozsahu poZadovanych praci a jejich vliv na
realizaci budou reSeny dodatkem ke smlouvé. Drobné odchylky, které nebudou mit vliv na
cenu a termin plnéni bude objednatel po dohodé se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat
v pracovnim deniku.

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle této smlouvy vlastnim jménem, na svij
naklad, na své nebezpedi a na vlastni odpovédnost.

6.3. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné i jinak zpUsobily k zaji$téni predmétu dila dle této
smlouvy.

6.4. V pripadé, Zze zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazal &ast splnéni kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici &ast plnéni
provadét. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal spinéni
¢asti  kvalifikace, jen ze zavaznych dGvodl a s pFedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfiCemz novy poddodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokéazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich dlvodi odmitnout, pokud mu budou pFisluéné doklady
predlozeny.

6.5. Zhotovitel odpovida za plnéni poddodavatele tak, jako by plnil sam.

6.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé, spoluplsobit pFi vykonu finanéni kontroly a ve spolupréaci s objednatelem se
zavazuje poskytnout kontrolnim organim dokumenty vztahujici se k realizaci dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnuti své Ucetnictvi nebo dafovou evidenci, a to
v rozsahu, ktery souvisi s realizaci dila. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném
terminu, rozsahu a kvalité pfisluéna opatfeni vedouci k nadpravé a k odstranéni nedostatkl
zjisténych pfi kontrole.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolnim organim na Zadost objednatele jakékoliv
doplnujici informace, které souvisi s realizaci dila, a to ve Ih(té stanovené objednatelem.

7. Predani mista plnéni

7.1. Misto plnéni je prostor urfeny pro provadéni praci a zafizeni mista plnéni. Zafizeni
mista pinéni zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou
objednatelem a s pozadavky objednatele.

Objednatel preda zhotoviteli bezplatné misto pinéni prosté vSech pravnich a faktickych vad
5 dni pfed terminem zahajeni praci.

7.2. O predani mista plnéni bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smiuvnich
stran.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat v misté plnéni Cistotu a pofadek. Zhotovitel je
povinen denné odstrafovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni
pfedmétu dila v misté realizace. Zhotovitel se ddle zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho
dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajistuje zhotovitel na své
naklady zafizeni mista pInéni, veskerou dopravu, skladku, pficemz naklady s plné&nim tohoto
zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

7.4. Objednatel zajisti, aby prace zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny poloZzkovym
rozpotem a smlouvou omezovany pravy tfetich osob.

7.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit misto plnéni ke dni pfedani a pfevzeti dila, nebude-li
smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
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8. Podminky provadéni dila, spoluprace pFi provadéni dila

8.1. Smluvni strany si sjednaly, Zze objednatel je opravnén sam ¢i prostrednictvim treti
osoby vykondvat v misté provadéni dila technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu
zejména sledovat, zda jsou préce na dile provadény dle pfedanych dokumentl uréenych
k realizaci predmétu smlouvy, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim orgénd vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem v
restauratorském (pracovnim) deniku. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz k prerudeni praci na provedeni dila, je-li ohroZen Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na provadéni dila ¢i tfetich osob nebo existuje-li riziko poskozeni dila
¢i vzniku jiné skody.

8.2. Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru objednatele.

8.3. Objednatel je opravnén prostfednictvim technického dozoru provadét kontrolu dila,
a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou
povinnost, miZe pozadovat, aby zhotovitel zajistii ndpravu a provadél dilo Fadnym
zplsobem. Neutini-li tak zhotovitel ani v pfiméFené dob& miZe objednatel odstoupit
od smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porusSeni smiouvy.

8.4, K projednani podstatnych skutecnosti pinéni této smlouvy, celkového postupu praci,
dale také k projednani spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem potfebné pro splnéni
predmétu smlouvy, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskutecni
v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem.

8.5. Dilo nebo jeho cast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci C¢i pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele formou zapisu do restauratorského
deniku v pfiméFené Ih(t& odstranit. V opaéném pFipadé je objednatel opravnén odstranit
uvedené nedostatky na naklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby.

8.6. Spoluplsobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim plnéni zavisi véasné
v s v ’ s ] .
a radné spineni zavazku zhotovitele.

8.7. Zhotovitel bude mit v pribé&hu realizace dila v misté realizace vyhradni odpovédnost

za:

- zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich dilo v misté plinéni, udrZzovani mista plnéni
v uspofadaném stavu (v rozsahu odpovidajicim provadéni dila) za Gcelem predchazeni
vzniku Skod,

- zajisténi vedkerého materidlu, osvétleni a technického vybaveni potfebného pro pribéh
praci, vnesenych zhotovitelem na misto realizace,

- provedeni veskerych odpovidajicich Gkond k ochrané Zivotniho prostfedi v misté realizace
i mimo né& a k zabranéni vzniku Skod znelisténim, hlukem, nebo z jinych divod{
vyvolanych a zpuUsobenych provozni ¢innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

8.8. Kvalita zhotovitelem uskutecnéného pInéni dle této smlouvy musi odpovidat veskerym
pozadavkim uvedenych v normdch vztahujicich se k pfedmétu této smlouvy, zejména pak v
CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet pti provadéni Dila veskeré platné pravni
predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené touto smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu
se stavebnim zakonem a zakonem o statni pamatkové péci, v souladu s pFedpisy
souvisejicimi.

8.9. Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladdané existence dila byl, pfi bézné Udrzbé, zaru€en pozadovany vysledek
dila.

8.10. Zhotovitel je povinen ptFi provadéni zakryvanych c¢asti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele k jejich pfevzeti pred zakrytim v predstihu alespon péti pracovnich dni.
V ptipadé, Ze objednatel kontrolu zakryvanych césti dila neprovede, ma se za to, Ze se
zakrytim souhlasi. Zhotovitel uvede tuto skutecnost do restaurdtorského deniku. Nesplini-li
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zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele dilo v téch astech, které byly bez védomi objednatele zakryty nebo
které se zakrytim staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt.

9. Restauratorsky denik

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne pFedani mista plnéni objednatelem zhotoviteli vést
restauratorsky denik alespofi v jednom origindle a dvou pripisech. V misté realizace bude
veden pouze jeden restauratorsky denik, vedeny zhotovitelem, a budou v ném
zaznamenavany vedkeré skuteénosti o prib&hu véech praci, véetné praci poddodavatell. Do
restauratorského deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené platnymi
pravnimi predpisy a souclasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek této
smiouvy. Original restauratorského deniku pfeda zhotovitel pfi prejimacim Ffizeni
objednateli.

9.2, Restauratorsky denik dle predchoziho odstavce tohoto c¢lanku smiouvy vede
zhotovitelem povérena osoba. V pfipadé zmény osoby zhotovitelem povérené k vedeni
restauratorského deniku musi byt tato skuteCnost bezodkladné uvedena v restauratorském
deniku.

9.3. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznamQ v restaurdtorském deniku
oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pFipadé ztraty ¢&i zniceni originalu
restauratorského deniku. Restauratorsky denik musi byt uloZzen tak, aby byl vZzdy okamzité
k dispozici objednateli, orgdnu statniho stavebniho dohledu a organu statni pamatkoveé
péce.

9.4, Denni zaznamy se do restauratorského deniku zapisuji tak, Ze se piSou do knihy
s o&islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddéliteiné pripisy.
Perforované listy se ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zadznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou
pfredmétem zdapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana voind mista. Pokud se
objednatel do tfi pracovnich dnl od konani pravidelného kontrolniho dne pisemné nevyjadti
k dennim zdznamdm, ma se za to, Ze se zdznamy souhlasi.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli Gplné kopie zapist z restauratorského deniku.

9.6. Zapisy v restauratorském deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich
stran ¢i zvlastni pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smiouvy
musi ucinit a dorudit druhé ze smluvnich stran.

10. Prekazky v pribéhu provadéni dila

10.1. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila v misté pinéni skryté prekazky, neuvedené
v zadavaci dokumentaci ani v zapise o odevzdani mista plnéni, znemoznujici Fadné
provedeni dila, je povinen tuto skuteCnost oznamit bez zbyte¢ného odkladu objednateli.
Do rozhodnuti objednatele je zhotovitel opravnén provadéni dila nebo jeho asti prerusit.
O dobu preruseni bude posunut termin dokonceni dila.

10.2. Pro ptipad, Ze objednatel nespini v terminu néktery ze svych smluvnich zavazkl a tim
zpUsobi zhotoviteli .pfekdzku v fadném a plynulém provadéni dila podle &asového planu,
uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy
realizace a pfipadné nova cena, pokud vlivem prekazky vzniknou zhotoviteli vicenaklady
a pripadné Skody.

10.3. V piipadé, Ze objednatel ze své viny zpuUsobi prodlouzeni realizace dila, a pfitom
odmitne uhradit zhotoviteli naklady s timto prodlouzenim vzniklé, je zhotovitel opravnén
odstoupit od smlouvy.
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12. Predani a prevzeti dila
12.1. Dilo bude predano zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jedndni o predani a prevzeti dokoncenych praci svold zhotovitel zapisem v
restauratorském deniku 3 pracovni dny predem, pokud nebude dohodnut asovy postup
a vécny rozsah prejimek samostatné jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na predani a prevzeti dila pFizvat osobu vykonavajici funkci
technického dozoru.

12.3.K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé pfedavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i prislusna dokumentace
vyplyvajici z restauratorskych zdmérd, pokud je to stanoveno touto smlouvou & obvykié),
ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany
predavaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo
prevzato.

12.4. Preddvaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, misto
provadéni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady ¢i nedodélky, bude
preddvaci protokol obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkd dila, vyjadfeni zhotovitele
k vadam dila a nedodé&lkim vytéenych objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami a
nedodélky pfevezme, budou v pfeddvacim protokolu uvedeny lhity pro odstranéni vad dila.
V predavacim protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlaseni objednatele, zda dilo
prejima, ¢i nikoli, a soupis pfiloh. Protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz
jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a
ma platnost originalu.

12.5.Je-li objednatelem prebirano provedené dilo, pak skutec¢nost, Zze dilo je dokonceno co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné
zhotovitel a za tim Gcelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel
dolozi objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni zejména restauratorsky denik a dalsi
doklady prokazujici splnéni podminek orgdnli a organizaci, které si v souladu s pravnimi
predpisy stanovily. V pfipadé, Ze nedojde k pfedlozeni a predani objednateli shora
uvedenych dokladd nejpozdé&ji pti prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za fadné predané.

12.6. Ke dni zahajeni pfejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni dila
vCetné zhotoveného dila v souladu s touto smlouvou, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.7.V pfipadé, ze je pti prejimani dila objednatelem prokazano, Ze zhotovitelem predavané
dilo nese vady branici uzivani, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro
ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych vychozimi dokumenty urdenymi pro realizaci prfedmétu smlouvy, touto
smlouvou nebo obecné zavaznymi predpisy. Pokud objednatel pro vady dilo neprevezme,
opakuje se prejimaci fizeni pro jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy.

13. Zarucni doba

13.1. Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
vychozim dokumenttm, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobcd a
dodavateld materiald, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace. Zhotovitel odpovida
za vady, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti, a za vady, které se projevi v zaruéni lhdté.
Za vady dila, které se projevi po zarué¢ni 1h(t&, odpovida jen tehdy, pokud jejich pfic¢inou
bylo poruseni jeho povinnosti.

13.2. Odpovédnost za vady dila se Fidi touto smlouvou a pfisluSnymi ustanovenimi
obclanského zakoniku.

13.3. Na zhotovené dilo se poskytuje zdruka za jakost v délce 60 mésich. Zaruéni Ihita
bézi od protokolarniho predani a prevzeti dila.
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13.4. Zhotovitel neruci za vady, které se vyskytly \Y prubehu zaruéni doby v dUsledky
nedodrzent predepsane udrzby, popF. pokynl pro provoz a uzivani dila, které zhotovitel
predal objednateli pfi pfejimce.

13.5. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni |hité dle pfedchoziho odstavce tohoto
Cldnku smlouvy vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt
popsana vada dila, nebo alespofi zplsob, jakym se projevuje, a uréen narok objednatele
z vady dila, pfipadné pozadavek na zplsob odstranéni vad, a to véetné terminu pro
odstranéni vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku
vadného plnéni.

13.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, bude-li to v daném pfipadé technicky
mozné, od okamziku oznameni vady dila zahajit odstrafiovani vady dila, a to i tehdy,
neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady Ci priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v
technicky co nejkratsi Ihaté.

13.7. Smluvni strany se dohodly, Ze:
- neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ve sjednané Ih{(té&, nebo
- nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila ve sjednané Ih{(té, nebo

- oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze vadu
neodstrani, nebo

- je-li zFejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ve Ih(té stanovené
objednatelem piimé¥ené dle charakteru vad a nedodé&lkl dila neodstrani,

ma objednatel vedle vysSe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to po predchozim
pisemném upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé (nahradnimu zhotoviteli).
Objednateli v takovém pFipadé vznika vici zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil
¢astku rovnajici se cené, kterou objednatel tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplatil.
Naroky objednatele vzniklé vi& zhotoviteli v ddsledku odpovédnosti za vady dila
obcanského zékoniku a naroky objednatele U&tovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji
nedotceny.

13.8.Prava a povinnosti ze zaruky za jakost poskytnuté zhotovitelem nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od této smlouvy.

O reklamac¢nim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13.9. Naklady na odstranéni vad ve spornych pfipadech nese zhotovitel az do rozhodnuti
soudu.

13.10. Odstranéni vad a nedodélkd potvrdi v zapise zdstupce objednatele zhotoviteli,
popf. uvede dlvody, pro¢ toto potvrzeni odmitd. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se
objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 pracovni
dny predem.

13.11. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Jeronymova 566, 397 01 Pisek

Veskeré cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zaji§tuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢&l. 1 této smlouvy.

14. Smluvni pokuty, odpovédnost za skody

14.1. V pripadé prodleni kterékoli strany s plnénim penézitého zavazku ma opravnéna
strana pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

14.2. V pripadé prodleni zhotovitele s fadnym dokoncéenim a pfedanim dila nebo jeho ¢asti
v dohodnutém terminu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysSi
0,2 % 2z ceny dila (nebo jeho casti) bez DPH za kazdy den prodleni. Zaplacenim smluvni
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pokuty neni dotéeno préavo objednatele domahat se viéi zhotoviteli nahrady Skody vznikié
porusenim povmnostl zhotovitele dilo fadné dokonlit a pfedat v dohodnutém terminu.
Pokutu neni povmen zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodieni vzniklo na strané objednatele,
nebo z ddvodu vy&si moci.

14.3. Pro prlpad prodlenl s odstranénim vad a nedodé&lkd v terminu dle pFeddvaciho
protokolu je mozné stanovit smluvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kaZdou vadu a za kazdy
den prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila, pfipadné
hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havérie), je mozné stanovit smiuvni pokutu ve
vy$i 5 000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy den prodleni.

14.4. Pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni mista pInéni je objednatel opravnén Gé&tovat
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdy den prodleni.

14.5. VySe uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotlen narok objednatele na nahradu
Skody.

14.6. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfislusnou smluvni
stranou. Splatnost této faktury je 14 dni od jejiho doruceni pfislu§né smluvni strané.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit aby Jeho zaméstnanci, povérené osoby i tfeti osoby
dodrzovali v misté pInéni obecné zévazné pravni pfedpisy k predchazeni vzniku Jakychkollv
Skod na zdravi a na majetku. Zhotovitel odpovidd za Jakekoh Skody vznikié na zdravi & na
majetku v pFi¢inné souvislosti s provadénim dila, popt. vzniklé v disledku nesplnéni
povinnosti podle predchozi véty.

14.8. Zhotovitel bude mit po celou dobu pInéni dila sjedndno pojisténi proti $koddm
zpusobenym objednateli nebo tretim osobam jeho <¢&innosti, véetné moznych Skod
zplsobenych jeho pracovnlky, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru mista plnéni a jejimu okoli.

VySe pojistné ¢astky musi byt nejméné 500 tis. K& Plnéni ndhrady vznikié Skody musi byt
realizovano bez zbyte¢ného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel pfedloZit objednateli na vyzadani kdykoliv
po celou dobu trvani této smlouvy o dilo.

16. Bezpecnost a ochrana zdravi, protipozarni a protipovodriova
opatreni, nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostiedi

16.1. Zhotovitel se zavazu;e Ze pfi provadem dila bude dodrZovat predpisy o bezpeé&nosti a
ochrané zdravi pr| praci, hygienické a pozarni pfedpisy a bude provadét soustavnou kontrolu
bezpelnosti prace. Za dodrZovéni uvedenych pFedpisi v misté provadéni dila vcietné
vedkerych Cinnosti souvisejicich s provadénim dila nese oclpovednost zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za to, Ze osoby vykonavaJ|C| prace a dinnosti souvisejici s provademm dila jsou
vybaveny ochrannyml pracovnimi prostfedky a potfebnymi pomtickami podle druhu
vykondvané prace a rizik s touto ¢innosti spojenych.

16.2. VeSkeré povinnosti vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organl stdtni spravy
a z ostatnich stanovisek citovanych v dosud uzavienych spravnich Fizenich pfenasi
zadavatel na zhotovitele a tato skutec¢nost musi byt zohlednéna v nabidkové cené.

16.3. Zhotovitel se zavazuje nahradit pripadné prokazatelné $kody zplsobené jeho innosti
pfi zhotoveni dila v plném rozsahu i tfetim osobam.

7w

musi zhotowtel nahradit na sv(j naklad bezvadnymi pracemi.

16.5. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho
prostfedi a nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je plivodcem odpadu, je zhotovitel
povinen zajistit na svoji odpovédnost a na své naklady likvidaci odpad( vzniklych p¥i pinéni
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predmetu smlouvy a spinit tak vSechny povmnosts plvodce odpadu ve smyslu Zakona

C. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Dale bude zhotovitel dodriovat zasady
ochrany zivotniho prostfedi ve smyslu Zakona ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiredi
v platném znéni a zasady ochrany prlrody a krajiny ve smyslu Zakona ¢&. 114/1992 Sb.

o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

17. Vyssi moc

17.1. Smiluvni strany se osvobozuji od odpovednostl za Castecné nebo U(plIné nesplnéni
smluvnich zavazkl, jestlize se tak stalo v disledku vySSi moci. Za vy$$i moc se pokladaiji
okolnosti, které vznikly po uzavfeni smlouvy v dlsledku stranami nepredvidanych a jinych
neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy a maJI bezprostredni vliv na plnéni predmétu
smlouvy. V pfipadé vyssi moci se prodluZuje Ihita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem které budou nasledky vy3si moci trvat.

17.2.V pfipadé vy$si moci mize byt cena za préce zhotovitele upravena vzajemnou
dohodou, pokud to okolnosti vyzaduji.

17.3. Jestlize se pInéni smlouvy stane po vzniku vy$si moci nemoZnym, strana, kterd se
bude chtit na vy$3i moc odvolat, pozdda druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde do 30 dnl k dohod&, ma strana, kterd se
na vyssi moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy.

17.4. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost za prodleni zplsobené vy$si moci se pokladaji
zivelni pohromy a katastrofy, pokud splfiuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913
odst. 2 Obcanského zakoniku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstouplt od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002
Obcanského zakoniku, a to zejména z ddvodu hrubého neplnéni smluvnich zavazk druhou
stranou.

Odstoupeni od smlouvy je vzdy podminéno pisemnym vyrozumé&nim druhé smluvi strany.

- Objednatel mize odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- byl zjistén Upadek zhotovitele,

- zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalitég,

- zhotovitel pouziva pfi zhotoveni dila materidly prokazatelné nizké kvality,

- zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendatnich dn(),

- avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnem smluvnich zdvazkd zhotovitele predem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ih(tu k népravé. To neplati v pfipadé, Ze byl
zjistén upadek zhotovitele.

18.2. Zhotovitel mlzZe odstoupit od smlouvy predevsam pokud je objednatel v prodleni
s placenim podle této smlouvy del$im neZ 60 dnd, aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnem
smluvnich zavazki objednatele pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici lhitu
k napravé.

18.3. Odstoupenim od smiouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou néroku na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

18.4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také
hodnotu praci, které dosud nebyly fakturovany.
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19. Zavérecna ujednani
14.1. Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti podpisem smiuvnich stran.

14.2. Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuji, e si smlouvu pred jejim podpisem
precetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skuteéné vile,
srozumitelné a urtité, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

14.3. Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim Fadem Ceské republiky,
zejména piislusnymi ustanovenimi zak. & 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd.

14.4. Sporné zalezZitosti, které vyplynou ze smlouvy, je treba feSit pravni cestou
u pfislusnych soudl. Veskeré spory se Fidi pravnim raddem Ceské republiky.

14.5. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaiji platna a dcinna. Smluvni strany se
vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim  platnym/déinnym, které nejlépe odpovidd plvodné& zamyslenému
ekonomickému Gc¢elu ustanoveni neplatného/nedcinného. Do té doby plati odpovidajici
uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

19.1. Ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkl podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smiluvni strany
sjednavaji, Zze § 564 zakona & 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpist se nepouzije, tzn., ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné pouze formou
pisemnych dodatki podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Mo¥nost ménit smlouvu jinou

formou smluvni strany vyluéuji.

19.2. Objednatel je oprdvnén pozadovat pinéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy po
pridéleni finan¢nich  prostfedkd od poskytovatele dotace. V pfipadé nepftidéleni
Ci podstatného zkraceni dotaénich finan&nich prostredkl si objednatel vyhrazuje pravo
od smlouvy odstoupit, aniz by si smiuvni strany byly povinny navzajem cokoli kompenzovat,
pokud nebude smluvné dohodnuto jinak. O této skuteénosti, stejné jako o pridéleni nebo
nepfidéleni dotacnich prostfedkd, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytecného odkladu
informovat.

. . ) . L Y

Uzavreni smlouvy bylo schvéleno usnesenim rady mésta Slavonice &. /’/%W?/@Ze dne
11. 4. 2023.
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Slavonicich dne 24.04 2022 V Pisku dne 7 éf 2023

_ Umélecky ateliér
Mésto Slavonice Monika Zbornikova Vintrova

Horni nam. 525 —_Yyroba a restaurovani vitrazi

378 81 Slavonica Jeronymova 566/50, 397 01 pisek

tel.ffax: 382 211 520, 602 115 9gp

W el 555 [

Ing. Hynjk Blazek Monika Zbornikova Vintrova
starosta mésta Slavonice restauratorka
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