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SMLOUVA O DÍLO  

č. objednatele:  1 č. zhotovitele:  2231402 

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 
  

Název:      Město Břidličná 
Sídlo:       Nábřežní 452, 793 51 Břidličná 
Osoba oprávněná za zadavatele jednat 
ve věcech smluvních:     Miroslav Kladníček, starosta obce 
ve věcech technických:   Bc. Michal Fišer 
  

 
IČ:      00295906  
DIČ:      CZ00295906 
Peněžní ústav:     Komerční banka, a.s. 
běžný účet:     190786980257/0100 
 
Dále jen Objednatel 
 
 
a 
 
 
 
Název:       Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
Sídlo:       Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov 
Obchodní společnost   zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 7336 
Osoba oprávněná za zadavatele jednat 

ve věcech smluvních:     Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel  
ve věcech technických:   Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 
       Ing. Rostislav Krenar, stavbyvedoucí 

 
IČ:      46972021 
DIČ:      CZ46972021 
Peněžní ústav:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     19-2133470267/0100 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
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 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 
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2. VYMEZENÍ POJMŮ  

 

2.1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.3 Podzhotovitelem je poddodavatele vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na 

plnění veřejné zakázky. 

2.1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

2.1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebním pracím dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 

množství. 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Zateplení 

krytého bazénu v Břidličné“. 

3.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci zhotovitele ASA expert 

a.s., pod č. 21/025 a s názvem Zateplení krytého bazénu v Břidličné (dále jen „PD). 

3.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

3.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 1 ks  

a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,  

3.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

3.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

3.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

3.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

3.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

3.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
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3.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

3.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

3.3.11 provedení přejímky stavby, 

3.3.12 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

3.4 Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením díla, jejichž provedení 

objednatel požaduje. 

3.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 

následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky 

k této smlouvě.  

3.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

3.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou 

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek – 

rozpočtu celkem: 

 

- cena bez DPH                                                Kč   16 887 000,-- 

- DPH                                                            Kč     3 546 270,-- 

- cena celkem s DPH                                       Kč   20 433 270,-- 

 

 

4.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Cena díla obsahuje předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný 

vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla 

musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 

změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 
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4.3 Cena díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 

energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, 

náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 

na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, 

poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační 

tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

4.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy. 

4.5 Změna závazku ze smlouvy. 

4.5.1 Změna závazku ze smlouvy na předmětné dílo se řídí příslušným stanovením § 222 

zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

4.5.2 Pro schválení změn, které odpovídají definici nepodstatné změny závazku smlouvy 

stanovuje objednatel tyto pravidla:  

4.5.2.1 Zhotovitel předloží návrh změn závazku formou vyplněných standardního formuláře –

Změnový list (dále jen ZL) a to včetně Ocenění méně a víceprací (dále jen MP a VP) 

formou Rozpočtu (listinná verze a elektronická verze v pdf a aktivním editovatelném 

formátu typu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobně). ZL musí být signován vedle 

zhotovitele technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.  Zhotovitel je 

povinen jednoznačně uvést vazbu na zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění a přiřadit jednotlivé změny závazku k odstavcům (4) až (7) § 222 

tohoto zákona a dbát na nepřekročení uvedených finančních limitů. Vzor ZL je 

přílohou předmětné zadávací dokumentace.  

4.5.2.2 Objednatel autorizuje předložený návrh podpisem a předloží ZL ke schválení 

poskytovateli podpory, pokud tento úkon je vyžadován metodikou poskytovatele. 

Takto schválené ZL jsou přílohou příslušné faktury. 

4.5.3 Vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením 

dodatku k této smlouvě. Přílohou dodatku bude Ocenění MP a VP formou Rozpočtu. 

4.5.4 Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez dodržení výše uvedeného 

postupu, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto 

odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

 

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění zakázky je objekt na adrese:  

Bruntálská 437, 793 51 Břidličná. 

5.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

5.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 
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staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. 

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

5.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy objednatele. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého předmětu této Smlouvy do 180 dnů od data 

převzetí staveniště. Obě strany předpokládají přerušení realizace pro nepříznivé 

klimatické podmínky. Tato výluka nebude považována za neprovedení díla (viz bod 

6.5 Smlouvy a navazující). 

5.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.  

5.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 

předem. 

5.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 

nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 

5.2.7 Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

5.2.8 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 

5.2.9 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení 

ukončeno protokolem o předání a převzetí kompletního díla. 

5.2.10 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 

předáním a převzetím díla. 

5.2.11 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 

Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se 

zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací 

tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů 

umožněno zajistit zadavatelem požadovaný provoz objektu. Změny časového 

harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze po 

podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

5.2.12 Obě strany tímto výslovně prohlašují, že pro změny termínu plnění a harmonogramu 

stavby dle bodů 5.2.11 a dále uvedeného bodu 6.5.4 této Smlouvy je rozhodující zápis 

ve stavebním deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Podpis stran je 

vyjádřením souhlasu se změnou. 
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6. PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

6.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a 

nedodělků. 

6.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky 

na kvalitu realizace  a další parametry navrhované v PD a v Zadávací dokumentaci.  

6.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

6.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

6.5.1  případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc), nepříznivými 

klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které 

neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a 

předpisy a bezpečností práce,  

6.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla, 

6.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 

jsou potřebná či nutná pro provedení Díla, 

6.5.4 o skutečnostech uvedených v bodě 6.5.1 až 6.5.3, případně o obdobných, vedoucí 

k neprovedení díla řádně a včas je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

neprodleně a písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Záznam ve stavebním 

deníku musí být podepsán oběma smluvními stranami. Termín provedení Díla se pak 

posouvá o přiměřenou dobu, v případě skutečností dle bodu 6.5.3 pak nejméně o 

dobu, po kterou byly další práce prováděny. 

 

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

7.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na 

technologickou část díla. 

 

8. PODMÍNKY PRO PODDODÁVKY 

8.1 Dle vymezení pojmů v kap. 2 Smlouvy podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky. Obdobně poddodávkou rozumíme subdodávku 

po uzavření smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí podzhotovitelů.  Za poddodávku je pro 
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tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

zhotovitele.  

8.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam podzhotovitelů se specifikací poddodávek. 

8.4 V případě změny podzhotovitele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 

podzhotovitelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 

souhlas objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

8.5 Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

splnění kvalifikace, je možná pouze ve výjimečném případě a jen se souhlasem 

objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

 

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla 

pro případ vzniku škody vůči objednateli ve výši smluvní ceny díla v Kč pro jednu 

pojistnou událost.  

9.2 Pojistné smlouvy jsou zhotovitelem předkládány před podpisem smlouvy. 

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Platba za provedení díla bude probíhat, s výjimkou objektivně odůvodnitelných 

případů, formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových 

dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Datem zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti 

dnů od data prokazatelného doručení faktury. Dodržení této 30denní lhůty splatnosti 

není považováno za prodlení. Projekt je financován z evropských strukturálních 

fondů. 

10.2 Každá faktura bude opatřena přesným názvem a číslem dotačního projektu:  

Zateplení krytého bazénu v Břidličné, reg. číslo: 5211200166 

10.3 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

10.4 Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací ve 

fakturovaném období.  

10.5 Soupisy prací budou k faktuře doloženy rovněž elektronicky v pdf. a zároveň v 

aktivních editovatelných formátech typu .esoupis, xc4, Excel nebo obdobně. Pokud 

faktura obsahuje z hlediska podmínek poskytovatele podpory uznatelné i 

neuznatelné náklady musí být Soupisy provedených prací doloženy samostatně jak 

pro uznatelné, tak pro neuznatelné náklady. 

10.6 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 
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účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 

vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu.  

10.7 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci jako nedílnou 

součást zadávací dokumentace. 

11.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

11.3 Objednatel, případně jeho pověřený zástupce je povinen při zjištění nedodržování 

požadavků PO, BOZP, nebo při porušování technických a technologických postupů 

daných výrobcem zastavit probíhající práce do doby sjednaní nápravy. Zhotovitel po 

provedení nápravy vyzve objednatele nebo jeho pověřeného zástupce ke kontrole. 

Následně po zjištění nápravy bude umožněno pokračovat v zastavených pracích. 

Zastavení prací z důvodu pochybení ze strany zhotovitele neumožňuje prodloužení 

termínu dokončení stavby. 

11.4 Objednatel jmenuje technický dozor objednatele po dobu realizace díla. 

11.5 Objednatel předá zhotoviteli přesný název projektu a číslo projektu ze systému 

poskytovatele podpory pro označení jednotlivých faktur. 

11.6 Objednatel je povinen vést pro předmětný projekt oddělenou účetní evidenci. 

 

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

12.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště pověřenému zástupci objednatele, 

osobě pověřené výkonem technickému dozoru objednatele a autorského dozoru 

projektanta, případně výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, pokud je ustanoven.  

12.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, případně jeho zástupce vykonávající výkon 

technického dozoru, k přejímce všech trvale skrytých konstrukcí a prvků, a to 

nejméně 2 pracovní dny předem. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele, 

nebo jeho zástupce povinen provést průkazné sondy do konstrukcí za účelem zjištění 

provedení. Tyto úkony provádí na své náklady a bez možnosti posunu termínu plnění 

o lhůtu způsobenou prodlením. 

12.3 Zhotovitel předá objednateli, případně jeho zástupci vykonávající výkon technického 

dozoru, technickou specifikaci použitých materiálu a zabudovávaných prvků ke 

schválení před jejich použitím. Objednatel, případně jeho zástupce je povinen se 
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k předloženým podkladům vyjádřit nejpozději třetí pracovní den. 

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

12.5 Zhotovitel je povinen předložit investorovi doklady o nakládání s odpady, které se 

budou prokazatelně vztahovat k dané stavbě. 

12.6 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

12.7 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

12.8 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. Pokud objednatel po dobu 5 pracovních dnů neprovede 

písemné vyjádření k zápisu ve stavebním deníku, má se za to, že s uvedenými 

skutečnostmi souhlasí. 

12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Během prací je 

povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat 

požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.  

12.10 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

12.11 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předat osobě vykonávající činnost 

koordinátora BOZP, je-li ustanoven dle jiných právních předpisů, soupis rizik a 

opatření k jednotlivým činnostem svých a svých podzhotovitelů a to vždy min. 8 dní 

před zahájením prací. 

12.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

12.13 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

12.14 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 
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rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 

souhlasem zadavatele. 

12.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační banner, pamětní desku 

nebo jinou formu povinné propagace poskytovatele podpory v provedení a 

rozměrech odpovídajících podmínkám poskytovatele podpory, pokud vzhledem k výši 

nákladů tato povinnost vznikla. 

12.16 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 

12.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12.18 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

12.19 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

12.20 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

12.20.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 

užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 

12.20.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace, 

12.20.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

12.20.4 originál stavebního deníku, 

12.20.5 doklady o uložení odpadů na skládku.  

12.21 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

12.22 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

12.23 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 

dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
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soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

12.24 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou dokumentaci stavby v tomto rozsahu: 

12.24.1 fotodokumentace stávajícího stavu všech souvisejících stavebních objektů, 

přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, tak aby z dokumentace byly 

patrné všechny dotčené plochy, přičemž prokázání původního stavu je na zhotoviteli, 

12.24.2 fotodokumentace průběhu stavby, především zakrývaných konstrukcí, 

vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled 

na staveniště, 

12.24.3 fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, 

12.24.4 fotodokumentace bude předána investorovi současně s dokladovou částí na 

elektronickém nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 

pořízení snímku. 

12.24.5 pro splnění povinností vůči poskytovateli podpory předá zhotovitel v 

samostatném souboru fotodokumentaci v rozsahu: stávající stav, realizace izolantů, 

výplní a dalších případných opatření typu zdroj tepla, vzduchotechnika, stav po 

dokončení díla, publicita a to vč. technických listů zde uvedených opatření. 

12.24.6  

12.25 Zhotovitel je povinen zajistit průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové 

dokumentaci stavby navržené objednatelem, s odpovědnými projektanty a osobami 

pověřenými výkonem autorského dozoru, případně projednávání všech nastalých 

změn se všemi dotčenými účastníky výstavby. 

12.26 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, nebo jeho oprávněnému zástupci provést 

u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů orientační dechovou zkoušku. 

 

13. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

13.1 Kontrola prováděných prací bude řešena formou pravidelných kontrolních dnů a 

náhodně stanovených kontrol dle aktuální potřeby. Pravidelné kontrolní dny budou 

prováděny v týdenních Intervalech. 

13.2 Pro konstrukce, které budou dalším postupem zakryty, platí povinnost zhotovitele 

zajistit převzetí oprávněnou osobou investora a zajistit fotodokumentaci 

provedených prací. V jiném případě se vystavuje zhotovitel možnosti provádění sond, 

bez možnosti uhrazení nákladů s tímto spojených. Dané přebrání zakrývaných 

konstrukcí může být dle dohody ojediněle provedeno dle dohody smluvních stran bez 

přímé přítomnosti oprávněné osoby investora pouze s pořízením dostatečně 

prokazatelné fotodokumentace. 
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14. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

14.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

14.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

14.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

14.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

14.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla běžným způsobem. 

14.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5 dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

14.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení oprávněné 

reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit 

vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit 

do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 

14.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Pokud 

nezahájí zhotovitel odstranění reklamované havarijní vady v uvedeném termínu 12 

hodin, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto 

vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
15.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 
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povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

15.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

15.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebude poskytnuta podpora ze strany poskytovatele podpory na realizaci díla, které 

je předmětem této smlouvy.  

15.4 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že 

zhotovitel nepřevezme staveniště po dvou opakovaných výzvách ze strany 

objednatele dle bodu 5.2.1 a 5.2.2 této smlouvy. 

 
16. SMLUVNÍ POKUTY 

 
16.1 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. 

16.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, resp. časového harmonogramu vč. 

schválených změn dle bodu 5.2.13 Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. 

16.3 Nedodrží-li zhotovitel termín vyklizení staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení do 

okamžiku jeho kompletního vyklizení. 

16.4 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí 

díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.  

16.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky a 

v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.  

16.6 V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky zhotovitele na zakázku (viz. Příloha schéma subdodavatelů předložená 

ve výběrovém řízení) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

16.7 Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo 

zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv 
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povinnost vyplývající z této Smlouvy včetně příloh (vyjma povinností uvedených 

v odstavcích 16.2 až 16.6 této Smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu vy výši 1000,-- Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

16.8 Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada 

ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, podléhajících kontrole 

z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli 

nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být 

vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli 

závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 

poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 

pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel 

znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti 

vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

16.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem. 

16.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

16.11 Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

16.12 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad 

rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace z 

důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem). 

16.13 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

16.14 Pokud bude během stavby zjištěno opakované porušení PO a BOZP je objednatel 

oprávněn nárokovat smluvní pokutu až v následující výši, a to dle míry pochybení, či 

jeho četnosti: 

16.14.1 nedodržení OOPP (např. absence ochrany hlavy, zraku, sluchu, ochranné 

oděvy včetně pracovních rukavic atd.) 500,-- Kč za každý zjištěný případ, 

16.14.2 nedodržení zákazu kouření na pracovišti 500,-- Kč za každý zjištěný případ,  

16.14.3 porušení zákazu konzumace alkoholu, případně zjištění přítomnosti alkoholu 

v krvi u daného pracovníka orientační dechovou zkouškou 3000,-- Kč za každý zjištěný 

případ a den, zároveň bude daný pracovník okamžitě vykázán ze stavby, a to do doby 

dokončení stavby, 

16.14.4 nedostatečné zajištění staveniště (oplocení, ohrazení, absence, případně 

nedostatečné provedení prvků kolektivní ochrany) 5000,-- Kč za každý zjištěný případ 

a den, 
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16.14.5 nedodržování pořádku a pravidelného úklidu na pracovišti-staveništi 500,-- Kč 

za každý zjištěný den, 

16.14.6 nezajištění přítomnosti aktualizovaného stavebního deníku na staveništi 500,-- 

Kč za každý zjištěný den, 

16.15 Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s 

dobrými mravy. 

16.16 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 

89/2012 Sb. 

 

 
17. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 

17.1 Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí staveniště předat objednateli bankovní 

záruku za řádné provedení díla ve výši 350 000 Kč. Bankovní záruka za řádné 

provedení díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé 

objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkajících se 

provedení díla, náhrady škody způsobené zhotovitelem při provádění díla nebo 

zaplacení smluvní pokuty. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a 

splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek a její platnost musí trvat nejméně 30 

dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve 

sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, objednatel má právo zastavit realizaci 

díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění 

této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením 

bankovní záruky.  

17.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předloží zhotovitel objednateli 

do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu 

stanovenou objednatelem, a to s ohledem na předpokládaný termín dokončení. V 

případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu 

dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím 

prodloužení bankovní záruky. 

17.3 Jakákoliv bankovní záruka může být nahrazena složením finančních prostředků ve 

stejné výši na účet objednatele. Nakládání s těmito prostředky podléhá stejným 

pravidlům, jako byly stanoveny pro nakládání s bankovní zárukou. 

 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 
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ihned.  

18.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům OIP a poskytovatele 

podpory. 

18.3 Zhotovitel má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

18.4 Zhotovitel má povinnost minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“ 

18.5 Zhotovitel má povinnost udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR k získání a využití 

pořízených fotografických materiálů a filmových záběrů a ty dále poskytovat třetím 

stranám. Tato povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele. 

18.6 V době od předání staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá 

zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za 

prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

18.7 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

18.8 Zhotovitel seznámí všechny osoby oprávněně se pohybující po staveništi se zásadami 

bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle zák. 

č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. 

18.9 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 

provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů. 

 
19. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE 

19.1 Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 

republikou. 

19.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
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• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 
 

19.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že 

jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. V této 

souvislosti zajistí zhotovitel dodržování i dalších pracovněprávních předpisů, a to 

zákona zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 

to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. 

19.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné 

zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, 

inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců 

jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

19.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět 

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele 

poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to 

bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky 

zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že 

zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 

Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

19.6 Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše 

uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění 

dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s 

touto povinností jsou nákladem zhotovitele. 

19.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. 

Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 

předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související 

s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze 

strany objednatele uplatněna sankce ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ takovéhoto porušení. 

19.8 Zhotovitel se zavazuje, že Realizací projektu nesmí docházet k významnému 

poškození environmentálních cílů v souladu s článkem 17, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

19.9 Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
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materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému 

použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž 

jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s 

odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Splnění 

dokládá zhotovitel k datu předání díla relevantními doklady. V případě zjištění 

porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši sankce 

vyměřené poskytovatelem podpory. 

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
20.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

20.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

20.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram prací a 

Schéma podzhotovitelů. 

20.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

20.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 

20.6 Tato smlouva byla schválena ZM města Břidličná č. 4/2022/2, dne 14.12.2022, 

č.usnesení: 62/4/2. 

 

V   Břidličné,  dne:    1. února 2023 

 
 
 

 

 

 

……………………………….    …………………………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele 
Miroslav Kladníček, starosta obce    Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 
 
Přílohy: 
 

• Rozpočet vč. elektronické verze v pdf a zároveň v aktivním editovatelném formátu 
typu e.soupis, xc4, Excel nebo obdobně.  

• Harmonogram. 

• Schéma podzhotovitelů (subdodavatelů). 

• Pojistná smlouva (povinnost doložení vzniká k datu podpisu smlouvy) 
 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 22/042

Stupeň: DSP+DPS

Objednatel: IČO: 00295906

DIČ:

79351

Zhotovitel: IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

796 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 546 270,00

0,00

10 240 714,50

1 745 188,88

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Celkem

4 287 281,80

Vápenice 17/2970

Prostějov

Město Břidličná

Nábřežní 452

Břidličná

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

16 887 000,00

20 433 270,00

16 887 000,00

613 814,82

ASA expert a.s.

P.Provazníková
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 16 887 000,00 3 546 270,00 20 433 270,00 100

01 0,00 9 017 148,40 1 893 601,16 10 910 749,56 53

02 0,00 1 389 767,00 291 851,07 1 681 618,07 8

03 0,00 6 480 084,60 1 360 817,77 7 840 902,37 38

0,00 16 887 000,00 3 546 270,00 20 433 270,00 100

Popis stavby: 22/042 - Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Popis objektu: 01 - Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Popis rozpočtu: 02 - ELI

Popis rozpočtu: 03 - VZT

Zateplení krytého bazénu v 

Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

ELI

VZT

Celkem za stavbu

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech 

doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.

Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a  - Technická zpráva. Podrobná specifikace kotvení viz D.1.2 - Stavebně 

konstrukční řešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 315 597,71 2

3 HSV 34 632,42 0

4 HSV 608,00 0

5 HSV 76 476,49 0

60 HSV 467 638,18 3

61 HSV 39 535,19 0

62 HSV 1 900 843,19 11

63 HSV 151 460,15 1

64 HSV 13 309,06 0

8 HSV 1 158,30 0

91 HSV 43 826,80 0

94 HSV 277 231,61 2

95 HSV 151 204,24 1

96 HSV 255 201,69 2

99 HSV 173 111,08 1

711 PSV 372 881,99 2

712 PSV 862 616,19 5

713 PSV 742 871,34 4

721 PSV 110 365,14 1

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí
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728 PSV 6 535 973,06 39

762 PSV 189 908,53 1

764 PSV 169 941,26 1

766 PSV 238 317,26 1

767 PSV 990 562,41 6

771 PSV 18 350,30 0

783 PSV 3 364,49 0

784 PSV 5 562,53 0

M21 MON 1 745 188,88 10

D96 PSU 385 447,69 2

VN VN 613 814,82 4

Cena celkem 16 887 000,00 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 315 597,71
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 9,90000 67,20 665,28 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B31 : 9,9 9,90000

2 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 5,68000 42,00 238,56 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B32 : 

4,0*1,42 5,68000

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 14,80000 59,70 883,56 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.R9 : 

(9,7+5,1)*1,0 14,80000

4 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 9,90000 253,50 2 509,65 RTS 22/ I

ozn.B31 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000 9,90000

5 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 5,68000 633,00 3 595,44 RTS 22/ I

ozn.B32 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,68000 5,68000

6 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 9,90000 928,00 9 187,20 RTS 22/ I

ozn.B31 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000 9,90000

7 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 8,47500 928,00 7 864,80 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B22 : 

0,5*(6,95+3,4+6,6) 8,47500

8 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 12,00000 123,50 1 482,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.R9 : 

12,0 12,00000

9 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 58,71000 295,00 17 319,45 RTS 22/ I

50% ručního výkopu : 

117,42*0,5 58,71000

10 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 35,22600 192,00 6 763,39 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,71000*0,6 35,22600

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 58,70615 1 428,00 83 832,38 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B22 : 

0,8*136,7 109,36000

0,3*0,5*(6,95+3,4+6,6) 2,54250

odtokový žlábek : 

0,1*0,05*102,73 0,51365

výkop pro zemnící tyče : 

1,0*1,0*1,0*5 5,00000

Mezisoučet 117,41615

odpočet 50% strojní výkop : 

-117,42*0,5 -58,71000

12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 8,00000 51,40 411,20 RTS 22/ I

viz výkres C.3 : 

se složením na mezideponii a zpět

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

2*(1,0*1,0*1,0)*4 8,00000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m se 

složením

m3 48,29914 110,00 5 312,91 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,71000 58,71000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,70615 58,70615

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 69,11701*-1 -69,11701

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m se 

složením

m3 48,29914 299,00 14 441,44 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,29914 48,29914

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 482,99140 23,50 11 350,30 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 48,29914*10 482,99140

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 48,29914 298,50 14 417,29 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 48,29914 48,29914

17 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 69,11701 546,00 37 737,89 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,71000 58,71000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,70615 58,70615

odpočet obsyp potrubí : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,53750*-1 -7,53750

odpočet TI pod terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00142*-0,12 -14,88017

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71928*-0,18 -3,00947

odpočet podsyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 42,00000*-0,24 -10,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,78000*-0,4 -2,71200

-0,45*1,0*(19,2+3,2) -10,08000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,53750 1 367,00 10 303,76 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS12 : 0,45*0,45*15,0 3,03750

viz výkres C.3 : 

stávající sítě : 

0,3*0,3*50,0 4,50000

19 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 7,53750 392,00 2 954,70 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,53750 7,53750

20 175101209R00 Příplatek za prohození zeminy, odstranění větších kusů m3 35,22485 415,50 14 635,93 RTS 22/ I

předpoklad 30% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 58,71000*0,3 17,61300

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 58,70617*0,3 17,61185

21 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 200,00000 54,20 10 840,00 RTS 22/ I

200,0 200,00000

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 48,29914 490,00 23 666,58 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 48,29914 48,29914

23 R vyvěšení Vyvěšení a podepření inženýrských sítí ve výkopu m 50,00000 300,00 15 000,00 Indiv

viz výkres C.3 : 

50,0 50,00000

24 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 400,00000 31,90 12 760,00 RTS 22/ I

25 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 16,00000 464,00 7 424,00 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 200,00000*0,08 16,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 632,42
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

26 310271520R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 0,42000 8 710,00 3 658,20 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10,11 : 

Skladba S10 : 

1.NP, 2.NP : 

0,2*(1,75*0,6)*2 0,42000

27 310271530R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,85800 8 385,00 7 194,33 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S10 : 

1.PP : 

0,3*(1,0*0,9) 0,27000

0,3*(1,2*0,9) 0,32400

viz výkres D.1.1.b-14 : 

Skladba S10 : 

0,3*(0,8*1,1) 0,26400

28 311271177R00 Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 30 cm m2 7,62500 1 962,00 14 960,25 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 - nadezdívka atiky : 

0,25*30,5 7,62500

29 311941115R00 Propojení zdí kotvou vlož. při zdění nosného zdiva m 30,50000 126,00 3 843,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 - nadezdívka atiky : 

30,5 30,50000

30 340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,64800 7 680,00 4 976,64 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,15*(0,6*0,6*6) 0,32400

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,15*(0,6*0,6*6) 0,32400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 608,00
31 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 1,00000 608,00 608,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 76 476,49
32 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti m2 481,68000 11,90 5 731,99 RTS 22/ I

Skladba S9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 42,00000 42,00000

Skladba S15 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,30000 9,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,30000*15 139,50000

R9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,80000 14,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,80000*15 222,00000

Skladba S16 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,16000*13 54,08000

33 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 6,78000 126,50 857,67 RTS 22/ I

vč. přikotvení

vč. přikotvení

Včetně dodávky kotev.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné 

výztuže.
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viz výkres D.1.1.b-09 : 

0,4*(6,83+3,4+6,72) 6,78000

34 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 42,00000 237,00 9 954,00 RTS 22/ I

Skladba S9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 42,00000 42,00000

35 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm

m2 28,26000 289,50 8 181,27 RTS 22/ I

Skladba S15 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,30000 9,30000

R9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,80000 14,80000

Skladba S16 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,16000 4,16000

36 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 4,16000 615,00 2 558,40 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S16 : 

3,2*1,3 4,16000

37 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 14,80000 287,00 4 247,60 RTS 22/ I

ozn.R9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,80000 14,80000

38 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 9,30000 287,00 2 669,10 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S15 : 

9,3 9,30000

39 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.3cm m2 42,00000 207,50 8 715,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS9=Skladba S9 : 42,0 42,00000

40 OS4 D+M Polymerbetonová vanička 1000x500x80mm včetně 

mřížového Pz V roštu, vč. lože beton C16/20 tl.min.80mm

kus 1,00000 5 687,00 5 687,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS4 : 1 1,00000

41 59245020R Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní m2 12,72500 412,50 5 249,06 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9,30000*1,05 9,76500

20% nových : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,80000*0,2 2,96000

42 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 44,10000 414,00 18 257,40 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 42,00000*1,05 44,10000

43 R žul.kotky Dlažební žulové kostky 100x100x100mm m2 1,24800 3 500,00 4 368,00 Indiv

30% nových : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,16000*0,3 1,24800

Díl: 60 Úpravy povrchů vnější 467 638,18
44 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 575,59786 42,80 24 635,59 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 575,59786 575,59786

45 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná vč. podkladního 

nátěru

m2 190,00521 885,00 168 154,61 RTS 22/ I

čistící zóna
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Skladba S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06078 15,06078

Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63505 124,63505

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 12,45510 12,45510

Skladba S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09935 1,09935

(16,91+6,16+0,5)*0,53*1,05 13,11671

Skladba S5 : 

(16,91+5,83)*0,99*1,05 23,63823

46 60201518RRT7 Omítka na stěnách tenkovrstvá probarvená past silikon 

regulující vlhkost zatíraná, zrnitost 2,0 mm

m2 575,59786 477,50 274 847,98 Indiv

Skladba S1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 32,24314 32,24314

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Skladba S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Skladba S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617 37,77617

-(16,91+6,16+0,5)*0,53*1,05 -13,11671

Skladba S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823 37,49823

-(16,91+5,83)*0,99*1,05 -23,63823

Skladba S12 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 39 535,19
47 601016195R00 Penetrace hloubk. stropů m2 1,00000 86,40 86,40 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 1,00000

48 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 33,65000 72,90 2 453,09 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 25,06000 25,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 8,59000 8,59000

49 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 26,97250 53,60 1 445,73 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

3,8*0,9 3,42000

(2,4*0,9)*2 4,32000

1,25*0,9 1,12500

2,4*0,9 2,16000

0,8*0,8 0,64000

4,8*0,9 4,32000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis dveří : 

O7 : 

1,05*2,05 2,15250

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis vrat : 

V1 : 

2,85*3,1 8,83500

50 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m 48,89500 46,50 2 273,62 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 44,45000*1,1 48,89500
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51 611421122RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká s použitím 

suché maltové směsi

m2 1,00000 530,00 530,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1,0*1,0 1,00000

52 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 1,00000 243,50 243,50 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 1,00000

53 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 8,59000 484,50 4 161,86 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10,11 : 

Skladba S10 : 

1.NP, 2.NP : 

(2,05*0,9)*2 3,69000

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S10 : 

1.PP : 

1,3*1,2 1,56000

1,5*1,2 1,80000

viz výkres D.1.1.b-14 : 

Skladba S10 : 

1,1*1,4 1,54000

54 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 25,06000 751,00 18 820,06 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 44,45000*0,5 22,22500

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 18,90000*0,15 2,83500

55 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 48,89500 70,50 3 447,10 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,89500 48,89500

56 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 33,65000 180,50 6 073,83 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 33,65000 33,65000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 900 843,19
57 612421311R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých m2 249,06221 144,00 35 864,96 RTS 22/ I

Skladba S1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Koeficient : -0,05 -13,10854

58 612421411R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých m2 376,27682 217,50 81 840,21 RTS 22/ I

Skladba S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06078 15,06078

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63505 124,63505

Koeficient : -0,05 -18,16454

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 31,15060 31,15060

59 620991011R00 Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 44,00000 97,10 4 272,40 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K2 - K8 : 2*(1+2+1+6*2+3+1+2) 44,00000

60 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 85,66950 53,70 4 600,45 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

nové výplně otvorů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 26,97250 26,97250

stávající výplně otvorů : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

4,48*2,85+5,36*0,54*2+5,33*0,54*2 24,31320

1,42*1,69+1,4*1,69+0,93*2,78 7,35120

2,52*1,73*2+3,41*0,54*2+3,68*0,54*2 16,37640

3,465*0,54*2+3,52*0,54+3,575*0,54 7,57350

0,89*1,17+1,18*1,73 3,08270

61 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 82,24478 185,50 15 256,41 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09937*0,3 0,32981

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00143*0,3 37,20043

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63503*0,3 37,39051

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780*0,3 0,57834

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71927*0,3 5,01578

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06077*0,3 4,51823

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450*0,3 1,54035

Koeficient : -0,05 -4,32867

62 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 152,63150 185,50 28 313,14 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617*0,3 11,33285

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14177*0,3 5,14253

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59493*0,3 67,07848

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03627*0,3 77,11088

Koeficient : -0,05 -8,03324

63 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 10,68700 185,50 1 982,44 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823*0,3 11,24947

Koeficient : -0,05 -0,56247

64 622319119RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS P 50 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 1,09935 890,00 978,42 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S4 : 

(1,42*2+0,65)*0,3*1,05 1,09935

65 622319123RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS P 120 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 124,63505 1 219,00 151 930,13 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S3 : 

(11,2+0,94*2,4+56,1+3,74*2,93)*1,05 84,53991

(6,84*2,93+3,4*2,86+12,7+0,34*1,8+6,99*1,75)*1,05 58,07519

(3,88*0,25)*1,05 1,01850

(7,48*0,1+5,78*0,15+16,6*0,24)*1,05 5,87895

-(3,72*0,84+2,32*0,84*3+1,17*0,84) -9,95400

-(0,72*0,74+4,72*0,84+0,97*2,01) -6,44730

-(2,77*3,06) -8,47620

66 622319123RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS P 120 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 124,00143 1 219,00 151 157,74 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S3 : 

(45,3*0,5)*1,05 23,78250

vyrovnání 30% plochy fasády z EPS sokl

vyrovnání 30% plochy fasády z EPS F

vyrovnání 30% plochy fasády z MV KV

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

sokl pod terénem
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

(34,7+32,14)*1,4*1,05 98,25480

(3,98*0,94/2)*1,05 1,96413

67 622319124RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS P 140 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 1,92780 1 326,00 2 556,26 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S12 : 

VZT šachta : 

(3,97+2,15)*0,3*1,05 1,92780

68 622325126RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 15,06078 1 598,00 24 067,13 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S2 : 

(1,8+1,57+5,81+5,78)*0,3*1,05 4,71240

(2,84*0,74)*1,05 2,20668

(7,48+1,76+0,74+0,32+3,88)*0,3*1,05 4,46670

3,5*1,05 3,67500

69 622325126RV1 Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 16,71926 1 598,00 26 717,38 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S11 : 

(2,79*1,65+6,21*0,96)*1,05 11,09336

(1,76+0,32+0,74)*1,9*1,05 5,62590

70 622319130RV1 Zatepl. systém fasáda, EPS F 50 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 37,77617 813,00 30 712,03 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S4 : 

(0,65*8,35+5,86*1,18+0,99*0,1)*1,05 13,06337

(4,87*0,25)*1,05 1,27838

1,42*(2,55+4,37)*1,05 10,31772

(16,91+6,16+0,5)*0,53*1,05 13,11671

71 622319134RV1 Zatepl. systém, fasáda, EPS F 140 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 17,14178 1 110,00 19 027,38 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S12 : 

VZT šachta : 

(3,97*2,65+2,15*2,7)*1,05 17,14178

72 622319136RV1 Zatepl. systém, fasáda, EPS F 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 223,59494 1 318,00 294 698,13 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S2 : 

(3,88+7,48+5,78+1,76+0,32+0,74+2,79)*6,79*1,05 162,19613

(6,21*7,7)*1,05 50,20785

(4,22*4,37+5,81*1,58)*1,05 29,00226

-(0,85*2,74+1,42*1,63+1,4*1,63) -6,92560

-(2,44*1,67*2) -8,14960

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

sokl pod terénem
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

-(0,81*1,11+1,1*1,67) -2,73610

73 622319146RV1 Zatepl.systém, fasáda, EPS F 300 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 257,03625 1 880,00 483 228,15 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S1 : 

(16,6*7,2)*1,05 125,49600

(13,96*5,71+14,11*1,89)*1,05 111,69848

(6,59*5,2+2,11*3,25)*1,05 43,18178

-(5,28*0,48*2+5,25*0,48*2) -10,10880

-(3,33*0,48*2+3,6*0,48*2) -6,65280

-(3,385*0,48*2+3,44*0,48) -4,90080

-(3,495*0,48) -1,67760

74 622319730RV1 Zatepl.systém ,fasáda,min.desky KV 60 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 37,49823 1 403,00 52 610,02 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-9,10,11 : 

Skladba S5 : 

1.PP : 

(16,91+5,83)*0,99*1,05 23,63823

1.NP : 

7,2*1,05 7,56000

2.NP : 

6,0*1,05 6,30000

75 622319154RV1 Zatepl.systém, ostění, EPS F 40 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou, vč. roh.,okap.a apu  lišt

m2 32,24314 1 892,00 61 004,02 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S1 : 

0,37*(5,36+0,54*2)*2*1,05 5,00388

0,37*(5,33+0,54*2)*2*1,05 4,98057

0,37*(3,41+0,54*2)*2*1,05 3,48873

0,37*(3,68+0,54*2)*2*1,05 3,69852

0,37*(3,465+0,54*2)*2*1,05 3,53147

0,37*(3,52+0,54*2)*1,05 1,78710

0,37*(3,575+0,54*2)*1,05 1,80847

Skladba S2 : 

0,25*(1,42+1,4+0,93+2,78*2)*1,05 2,44388

0,26*(2,52+1,73*2)*2*1,05 3,26508

0,3*(0,89+1,17*2)*1,05 1,01745

0,25*(1,18+1,73*2)*1,05 1,21800

76 622319554RV1 Zatepl.systém, ostění, XPS 40 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou, vč. roh.,okap. a apu lišt

m2 12,45510 2 025,00 25 221,58 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S3 : 

0,12*(3,8+0,9*2)*1,05 0,70560

0,12*(2,4+0,9*2)*3*1,05 1,58760

0,12*(1,25+0,9*2)*1,05 0,38430

0,12*(0,8+0,8*2)*1,05 0,30240

0,34*(4,8+0,9*2)*1,05 2,35620

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

Stránka 14 z 54Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,35*(1,05+2,05*2)*1,05 1,89263

0,55*(2,85+3,1*2)*1,05 5,22638

77 622315562R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm, zakončený 

výztuž.stěrkou, vč. podparapetních lišt

m2 25,32794 1 114,00 28 215,33 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S1 : 

0,37*(5,36*2+5,33*2)*1,05 8,30613

0,37*(3,41*2+3,68*2+3,465*2+3,52+3,575)*1,05 10,95764

Skladba S2 : 

0,25*(1,42+1,4)*1,05 0,74025

0,26*(2,52*2)*1,05 1,37592

0,3*(0,89*1)*1,05 0,28035

0,25*(1,18*1)*1,05 0,30975

Skladba S3 : 

0,12*(3,8+2,4*3+1,25+0,8)*1,05 1,64430

0,34*(4,8*1)*1,05 1,71360

78 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky s ocel.šroubem 8 

ks/m2

m2 504,83526 57,70 29 128,99 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

79 622300153R00 Montáž okapního profilu m 33,20000 56,60 1 879,12 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-9,10,11 : 

4,8+5,0+17,2+6,0+0,2 33,20000

80 622319021R00 Zakládací sada ETICS,,zaklád+okap.profil dle PKO m 80,31100 384,00 30 839,42 RTS 22/ I

viz Detail 13 : 

16,7+13,8+6,59 37,09000

3,88+7,53+5,78+1,76+0,32+0,74 20,01000

2,79+6,34+0,78+2,1+3,9 15,91000

Koeficient : 0,10 7,30100

81 622319031R00 Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou m 80,31100 40,50 3 252,60 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 80,31100 80,31100

82 622300171R00 Montáž těsnicí pásky m 121,30000 17,20 2 086,36 RTS 22/ I

viz Detail 6,7,8 - atiky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 79,80000 79,80000

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

41,5 41,50000

83 622300175RT3 Montáž elekroinstalační krabice PVC do zateplení včetně 

dodávky krabice 

kus 3,00000 943,00 2 829,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

ozn.R1 : 

JV : 2 2,00000

JZ : 1 1,00000

84 622319051R00 Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou m 4,70800 54,40 256,12 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

Dodávka a montáž těsnění.

bez dodávky materiálu

včetně dodávky materiálu
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

OS13 : 2*(1,44+0,7) 4,28000

Koeficient : 0,10 0,42800

85 622319054R00 Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s tkaninou m 86,62500 315,00 27 286,88 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K15 : 75,5 75,50000

K16 : 7,0 7,00000

Koeficient : 0,05 4,12500

86 622401937R00 Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek m 207,88900 25,60 5 321,96 RTS 22/ I

viz výkres - BŘ : 

5,0+1,8+1,51+1,4 9,71000

5,0+4,4*2+1,42+1,3 16,52000

(1,02+1,29)*4 9,24000

(0,67+0,4*2+0,81+0,7)*4 11,92000

10,8+3,1+7,2 21,10000

u soklu : 120,5 120,50000

Koeficient : 0,10 18,89900

87 622401971RZ1 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem 

penetračním 

m2 849,69484 30,10 25 575,81 RTS 22/ I

Skladba S1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Skladba S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06078 15,06078

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63505 124,63505

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00143 124,00143

Skladba S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09935 1,09935

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617 37,77617

Skladba S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823 37,49823

Skladba S11 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71926 16,71926

Skladba S12 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Koeficient : -0,05 -43,08128

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 31,15060 31,15060

88 622422711R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 % m2 36,93174 458,00 16 914,74 RTS 22/ I

Skladba S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09935 1,09935

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617 37,77617

Koeficient : -0,05 -1,94378

89 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 41,50000 55,90 2 319,85 RTS 22/ I

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

41,5 41,50000

90 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 716,01019 64,70 46 325,86 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09935 1,09935

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63505 124,63505
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06078 15,06078

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617 37,77617

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823 37,49823

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Koeficient : -0,05 -36,04524

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 31,15060 31,15060

91 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 133,68465 181,00 24 196,92 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00143 124,00143

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71926 16,71926

Koeficient : -0,05 -7,03603

92 61242131RR00 Oprava vápen.omítek stěn 20 % pl. - hrubých m2 18,11610 144,00 2 608,72 Indiv

Skladba S12 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Koeficient : -0,05 -0,95348

93 62231914RRV1 Zatepl.systém, fasáda, EPS soklový tl. 300 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt

m2 5,13450 1 975,00 10 140,64 Indiv

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S1 : 

(1,2+15,1)*0,3*1,05 5,13450

94 příplatek lep. Příplatek k izolaci tepelné stěn lepením, lepidlem 

bitumenovým

m2 140,72069 296,00 41 653,32 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00143 124,00143

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71926 16,71926

95 R přípl.omítka Příplatek za tenkovrstvou probarv.omítku modrou v 

I.příplatkové skupině  - vzor např. MO3B

m2 563,60004 35,00 19 726,00 Indiv

viz výkres - BŘ : 

Skladba S1 : 

(16,6*7,5)*1,05 130,72500

(13,96*5,71+14,11*1,89)*1,05 111,69848

(6,59*5,4+2,11*3,25)*1,05 44,56568

0,37*(5,36+0,54*2)*2*1,05 5,00388

0,37*(5,33+0,54*2)*2*1,05 4,98057

0,37*(3,41+0,54*2)*2*1,05 3,48873

0,37*(3,68+0,54*2)*2*1,05 3,69852

0,37*(3,465+0,54*2)*2*1,05 3,53147

0,37*(3,52+0,54*2)*1,05 1,78710

0,37*(3,575+0,54*2)*1,05 1,80847

-(5,28*0,48*2+5,25*0,48*2) -10,10880

-(3,33*0,48*2+3,6*0,48*2) -6,65280

-(3,385*0,48*2+3,44*0,48) -4,90080

-(3,495*0,48) -1,67760

Skladba S2 : 

(3,88+7,48+5,78+1,76+0,32+0,74+2,79)*6,79*1,05 162,19613

(6,21*7,7)*1,05 50,20785

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou
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Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné
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(5,81*1,58)*1,05 9,63879

-(2,44*1,67*2) -8,14960

-(0,81*1,11+1,1*1,67) -2,73610

(1,8+1,57+5,81+5,78)*0,3*1,05 4,71240

(2,84*0,74)*1,05 2,20668

(7,48+1,76+0,74+0,32+3,88)*0,3*1,05 4,46670

3,5*1,05 3,67500

0,26*(2,52+1,73*2)*2*1,05 3,26508

0,3*(0,89+1,17*2)*1,05 1,01745

0,25*(1,18+1,73*2)*1,05 1,21800

Skladba S4 : 

(0,65*8,65+5,86*1,18+0,99*0,1)*1,05 13,26812

(4,87*0,25)*1,05 1,27838

1,42*(2,55+4,37)*1,05 10,31772

Skladba S12 : 

(3,97*2,95+2,15*3,0)*1,05 19,06958

96 R příplatek hmož. Příplatek za prodloužené hmoždinky v podlepení fasády kus 1 776,28363 25,00 44 407,09 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 82,24478*6 493,46865

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 152,63150*6 915,78900

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 10,68700*6 64,12197

2*504,84*0,3 302,90400

97 28350125R Profil parapetní plastový s tkaninou m 45,65000 49,80 2 273,37 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 41,50000*1,1 45,65000

98 28350229R Profil rohový nadpražní s okapničkou m 36,52000 38,60 1 409,67 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 33,20000*1,1 36,52000

99 283551011R Páska těsnicí  komprimovaná m 133,43000 31,80 4 243,07 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 121,30000*1,1 133,43000

100 283759201R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 30 mm m2 160,26308 67,80 10 865,84 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 152,63150*1,05 160,26308

101 2837593901R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm m2 -2,75625 397,00 -1 094,23 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,75625*-1 -2,75625

102 283763981R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 30 mm m2 86,35701 186,00 16 062,40 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 82,24477*1,05 86,35701

103 283763987R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 120 mm m2 -1,22850 693,00 -851,35 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,22850*-1 -1,22850

104 63150871R Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé vlákno m2 11,22135 220,50 2 474,31 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 10,68700*1,05 11,22135

105 63151532R Deska z minerální tl.120 mm podélné vlákno m2 1,22850 1 003,00 1 232,19 RTS 22/ I

kolem el.dvířek na fasádě : 

0,25*(1,82*2+0,52*2)*1,05 1,22850

106 63151533R Deska z minerální tl.140 mm podélné vlákno m2 2,75625 1 170,00 3 224,81 RTS 22/ I

kolem VZT mřížek : 

0,25*(1,35*2+1,6)*1,05 1,12875

0,25*(1,5*2+1,6*2)*1,05 1,62750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 460,15
107 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 51,05626 217,00 11 079,21 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 51,05626 51,05626

108 624472101R00 Antikorozní nátěr výztuže m2 14,67341 176,50 2 589,86 RTS 22/ I

Skladba S4 : 
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předpoklad 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09940*0,1 0,10994

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77620*0,1 3,77762

Skladba S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49820*0,1 3,74982

Skladba S3 : 

předpoklad 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00140*0,05 6,20007

Skladba S11 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71920*0,05 0,83596

109 631313621RM1 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu 

prostého

m3 0,25145 4 100,00 1 030,95 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S17 : 

0,1*(2,81*0,55) 0,15455

0,1*(1,05*0,5) 0,05250

viz detail 5 - dveře u Skladby S13 : 

0,1*(1,48*0,3) 0,04440

110 631315621RN5 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu 

prostého XC2

m3 1,35600 4 045,00 5 485,02 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

0,2*0,4*(6,83+3,4+6,72) 1,35600

111 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,45360 4 125,00 1 871,10 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,1*(0,6*0,6*6) 0,21600

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,11*(0,6*0,6*6) 0,23760

112 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 0,97200 791,00 768,85 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,225*(0,6*0,6*6) 0,48600

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,225*(0,6*0,6*6) 0,48600

113 632413120RT6 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm rychletuhnoucí m2 21,31550 605,00 12 895,88 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 21,31550 21,31550

114 632451031R00 Vyrovnávací potěr MC 15, tl. 20 mm m2 23,61300 192,50 4 545,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

viz detail 6,7,9 : 

atika vodorovně : 

0,3*33,1 9,93000

0,3*(43,3+2,31) 13,68300

115 632478124R00 Reprofilace-cement.hmota tl.do 15 mm m2 51,05626 803,00 40 998,18 RTS 22/ I

Skladba S4 : 

předpoklad 30% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09937*0,3 0,32981

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617*0,3 11,33285

Skladba S5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823*0,3 11,24947

Skladba S3 : 

předpoklad 20% : 

zpětně

pod parapety
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Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 124,00145*0,2 24,80029

Skladba S11 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,71925*0,2 3,34385

116 632922913R00 Kladení dlaždic 50 x 50 cm m2 0,75000 236,00 177,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS7 : 0,5*0,5*3 0,75000

117 63247952RR00 Spojovací můstek m2 2,07050 739,00 1 530,10 Indiv

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S17 : 

2,81*0,55 1,54550

1,05*0,5 0,52500

118 R fabion Fabion z vysprávkové vodotěsné malty 150x150mm m 123,96000 550,00 68 178,00 Indiv

vi Detail 13 : 

45,3+34,7+32,14 112,14000

2,79+6,21 9,00000

1,76+0,32+0,74 2,82000

119 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 0,75000 414,00 310,50 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 0,75000 0,75000

Díl: 64 Výplně otvorů 13 309,06
120 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 17,85000 226,50 4 043,03 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

3,8+2,4*2+1,25+2,4+0,8+4,8 17,85000

121 60775376R Parapet interiér PVC š. 500 mm bílý komůrkový, s nosem 

40 mm

m 18,74250 472,50 8 855,83 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 17,85000*1,05 18,74250

122 60775392R Krytka parapetní plastová kus 14,00000 29,30 410,20 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

2*(1+2+1+1+1+1) 14,00000

Díl: 8 Trubní vedení 1 158,30
123 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 71,50000 16,20 1 158,30 RTS 22/ I

viz výkres C.3 : 

50,0 50,00000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS12 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,10 6,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 43 826,80
124 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 22,00000 176,00 3 872,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.R9 : 

12,0 12,00000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS8 : 10,0 10,00000

125 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 80,00000 176,00 14 080,00 RTS 22/ I
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bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS10 : 80,0 80,00000

126 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 2,00000 176,00 352,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S16 : 

2,0 2,00000

127 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,34000 3 245,00 7 593,30 RTS 22/ I

0,15*0,15*22,0 0,49500

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS10 : 0,15*0,15*80,0 1,80000

Skladba S16 : 

0,15*0,15*2,0 0,04500

128 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 17,95000 290,00 5 205,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B22 : 

6,95+3,4+6,6+0,5*2 17,95000

129 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní kus 24,00000 162,50 3 900,00 RTS 22/ I

130 59217331R Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý kus 82,00000 103,50 8 487,00 RTS 22/ I

131 59217420R Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní kus 2,00000 168,50 337,00 RTS 22/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 277 231,61
132 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 892,68800 75,50 67 397,94 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

16,7*8,9+13,96*9,5+6,59*9,5 343,85500

29,99*4,5+2,5*3,0*2 149,95500

2,37*3,0*2+6,0*3,0 32,22000

8,4*(3,88+7,48+5,78+1,76+0,32+0,74) 167,66400

8,6*2,79 23,99400

10,0*(6,21+0,63+1,42+4,22) 124,80000

6,8*1,5 10,20000

1,0*4*10,0 40,00000

133 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1 785,37600 57,30 102 302,04 RTS 22/ I

předpoklad použití lešení 2.měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 892,68800*2 1 785,37600

134 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 892,68800 65,80 58 738,87 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 892,68800 892,68800

135 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 37,49823 208,50 7 818,38 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,49823 37,49823

136 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 892,68800 15,50 13 836,66 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 892,68800 892,68800

137 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 785,37600 10,60 18 924,99 RTS 22/ I

předpoklad použití sítí 2.měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 892,68800*2 1 785,37600

138 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 892,68800 9,20 8 212,73 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 892,68800 892,68800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

151 204,24

139 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 139,23070 56,30 7 838,69 RTS 22/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 85,66950 85,66950

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 53,56120 53,56120

140 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 378,10000 5,80 2 192,98 RTS 22/ I

1.PP : 300,5 300,50000

1.NP : 38,8 38,80000

2.NP : 38,8 38,80000

141 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 1,00000 87,80 87,80 RTS 22/ I

142 95398120RR00 Chemické kotvy, beton, M10/150mm, malta chemická kus 82,00000 158,00 12 956,00 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z1 : 5*2 10,00000

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 36*2 72,00000

143 95398130RR00 Chemické kotvy, cihly, M12/140mm, malta chemická kus 12,00000 210,00 2 520,00 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 2*4+2*2 12,00000

144 95398140RR00 Chemické kotvy, cihly děr., M12/120mm, síťka, malta 

chem.

kus 16,00000 200,00 3 200,00 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z1 : 2*2 4,00000

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 2*4+2*2 12,00000

145 OS13 D+M Informační vitrína 2kř. 1440x700x60mm, 

cylindr.zámek+6klíčů, kce z elox.hliníku , výplň z čirých 

PMMA desek PC4, vč. kotvení a příslušentví dle PD

kus 1,00000 19 850,00 19 850,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS13 : 1 1,00000

146 R10 Demontáž, uskladnění  a zpětná montáž lavičky, vč. 

přikotvení

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.R10 : 2 2,00000

147 R4 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě ( cedulek, 

nápisů apod.),  vč. montážního materiálu

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.R4 : 

JV : 1 1,00000

148 R-folie Reflexní UV folie pro ochranu ptactva m2 53,56120 1 238,00 66 308,77 Indiv

viz ornitologický posudek : 

1,48*4,45*7 46,10200

1,48*5,04 7,45920

149 44984114R Přístroj hasicí práškový s hasící schopností 21A kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 255 201,69
150 962081131R00 Bourání otvorů ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 0,72000 181,00 130,32 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B5 : 

0,8*0,9 0,72000

vč. vyvrtání otvoru

vč. vyvrtání otvoru

vč. vyvrtání otvoru
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151 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,22500 4 765,00 1 072,13 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B14 : 

0,1*(3,0*0,75) 0,22500

152 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,43200 4 765,00 2 058,48 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,1*(0,6*0,6*6) 0,21600

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,1*(0,6*0,6*6) 0,21600

153 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 0,97200 332,00 322,70 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,225*(0,6*0,6*6) 0,48600

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,225*(0,6*0,6*6) 0,48600

154 967022681R00 Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých m 1,48000 596,00 882,08 RTS 22/ I

viz detail 5 - dveře u Skladby S13 : 

1,48 1,48000

155 967023693R00 Přisekání betonových ploch nad 2 m2 m2 51,05626 436,00 22 260,53 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 51,05626 51,05626

156 967031142R00 Přisekání parapetů m2 21,31550 224,00 4 774,67 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

0,5*(4,8*2+2,4*3+1,225+0,8) 9,41250

0,2*(5,36*2+5,33*2) 4,27600

0,2*(1,42+1,4+2,52*2+3,41*2+3,68*2) 4,40800

0,2*(3,465*2+3,52+3,575) 2,80500

0,2*(0,89+1,18) 0,41400

157 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 61,20000 202,00 12 362,40 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B22 : 

0,5*122,4 61,20000

158 967043111R00 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm m2 14,80500 897,00 13 280,09 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B16 : 

0,45*(15,1+13,6+4,2) 14,80500

159 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00000 34,20 34,20 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B11 : 

1 1,00000

160 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,25750 255,50 576,79 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B11 : 

1,05*2,15 2,25750

161 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 17,00000 25,00 425,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B2 : 

15 15,00000

viz výkres D.1.1.b-02,03 : 

ozn.B3 : 

2 2,00000

162 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 2,00000 33,40 66,80 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

HI přizdívka
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ozn.B18 : 2 2,00000

163 968071136R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 kus 2,00000 117,00 234,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B14 : 

2 2,00000

164 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 1,99500 482,00 961,59 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02,03 : 

ozn.B3 : 

1,75*0,57*2 1,99500

165 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 8,63910 159,50 1 377,94 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B2 : 

2,4*0,9*3 6,48000

2,399*0,9 2,15910

166 968072247R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 m2 8,56800 133,00 1 139,54 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B2 : 

4,8*0,9 4,32000

4,72*0,9 4,24800

167 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,76000 430,50 757,68 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B18 : 

0,8*1,1*2 1,76000

168 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 9,36000 163,50 1 530,36 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B14 : 

3,0*3,12 9,36000

169 968072875R00 Vybourání mříží m2 3,16000 141,50 447,14 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01 : 

ozn.B2 : 

1,2*0,9*2 2,16000

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B31 : 2,0*0,5 1,00000

170 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 22,61900 50,90 1 151,31 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-01,02,03 : 

ozn.B2,B3 : 

4,8+2,4*3+2,399+4,72 19,11900

1,75*2 3,50000

171 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,48000 3 370,00 1 617,60 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B30 : 

0,12*2 0,24000

viz výkres D.1.1.b-03 : 

ozn.B30 : 

0,12*2 0,24000

172 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,78000 3 370,00 2 628,60 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-04 : 

ozn.B29 : 

0,34+0,44 0,78000

173 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 123,96000 624,00 77 351,04 RTS 22/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 123,96000 123,96000

174 971035531R00 Vybourání otv. cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2 4,32000 447,50 1 933,20 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

175 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,17375 10 760,00 1 869,55 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B24 : 

0,5*0,5*0,695 0,17375

176 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 46,63000 229,50 10 701,59 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B7 : 

29,9+2,51*2+6,41 41,33000

viz výkres D.1.1.b-03 : 

ozn.B7 : 

5,3 5,30000

177 976083131R00 Vybourání konzol apod.ze zdiva cihelného kus 4,00000 52,00 208,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-08 : 

ozn.B10 : 4 4,00000

178 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 18,11610 15,20 275,36 RTS 22/ I

Skladba S12 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 17,14178 17,14178

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,92780 1,92780

Koeficient : -0,05 -0,95348

179 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 431,86433 38,00 16 410,84 RTS 22/ I

Skladba S1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 257,03625 257,03625

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,13450 5,13450

Skladba S2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,06078 15,06078

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 223,59494 223,59494

Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 124,63505 124,63505

Koeficient : -0,05 -31,27308

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 162,32410*-1 -162,32410

180 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 31,15060 38,00 1 183,72 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

JV : 

0,2*(4,8+0,9*2) 1,32000

0,2*(2,4+0,9*2)*3 2,52000

0,2*(2,399+0,9*2) 0,83980

0,2*(4,72+0,9*2) 1,30400

0,22*(3,0+3,12*2) 2,03280

0,3*(1,05+2,15*2) 1,60500

0,2*(4,48+2,85*2) 2,03600

0,2*(5,36+0,54*2)*2 2,57600

0,2*(5,33+0,54*2)*2 2,56400

0,2*(1,42+1,4+0,93+2,78*2) 1,86200

zkosení hrany základů

ostění
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JZ : 

0,2*(2,52+1,73*2)*2 2,39200

0,2*(3,41+0,54*2)*2 1,79600

0,2*(3,68+0,54*2)*2 1,90400

0,2*(3,465+0,54*2)*2 1,81800

0,2*(3,52+0,54*2) 0,92000

0,2*(3,575+0,54*2) 0,93100

SZ : 

0,2*(1,75+0,57*2)*2 1,15600

SV : 

0,2*(0,89+1,17*2) 0,64600

0,2*(1,18+1,73*2) 0,92800

181 978015281R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % m2 36,93174 60,70 2 241,76 RTS 22/ I

Skladba S4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,09935 1,09935

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 37,77617 37,77617

Koeficient : -0,05 -1,94378

182 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 162,32410 75,90 12 320,40 RTS 22/ I

ozn.B13 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 162,32410 162,32410

183 978041104R00 Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou m2 17,96375 92,70 1 665,24 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

ozn.B20 : 

0,25*(5,36+0,54*2)*2 3,22000

0,25*(5,33+0,54*2)*2 3,20500

0,25*(1,42+1,4+0,93+2,78*2) 2,32750

0,25*(3,41+0,54*2)*2 2,24500

0,25*(3,68+0,54*2)*2 2,38000

0,25*(3,465+0,54*2)*2 2,27250

0,25*(3,52+0,54*2) 1,15000

0,25*(3,575+0,54*2) 1,16375

184 978041108R00 Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 293,39770 92,70 27 197,97 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-03 : 

ozn.B20 : 6,2 6,20000

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

ozn.B20 : 

16,39*7,1+13,36*7,3+6,6*6,9 259,43700

(3,52+2,27+2,4)*2,92 23,91480

5,22*0,35+5,3*1,0+4,3*4,42 26,13300

(6,2+1,2)*1,6 11,84000

-(5,36*0,54*2+5,33*0,54*2) -11,54520

-(1,42*1,69+1,4*1,69+0,93*2,78) -7,35120

-(3,41*0,54*2+3,68*0,54*2) -7,65720

-(3,465*0,54*2+3,52*0,54+3,575*0,54) -7,57350

185 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 162,32410 162,50 26 377,67 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

ozn.B13 : 

11,1+1,12*0,72 11,90640

32,2+0,22*(3,0+3,12*2) 34,23280

6,6*2,68-(1,05*2,15) 15,43050
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0,3*(1,05+2,15*2) 1,60500

5,58*1,3+0,67*1,75 8,42650

0,34*0,89*2 0,60520

0,3*(0,78*4) 0,93600

-(0,78*0,78) -0,60840

5,78*0,48+2,65*7,44 22,49040

6,2*8,1+1,75*(2,85+4,42) 62,94250

1,6*0,39+0,8*0,27 0,84000

2,12*0,44+0,38*0,5+0,32*0,5 1,28280

3,92*0,57 2,23440

186 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 14,75200 52,30 771,53 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,16000*0,7 2,91200

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,80000*0,8 11,84000

187 97804330RR00 Odstranění KZS EPS tl. 40 mm s omítkou m2 25,63670 160,00 4 101,87 RTS 21/ I

viz výkres D.1.1.b-07,08 : 

ozn.B21 : 

16,39*0,33 5,40870

9,4*1,58+2,56*2,1 20,22800

188 B9 Odstranění stávající vitríny před vstupem 1000x800mm kus 1,00000 500,00 500,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B9 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 173 111,08
189 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 195,38497 886,00 173 111,08 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 372 881,99
190 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 2,07050 51,00 105,60 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 2,07050 2,07050

191 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 2,07050 198,00 409,96 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S17 : 

2,81*0,55 1,54550

1,05*0,5 0,52500

192 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 171,20770 1 100,00 188 328,47 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 171,20770 171,20770

193 711212921R00 Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m2 171,20770 205,00 35 097,58 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S3 : 

(45,3*0,8) 36,24000

(34,7+32,14)*1,7 113,62800

(3,98*0,94/2) 1,87060

Skladba S11 : 

(2,79*1,95+6,21*1,26) 13,26510

(1,76+0,32+0,74)*2,2 6,20400

194 711747288R00 Opracování prostupů inženýrských sítí -  límec z asf.pásu, 

stáhnutí nerez.páskou a utěsnění

kus 7,00000 459,50 3 216,50 RTS 22/ I

viz výkres C.3 : 

7 7,00000

195 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 188,32847 124,00 23 352,73 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 171,20770 171,20770
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Koeficient : 0,10 17,12077

196 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty

m 136,35600 124,50 16 976,32 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-15,16 : 

Skladba S3 : 

45,3+34,7+32,14 112,14000

Skladba S11 : 

2,79+6,21 9,00000

1,76+0,32+0,74 2,82000

Koeficient : 0,10 12,39600

197 11161753R bitumenová hydroiz. lepicí hmota 30l 5,5l/m2 l 988,72447 105,00 103 816,07 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 171,20770*5,5 941,64235

Koeficient : 0,05 47,08212

198 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl.4 mm special mineral m2 2,38108 229,50 546,46 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 2,07050*1,15 2,38108

199 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,85739 1 204,00 1 032,30 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 862 616,19
200 712300831RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z 

ploch jednotlivě do 10 m2

m2 39,47700 165,00 6 513,71 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B15 : 

0,6*(3,97+7,27+5,78+2,02+2,69+6,24) 16,78200

0,6*(0,47+5,67+1,19+6,18+2,31) 9,49200

0,3*(3,6+6,37+8,03+0,4+2,31+2,16) 6,86100

0,3*(2,1+6,0+5,14+1,25+6,65) 6,34200

201 712300831RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z 

ploch jednotlivě do 10 m2

m2 8,64000 165,00 1 425,60 RTS 22/ I

mPVC+geotextilie : 

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 2*(0,6*0,6*6) 4,32000

rouno : 

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

202 712300833RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z 

ploch jednotlivě do 10 m2

m2 4,32000 550,00 2 376,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

203 712300833RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z 

ploch jednotlivě do 10 m2

m2 18,09500 550,00 9 952,25 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B16 : 

0,55*(15,1+13,6+4,2) 18,09500

Jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka, modifikovaná plasty. Barva černá

spotřeba: cca 4 - 5,5 l/ m2

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož, povrchová úprava - 

vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie

mPVC

mPVC+geotextili+rouno
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204 712300834RT1 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° z ploch 

jednotlivě do 10 m2

m2 8,64000 165,00 1 425,60 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 4,32000*2 8,64000

205 712300841RT1 Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° běžný 

stupeň znečištění

m2 288,25850 33,00 9 512,53 RTS 22/ I

Skladba S14 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 10,32200 10,32200

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

0,65*(43,3+2,31) 29,64650

atika svisle vč. přetažení : 

0,37*43,4 16,05800

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S13 : 

vodorovně : 

221,3 221,30000

vytažení na svislé kce : 

0,3*(30,0+6,44) 10,93200

206 712300841RT1 Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° běžný 

stupeň znečištění

m2 164,56800 33,00 5 430,74 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

120,93 120,93000

atika vodorovně : 

0,84*33,1 27,80400

atika svisle : 

0,27*30,2 8,15400

vytažení na svislé kce : 

0,3*25,6 7,68000

207 712300951RT1 Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. 1vrstva - 

asfaltový pás ve specifikaci

m2 95,81680 261,00 25 008,18 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

předpoklad 30% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 164,56800*0,3 49,37040

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S13 : 

předpoklad 20% : 

vodorovně : 

0,20*221,3 44,26000

vytažení na svislé kce : 

0,20*0,3*(30,0+6,44) 2,18640

208 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně 

emulze 

m2 106,26650 55,00 5 844,66 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 10,32200 10,32200

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 87,30450 87,30450

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 8,64000 8,64000

209 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva 

- materiál ve specifikaci

m2 10,32200 220,00 2 270,84 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 
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Skladba S14 : 

vodorovně : 

2,3*3,97 9,13100

vytažení na svislé kce : 

0,3*3,97 1,19100

210 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva 

- materiál ve specifikaci

m2 87,30450 220,00 19 206,99 RTS 22/ I

viz Detail 9 : 

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

0,65*(43,3+2,31) 29,64650

atika svisle vč. přetažení : 

0,5*43,4 21,70000

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,84*33,1 27,80400

atika svisle : 

0,27*30,2 8,15400

211 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva 

- materiál ve specifikaci

m2 8,64000 286,00 2 471,04 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 2*(0,6*0,6*6) 4,32000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 2*(0,6*0,6*6) 4,32000

212 712348105RT4 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu 

průměr prostupu 125 mm

kus 3,00000 1 982,00 5 946,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS11 : 3 3,00000

213 712351111RT1 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 

vrstva - materiál ve specifikaci

m2 10,32200 198,00 2 043,76 RTS 22/ I

Skladba S14 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 10,32200 10,32200

214 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci

m2 120,93000 226,00 27 330,18 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

120,93 120,93000

215 712372111RS1 Krytina střech do 10° fólie, kotvy na beton tl. izolace do 

160 mm, fólie ve specifikaci

m2 101,48450 549,00 55 714,99 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6-S8 : 

atika vodorovně : 

0,84*33,1 27,80400

atika svisle : 

0,27*30,2 8,15400

vytažení na svislé kce : 

0,3*25,6 7,68000

Skladba S8 : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

podtlak.kotvená
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atika vodorovně : 

0,65*(43,3+2,31) 29,64650

atika svisle vč. přetažení : 

0,6*43,4 26,04000

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

216 712372111RU1 Krytina střech do 10° fólie, kotvy na beton tl. izolace do 

250 mm, fólie ve specifikaci

m2 254,22700 597,00 151 773,52 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S13 : 

vodorovně : 

221,3 221,30000

vytažení na svislé kce : 

0,3*(30,0+6,44) 10,93200

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

0,53*41,5 21,99500

217 712372121RU1 Krytina střech do 10° fólie, kotvy na ocel, tl. izolace do 250 

mm, fólie ve specifikaci

m2 10,32200 536,00 5 532,59 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S14 : 

vodorovně : 

2,3*3,97 9,13100

vytažení na svislé kce : 

0,3*3,97 1,19100

218 712378006R00 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm k povlakovým krytinám z 

folií

m 79,80000 188,50 15 042,30 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K14 : 76,0 76,00000

Koeficient : 0,05 3,80000

219 712378101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 

125 mm

kus 3,00000 1 839,00 5 517,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS11 : 3 3,00000

220 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 222,41450 53,20 11 832,45 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 120,93000 120,93000

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 101,48450 101,48450

221 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 276,22200 53,20 14 695,01 RTS 22/ I

Skladba S13 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 254,22700 254,22700

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

0,53*41,5 21,99500

222 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 10,32200 53,20 549,13 RTS 22/ I

Skladba S14 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 10,32200 10,32200

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety, včetně dodávky.
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223 765329231R00 Pěnová páska vzduchotěsnící, vč. dodávky m 82,40000 121,00 9 970,40 RTS 22/ I

viz Detail 6,7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 79,80000 79,80000

viz Detail 12 - u vpusti : 

0,65*4 2,60000

224 71237800RR00 Okapnice  RŠ 300 mm k povlakovým krytinám z folií m 71,40000 292,00 20 848,80 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K12 : 68,0 68,00000

Koeficient : 0,05 3,40000

225 71237800RR01 Závětrná lišta RŠ 350 mm k povlakovým krytinám z folií m 96,81000 352,00 34 077,12 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K13 : 92,2 92,20000

Koeficient : 0,05 4,61000

226 71237800RR02 Rohová lišta vnitřní RŠ 230 mm k povlakovým krytinám z 

folií

m 79,80000 249,00 19 870,20 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K14 : 76,0 76,00000

Koeficient : 0,05 3,80000

227 71237800RR03 Stěnová lišta RŠ 230 mm k povlakovým krytinám z folií m 79,27500 242,00 19 184,55 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K15 : 75,5 75,50000

Koeficient : 0,05 3,77500

228 71237800RR05 Rohová lišta vnitřní RŠ 150 mm k povlakovým krytinám z 

folií

m 79,27500 192,00 15 220,80 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K15 : 75,5 75,50000

Koeficient : 0,05 3,77500

229 OS14 D+M Vakuový ventil ( součást podtlak.kotvení) kus 6,00000 5 280,00 31 680,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS14 : 6 6,00000

230 R děrov.profil Kovový děrovaný profil, vč. dodávky ( součást 

podtlak.kotvení)

m 82,40000 330,00 27 192,00 Indiv

viz Detail 6,7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 79,80000 79,80000

viz Detail 12 - u vpusti : 

0,65*4 2,60000

231 28322311R Fólie střešní mPVC+PES tl. 1,6 mm m2 560,00803 354,00 198 242,84 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 120,93000 120,93000

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 101,48450 101,48450

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 254,22700 254,22700

Úprava délky a připevnění okapnice včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění závětrné lišty včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.

Materiál je vyroben z měkčeného PVC, nosná vložka je z polyesterového vlákna. Fólie v sobě obsahuje stabilizátory, 

díky kterým je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, účinkům UV záření a obsahuje samoshášecí přísady.
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Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 10,32200 10,32200

Koeficient : 0,15 73,04453

232 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl.4 mm special mineral m2 232,39580 229,50 53 334,84 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 95,81680 95,81680

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 10,32200 10,32200

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 87,30450 87,30450

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 8,64000 8,64000

Koeficient : 0,15 30,31250

233 62852269R Pás modif. asfalt samolep 3 mm m2 11,87030 210,00 2 492,76 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 10,32200 10,32200

Koeficient : 0,15 1,54830

234 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 317,65530 31,00 9 847,31 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 276,22200 276,22200

Koeficient : 0,15 41,43330

235 69366198R Geotextilie 300 g/m2 m2 267,64698 61,90 16 567,35 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6-S8 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 222,41450 222,41450

Skladba S14 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 10,32200 10,32200

Koeficient : 0,15 34,91048

236 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,03130 5 500,00 16 672,15 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 742 871,34
237 713104111R00 Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm m2 4,32000 110,00 475,20 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

238 713104212R00 Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm m2 15,18000 176,00 2 671,68 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

viz výkres D.1.1.b-13 : 

viz detail 09 - Skladba S8 : 

0,3*43,4 13,02000

239 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 0,59200 196,00 116,03 RTS 22/ I

viz detail 5 - dveře u Skladby S13 : 

0,4*1,48 0,59200

240 713132111R00 Přebroušení izolantu do spádu m2 29,74040 110,00 3 271,44 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                               - spodní - PE fólie

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - jemnozrnný minerální posyp

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

                              - spodní - ochranná snímatelná fólie, samolepicí vrstva

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.
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0,43*33,1 14,23300

0,34*(43,3+2,31) 15,50740

241 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 460,86200 132,00 60 833,78 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S13 : 

vodorovně : 

2*221,3 442,60000

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S14 : 

vodorovně : 

2*(2,3*3,97) 18,26200

242 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 321,98440 132,00 42 501,94 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

2*128,2 256,40000

Skladba S6- u vakuových ventilů ( 3.vrstva) : 

1,0*1,0*6 6,00000

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

0,43*33,1 14,23300

0,34*(43,3+2,31) 15,50740

atika svisle : 

0,27*30,2 8,15400

0,15*43,4 6,51000

viz výkres D.1.1.b-13 : 

viz Detail 09- Skladba S8 : 

0,3*43,4 13,02000

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

243 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 128,20000 132,00 16 922,40 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

128,2 128,20000

244 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 4,32000 88,00 380,16 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

245 713141542RT1 Izolace tep.trapéz.střech, na lepidlo, bez dodávky desek m2 4,56550 287,50 1 312,58 RTS 22/ I

vyplnění vln v trapéz.plechu : 

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S14 : 

vodorovně : 

(2,3*3,97)/2 4,56550

246 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 4,27742 3 850,00 16 468,07 RTS 22/ I

Skladba S14 - tl.40mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 4,56550*0,04 0,18262

viz detail 5 - dveře u Skladby S13 : 

0,4*0,33*1,48 0,19536

spádová vrstva
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viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

0,2*0,4*41,5 3,32000

0,04*0,15*41,5 0,24900

viz Detail 12 - u vpusti : 

0,3*0,65*0,65 0,12675

Koeficient : 0,05 0,20369

247 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 S m3 43,47907 4 620,00 200 873,30 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

0,3*128,2 38,46000

odpočet u vakuových ventilů : 

-0,3*(1,0*1,0*6) -1,80000

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S14 : 

vodorovně : 

0,24*(2,3*3,97) 2,19144

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,1*(0,6*0,6*6) 0,21600

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,1*(0,6*0,6*6) 0,21600

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,14*(0,6*0,6*6) 0,30240

viz výkres D.1.1.b-13 : 

viz Detail 09- Skladba S8 : 

0,14*0,3*43,4 1,82280

Koeficient : 0,05 2,07043

248 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 S m3 51,41220 5 775,00 296 905,46 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-10 : 

Skladba S13 : 

vodorovně : 

0,24*221,3 53,11200

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

odpočet XPS : 

-(0,2*0,4*41,5) -3,32000

odpočet MV kolem nerez.komínu : 

-(0,24*2,3*1,5) -0,82800

Koeficient : 0,05 2,44820

249 28375971R Deska spádová EPS 100 S m3 9,42270 4 200,00 39 575,34 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S6 : 

0,07*128,2 8,97400

Koeficient : 0,05 0,44870

250 28376372R Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm m2 31,22742 604,00 18 861,36 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

0,43*33,1 14,23300

0,34*(43,3+2,31) 15,50740

Koeficient : 0,05 1,48702

251 283763985R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 80 mm m2 15,39720 462,00 7 113,51 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 
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Skladba S8 : 

atika svisle : 

0,27*30,2 8,15400

0,15*43,4 6,51000

Koeficient : 0,05 0,73320

252 63151470R Deska z minerální plsti tl. 100 mm střešní pro spodní 

vrstvy

m2 6,00000 689,00 4 134,00 RTS 22/ I

Skladba S6- u vakuových ventilů : 

1,0*1,0*6 6,00000

253 63151472R Deska z minerální plsti tl.120 mm střešní pro spodní 

vrstvy

m2 6,00000 827,00 4 962,00 RTS 22/ I

Skladba S6- u vakuových ventilů : 

1,0*1,0*6 6,00000

254 63151473R Deska z minerální plsti tl.140 mm střešní pro spodní 

vrstvy

m2 3,45000 965,00 3 329,25 RTS 22/ I

Skladba S13 - kolem nerez.komínu : 

2,3*1,5 3,45000

255 63151500R Deska z minerální plsti tl. 80 mm střešní pro horní vrstvy m2 6,00000 595,00 3 570,00 RTS 22/ I

Skladba S6- u vakuových ventilů : 

1,0*1,0*6 6,00000

256 63151502R Deska z minerální plsti tl. 100 mm střešní pro horní vrstvy m2 3,45000 744,00 2 566,80 RTS 22/ I

Skladba S13 - kolem nerez.komínu : 

2,3*1,5 3,45000

257 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 4,85668 3 300,00 16 027,04 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 110 365,14
258 712348105RT3 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu 

průměr prostupu 110 mm

kus 1,00000 1 742,00 1 742,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1 1,00000

259 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 1,00000 242,00 242,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B24 : 1,0 1,00000

260 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 3,00000 833,00 2 499,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS11 : 3,0 3,00000

261 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 1,00000 801,00 801,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1,0 1,00000

262 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 24,00000 1 021,00 24 504,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis klempířských 

výrobků : 

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, obalení MV tl.40mm a opatření separační folií, 

natavení manžety prostupu k parozábraně. Včetně dodávky.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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K11 : 3,0*3 9,00000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS12 : 15,0 15,00000

263 721210823R00 Demontáž střešní vpusti DN 125 kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B24 : 1 1,00000

264 721231212RT5 Vtok střešní sanační v povl.kryt. mPVC, střecha zateplen 

průměr 110 mm

kus 1,00000 4 730,00 4 730,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1 1,00000

265 721242112R00 Lapač střešních splavenin D 110 až 125 mm vč. 

příslušenství

kus 3,00000 3 365,00 10 095,00 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K11 : 3 3,00000

266 OS12 - napoj.kanalNapojení nového potrubí dešťové kanalizace do stávající 

dešťové kanalizace , vč. přechodových kusů s EPDM 

těsnění

kus 3,00000 18 150,00 54 450,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS12 : 3 3,00000

267 OS6 Přepad pojistný kulatý s mPVC manžetou DN 100mm, 

dl.750mm, vč. dodávky a příslušentví dle PD

kus 2,00000 2 854,00 5 708,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS6 : 2 2,00000

268 28651860.AR Přechod litina-PVC kanalizační KG DN 110 PVC kus 1,00000 3 685,00 3 685,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS5 : 1 1,00000

269 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,30523 849,00 259,14 RTS 22/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 55 888,46
270 728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm m 2,00000 209,50 419,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS3 : 0,5*4 2,00000

271 728115311R00 Montáž potrubí nerez. do d 100 mm m 0,50000 190,00 95,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-16 : 

ozn.R12 : 

JZ : 0,5 0,50000

272 728314814R00 Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 2,00000 1 397,00 2 794,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-04 : 

ozn.B34 : 

2 2,00000

273 728415811R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 1,00000 610,00 610,00 RTS 22/ I

Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a s tepelnou izolací.

Položka obsahuje: nasazení sanačního těsnění na potrubí, očistění stávajícího potrubí, osazení vpusti, ukotvení 

vpusti šrouby, přitavení hydroizolace na manžetu vpusti, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení 

koše. Včetně dodávky materiálu.

Vč. ochranného koše a příslušenství dle PD. Včetně dodávky.

vč.dodávky, délka potrubí min.750mm
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viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.B12 : 

JV : 1 1,00000

274 728415812R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 2,00000 763,50 1 527,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.B12 : 

SZ : 2 2,00000

275 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm kus 4,00000 263,50 1 054,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS3 : 4 4,00000

276 767591220R00 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 5,00000 316,50 1 582,50 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS1 : 1 1,00000

OS2 : 4 4,00000

277 12731510R Trubka nerez prům.100mm m 0,50000 4 690,00 2 345,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-16 : 

ozn.R12 : 

JZ : 0,5 0,50000

278 28611160.AR Trubka kanalizační KG PVC 250x6,2x1000 mm kus 1,00000 1 798,00 1 798,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS1 : 1 1,00000

279 28615242.AR Trubka HT D 125 mm délka 500 mm PP kus 4,00000 330,00 1 320,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS3 : 4 4,00000

280 28615252.AR Trubka HT D 150 mm délka 500 mm PP kus 4,00000 648,00 2 592,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS2 : 4 4,00000

281 OS1 Větrací mřížka 350x350mm z extrud.hliníku s šedým 

polymer.nástřikem a síťkou proti hmyzu

kus 1,00000 1 502,00 1 502,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS1 : 1 1,00000

282 OS2 Větrací mřížka 250x250mm z extrud.hliníku s šedým 

polymer.nástřikem  a síťkou proti hmyzu

kus 4,00000 1 004,25 4 017,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS2 : 4 4,00000

283 OS3 Ventilátor axiální prům. 120mm, s časovým spínačem, 

napájení 230V, min IP X4, min. objemový průtok 190m3/h

kus 4,00000 8 513,00 34 052,00 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 4,00000 4,00000

284 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,02262 8 000,00 180,96 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 189 908,53
285 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 1,00000 15 190,00 15 190,00 RTS 22/ I

vč. vyčištění a zprůchodnění

vč. vyčištění a zprůchodnění

vč. utěsnění
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286 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných m2 19,70550 56,90 1 121,24 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B15 : 

0,45*(3,97+7,27+5,78+2,02+2,69+6,24) 12,58650

0,45*(0,47+5,67+1,19+6,18+2,31) 7,11900

287 762341921R00 Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 4,32000 669,00 2 890,08 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

288 762343931RV1 Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2 bez 

dodávky řeziva

m2 4,32000 878,00 3 792,96 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

Skladba S8 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

Skladba S6 - pro kotvící body 6ks : 0,6*0,6*6 2,16000

289 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,01122 1 750,00 3 519,64 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 63,92611*0,018 1,15067

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 35,85583*0,024 0,86054

290 762441113R00 Montáž obložení ,desky,1vrst.,kotvami m2 57,45050 385,00 22 118,44 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-13 : 

Skladba S8 : 

atika vodorovně : 

0,84*33,1 27,80400

0,65*(43,3+2,31) 29,64650

291 762441113R00 Montáž obložení ,desky,1vrst.,kotvami m2 1,74040 298,50 519,51 RTS 22/ I

viz detail 5 - dveře u Skladby S13 : 

(0,33+0,4)*1,48 1,08040

0,33*0,4*5 0,66000

292 762441122R00 Montáž obložení, desky 2vrst.,kotvením m2 16,60000 385,00 6 391,00 RTS 22/ I

viz Detail 8 - okap u střechy S13 : 

0,4*41,5 16,60000

293 60623354R Překližka vodovzd. tl. 18 mm m2 63,92617 1 140,00 72 875,83 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 57,45050 57,45050

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 1,74040 1,74040

Koeficient : 0,08 4,73527

294 60623356R Překližka vodovzd. tl. 24 mm m2 35,85600 1 508,00 54 070,85 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 16,60000*2 33,20000

Koeficient : 0,08 2,65600

295 60715071R Deska dřevovlák. tl.20 mm m2 4,66560 116,00 541,21 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 4,32000*1,08 4,66560

296 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 1,56313 4 400,00 6 877,77 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 169 941,26
297 764817128R00 Oplechování zdí z lak.Pz plechu min.tl. 0,6mm, rš 280 mm m 21,00000 409,50 8 599,50 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K1 : 20,0 20,00000

Koeficient : 0,05 1,00000

298 764819213R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm m 16,80000 885,00 14 868,00 RTS 22/ I

Zakrývání těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K11 : 16,0 16,00000

Koeficient : 0,05 0,80000

299 764815105R00 Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 400 mm m 33,60000 736,00 24 729,60 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K9 : 32,0 32,00000

Koeficient : 0,05 1,60000

300 764815215R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 400 mm m 4,20000 880,00 3 696,00 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K10 : 4,0 4,00000

Koeficient : 0,05 0,20000

301 764815831R00 Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný pro žlab rš.400 mm kus 3,00000 1 235,00 3 705,00 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K9 : 3 3,00000

302 764816134RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm, rš 

360 mm lepení plnoplošné

m 5,25000 819,00 4 299,75 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K3 : 5,0 5,00000

Koeficient : 0,05 0,25000

303 764816144RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm, rš 

460 mm lepení plnoplošné

m 20,16000 943,00 19 010,88 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K6 : 19,2 19,20000

Koeficient : 0,05 0,96000

304 764322830R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 3,70000 32,90 121,73 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B33 : 

3,7 3,70000

305 764345831R00 Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30° kus 17,00000 50,10 851,70 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B23 : 

17 17,00000

306 764351836R00 Demontáž háků, sklon do 30° kus 13,00000 32,90 427,70 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02,05 : 

ozn.B6 : 13 13,00000

307 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 10,40000 42,90 446,16 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02,05 : 

ozn.B6 : 

6,7+3,7 10,40000

308 764359810R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 2,00000 57,20 114,40 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02,05 : 

ozn.B6 : 2 2,00000

309 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 93,70000 55,00 5 153,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B15 : 

3,97+7,27+5,78+2,02+2,69+6,24 27,97000

0,47+5,67+1,19+6,18+2,31 15,82000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
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Mezisoučet 43,79000

5,3 5,30000

42,3+2,31 44,61000

310 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 4,82000 55,00 265,10 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B33 : 

2,41*2 4,82000

311 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 70,93000 57,20 4 057,20 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B1 : 

1,75 1,75000

16,1+12,65+0,89+2,52 32,16000

viz výkres D.1.1.b-03 : 

ozn.B1 : 

16,1+12,65+1,18+2,52+1,42+1,4 35,27000

1,75 1,75000

312 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 32,90000 59,20 1 947,68 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B16 : 

15,1+13,6+4,2 32,90000

313 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 41,96000 59,20 2 484,03 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B4 - zídka : 

30,4+2,46+9,1 41,96000

314 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 13,12000 59,20 776,70 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-04 : 

ozn.B34 : 

2*(2,05+1,23)*2 13,12000

315 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 6,40000 42,90 274,56 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02,05 : 

ozn.B6 : 

3,1+3,3 6,40000

316 76431129RR00 Nové kotvení krytiny trapézové m2 9,13100 350,00 3 195,85 Indiv

Skladba S14 : 

vodorovně : 

2,3*3,97 9,13100

317 76481581RR00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 400/120 mm kus 1,00000 845,00 845,00 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K10 : 1 1,00000

318 76481613RRT4 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm , 

rš 340 mm lepení plnoplošné

m 3,99000 850,00 3 391,50 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K2 : 0,9 0,90000

K8 : 2,9 2,90000

Koeficient : 0,05 0,19000

319 76481613RRT5 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm, rš 

350 mm lepení plnoplošné

m 1,15500 850,00 981,75 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K4 : 1,1 1,10000
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Koeficient : 0,05 0,05500

320 76481615RRT7 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm, rš 

540 mm lepení plnoplošné

m 0,89250 950,00 847,88 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K7 : 0,85 0,85000

Koeficient : 0,05 0,04250

321 76481616RRT6 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech min.tl.0,6mm, rš 

560mm lepení plnoplošné

m 60,95250 950,00 57 904,88 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K5 : 58,05 58,05000

Koeficient : 0,05 2,90250

322 76481713RRT2 Oplechování větrací žaluzie z lak.Pz plechu min.tl.0,6mm, 

rš 300 mm nalepení plnoplošné

m 7,35000 755,00 5 549,25 Indiv

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

K16 : 7,0 7,00000

Koeficient : 0,05 0,35000

323 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,61632 2 265,00 1 395,96 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 238 317,26
324 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 44,45000 120,00 5 334,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

3,8+0,9*2 5,60000

(2,4+0,9*2)*2 8,40000

1,25+0,9*2 3,05000

2,4+0,9*2 4,20000

0,8+0,8*2 2,40000

4,8+0,9*2 6,60000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis dveří : 

O7 : 

1,05+2,05*2 5,15000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis vrat : 

V1 : 

2,85+3,1*2 9,05000

325 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 18,90000 449,00 8 486,10 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

3,8+2,4*2+1,25+2,4+0,8+4,8 17,85000

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis dveří : 

O7 : 

1,05 1,05000

326 766601161R00 Montáž těsnění okenní spáry,  u stávajících výplní m 101,86500 37,30 3 799,56 RTS 22/ I

4,48+2,85*2 10,18000

(5,36+0,54*2)*2 12,88000

(5,33+0,54*2)*2 12,82000

(1,42+1,4+0,93+2,78*2)*1 9,31000

(2,52+1,73*2)*2 11,96000

(3,41+0,54*2)*2 8,98000

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího 

provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

ostění
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(3,68+0,54*2)*2 9,52000

(3,465+0,54*2)*2 9,09000

(3,52+0,54*2)*1 4,60000

(3,575+0,54*2)*1 4,65500

(0,89+1,17*2)*1 3,23000

(1,18+1,73*2)*1 4,64000

327 766601161R00 Montáž těsnění okenní spáry,  u stávajících výplní m 64,92500 37,30 2 421,70 RTS 22/ I

4,48+5,36*2+5,33*2 25,86000

1,42+1,4+0,93 3,75000

2,52*2+3,41*2+3,68*2 19,22000

3,465*2+3,52+3,575+0,89+1,18 16,09500

328 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 48,10000 285,50 13 732,55 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 - O6 : 

2*(3,8+0,9)*1 9,40000

2*(2,4+0,9)*2 13,20000

2*(1,25+0,9)*1 4,30000

2*(2,4+0,9)*1 6,60000

2*(0,8+0,8)*1 3,20000

2*(4,8+0,9)*1 11,40000

329 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním m 6,20000 432,50 2 681,50 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis dveří : 

O7 : 

2*(1,05+2,05) 6,20000

330 28355391R Těsnicí okenní páska vnější m 183,46900 66,30 12 163,99 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 101,86500*1,1 112,05150

Odkaz na mn. položky pořadí 327 : 64,92500*1,1 71,41750

331 O1 Okno plastové 3kř. 3800x900mm S/FIX/S, dvojsklo, z 

vnější strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K

kus 1,00000 33 493,00 33 493,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O1 : 1 1,00000

332 O2 Okno plastové 2kř. 2400x900mm S/FIX, dvojsklo, z vnější 

strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K

kus 2,00000 19 616,00 39 232,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O2 : 2 2,00000

333 O3 Okno plastové 1kř. 1250x900mm S, dvojsklo, z vnější 

strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K

kus 1,00000 13 134,00 13 134,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O3 : 1 1,00000

334 O4 Okno plastové 2kř. 2400x900mm S/FIX, dvojsklo, z vnější 

strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K, rozšiř.profil 

min.š.100mm

kus 1,00000 20 985,00 20 985,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O4 : 1 1,00000

parapety

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

vč. příslušenství
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335 O5 Okno plastové 1kř. 800x800mm OS, dvojsklo, z vnější 

strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K

kus 1,00000 10 355,00 10 355,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O5 : 1 1,00000

336 O6 Okno plastové 4kř. 4800x900mm S/FIX/FIX/S, dvojsklo, z 

vnější strany lepené bezpeč.sklo, min.pětikomorový profil, 

pákový ovladač s bovden., Uw= 1,2W/m2.K

kus 1,00000 39 205,00 39 205,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis oken : 

O6 : 1 1,00000

337 O7 Dveře plastové plné 1kř. 1050x2050mm, 

min.pětikomorový profil, Ud=1,6W/m2.K, vč. příslušenství 

dle PD

kus 1,00000 29 080,00 29 080,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis dveří : 

O7 : 1 1,00000

338 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 2 341,03400 1,80 4 213,86 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 990 562,41
339 767134802R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2 4,50500 90,40 407,25 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-03 : 

ozn.B7 - výplň zábradlí : 

5,3*0,85 4,50500

340 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 7,30000 200,00 1 460,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B8 : 

7,3 7,30000

341 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 7,30000 53,20 388,36 RTS 22/ I

ozn.B8 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 7,30000 7,30000

342 767654220R00 Montáž vrat pl.do 9 m2 kus 1,00000 4 760,00 4 760,00 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis vrat : 

V1 : 1 1,00000

343 767841130R00 Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech kus 1,00000 4 125,00 4 125,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

U1 : 1 1,00000

344 767842360R00 Kotvicí bod dl.600 mm nerez, beton.střech kus 1,00000 5 210,00 5 210,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

U2 : 1 1,00000

345 767842370R00 Kotvicí bod dl.700 mm nerez, beton.střech kus 1,00000 5 210,00 5 210,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

U3 : 1 1,00000

346 767842380R00 Kotvicí bod dl.800 mm nerez, beton.střech kus 6,00000 5 210,00 31 260,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

U4 : 6 6,00000

vč. kotvení a dodávky

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. 

Včetně dodávky.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. 

Včetně dodávky.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. 

Včetně dodávky.
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347 767849142R00 Montážní lano 14 mm, délka 23 m kus 1,00000 4 990,00 4 990,00 RTS 22/ I

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

1 1,00000

348 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 138,80000 38,10 5 288,28 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-05 : 

ozn.B25 - žebříky : 

68,2+70,6 138,80000

349 76784238RRT1 Kotvicí bod dl.900 mm nerez, beton.střech kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 Indiv

viz výkres Půdorys střechy - Záchytný systém : 

U5 : 4 4,00000

350 R5 Seřízení ocel. dvířek a osazení dvířek novým madlem a 

novým zámkem vč. uzavíracího systému

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-06 : 

ozn.R5 : 1 1,00000

351 Z1 D+M Zábradlí lodžie hliníkové dl.5340mm, v.1350mm , 

výplň bezpeč.lepené mléčné sklo 2x8mm, vč. 

příslušenství dle PD

kus 1,00000 84 700,00 84 700,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis zámečnických 

výrobků : 

Z1 : 1 1,00000

352 Z2 D+M Zábradlí z ocel.profilů v.1,7m, výplň z perforovaného 

plechu, vč. příslušenství dle PD

m 41,77000 10 220,01 426 889,82 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis zámečnických 

výrobků : 

Z2 : 17,0+2,5+6,76+2,5+6,4+6,61 41,77000

353 Z3 D+M Žebřík dl.7,0m , ocel.Pz konstrukce, vč. výstupní 

plošiny a madel, ochranného koše, bezpeč.mříže a 

visacího zámku, vč. kotvení a příslušenství dle PD

kus 1,00000 87 200,00 87 200,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis zámečnických 

výrobků : 

Z3 : 1 1,00000

354 Z4 D+M Žebřík dl.1,3m , ocel.Pz konstrukce, vč. výstupní 

plošiny a madel, vč. kotvení a příslušenství dle PD

kus 1,00000 35 840,00 35 840,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis zámečnických 

výrobků : 

Z4 : 1 1,00000

355 Z5 D+M Žebřík dl.2,2m , ocel.Pz konstrukce, vč. výstupní 

plošiny a madel, vč. kotvení a příslušenství dle PD

kus 1,00000 46 850,00 46 850,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis zámečnických 

výrobků : 

Z5 : 1 1,00000

356 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, vč. PU, 

svařování

kg 111,04160 330,00 36 643,73 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z1 : 

5x konzola 55x55x5mm-dl.302mm : 5*(0,055*4*0,302*40) 13,28800

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky a osazení chemické kotvy. 

Včetně dodávky.

Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením.
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2x konzola 70x70x5mm- dl.442mm : 2*(0,07*4*0,442*40) 9,90080

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 

36x konzola 50x50x4mm-dl.352mm : 

36*(0,05*4*0,352*32)

81,10080

2x kotev.deska 220x220x5mm : 2*(0,22*0,22*40) 3,87200

2x kotev.deska 100x180x5mm : 2*(0,1*0,18*40) 1,44000

2x kotev.deska 100x180x5mm : 2*(0,1*0,18*40) 1,44000

357 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, vč. PU, 

svařování

kg 235,77600 239,50 56 468,35 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z1 : 

5x kotev.deska 400x200x8mm : 5*(0,4*0,2*64) 25,60000

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 

36x kotev.deska 400x200x8mm : 36*(0,4*0,2*64) 184,32000

2x konzola 50x50x4mm - dl.1010mm : 2*(0,05*4*1,01*32) 12,92800

2x konzola 50x50x4mm- dl.1010 : 2*(0,05*4*1,01*32) 12,92800

358 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, vč. PU, 

svařování

kg 120,28480 117,00 14 073,32 RTS 22/ I

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z1 : 

2x kotev.deska 425x425x8mm : 2*(0,425*0,425*64) 23,12000

viz Výpis prvků : Výpis klempířských výrobků : 

kotvení zábradlí Z2 : 

2x konzola 100x100x6mm-dl.985mm : 2*(0,1*4*0,985*48) 37,82400

2x kotev.deska 410x410x8mm : 2*(0,41*0,41*64) 21,51680

2x konzola 100x100x6mm- dl.985mm : 2*(0,1*4*0,985*48) 37,82400

359 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus, vč. PU, 

kotvení, svařování

kg 83,32800 110,00 9 166,08 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis vrat : 

V1 : 

profil 140x140x5mm - dl.3,1m : 

0,56*3,1*40 69,44000

+20% kotvení : 

Koeficient : 0,20 13,88800

360 V1 Vrata sekční průmyslová 2850x3100mm s integrovanými 

dveřmi 800x1970mm,  ovládání - elekropohon, 

Ud=1,6W/m2.K, vč. příslušenství dle PD

kus 1,00000 80 310,00 80 310,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis vrat : 

V1 : 1 1,00000

361 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 8 528,88710 2,50 21 322,22 RTS 22/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 18 350,30
362 77157979RT00 Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    1,12500 1 000,00 1 125,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 1,12500 1,12500

vč. napojení el.kabely CYKY 3x2,5mm do lišt- cca dl.25,0 a osazení rozvaděče novým jističem dle motoru výrobce 

vrat
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363 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru m2 1,12500 55,90 62,89 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000*0,15 1,12500

364 771111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba m 7,50000 68,00 510,00 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000 7,50000

365 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 3,75000 99,90 374,63 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000*0,5 3,75000

366 771577942R00 Podlahový profil koutový , vč. dodávky m 8,25000 260,00 2 145,00 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000*1,1 8,25000

367 771577976R00 Ukončovací profil hliníkový vč. dodávky m 8,25000 1 137,00 9 380,25 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000*1,1 8,25000

368 771579793RT2 Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - plošně m2 1,12500 14,70 16,54 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 1,12500 1,12500

369 77147501RRU7 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 15 cm, vč. 

tmele a spárovací hmoty

m 7,50000 550,00 4 125,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS15 : 7,5 7,50000

370 59247240R Dlaždice teracové 30x30x2,4 cm, mrazuvzdorná, 

protiskluzná

m2 1,23750 440,00 544,50 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 7,50000*0,15 1,12500

Koeficient : 0,10 0,11250

371 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,09326 713,00 66,49 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 3 364,49
372 777645110R00 Nátěr podlah polyuretanový 1x m2 2,17403 161,00 350,02 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-09 : 

Skladba S17 : 

2,81*0,55 1,54550

1,05*0,5 0,52500

Koeficient : 0,05 0,10353

373 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 5,30000 32,00 169,60 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-06 : 

ozn.R5 - ocel.dvířka : 

1,1*3 3,30000

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.R8 - ocel.prvky : 

JV : 0,5*2 1,00000

viz výkres D.1.1.b-08 : 

ozn.R2 - el.rozvaděč : 

SV : 1,0 1,00000

374 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x m2 5,56500 264,00 1 469,16 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 5,30000*1,05 5,56500

375 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 5,56500 76,30 424,61 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 5,56500 5,56500

376 783897111R00 Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x m2 2,17403 221,00 480,46 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 372 : 2,17403 2,17403

377 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 5,30000 68,60 363,58 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 5,30000 5,30000

nátěr uzavírací do agresivního prostředí

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení
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378 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 5,30000 20,20 107,06 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 5,30000 5,30000

Díl: 784 Malby 5 562,53
379 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 41,26500 39,80 1 642,35 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 381 : 41,26500 41,26500

380 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 41,26500 22,90 944,97 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 381 : 41,26500 41,26500

381 784195312R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 41,26500 72,10 2 975,21 RTS 22/ I

ostění, nadpraží a pod parapety nových oken : 

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 44,45000*0,5 22,22500

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 18,90000*0,5 9,45000

dozdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 8,59000 8,59000

Díl: M21 Elektromontáže 355 421,88
382 210010091RT4 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně 

dodávky lišty 

m 13,20000 186,50 2 461,80 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS3 : 4*3,0 12,00000

Koeficient : 0,10 1,20000

383 210020951R00 Tabulka výstražná ( Za bouřky nepřistupuj!  Nedotýkej 

se!)

kus 13,00000 196,90 2 559,70 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13 13,00000

384 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně 

drátu FeZn 10 mm

m 54,60000 160,50 8 763,30 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

3,5*13 45,50000

Koeficient : 0,20 9,10000

385 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 

včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 125,88000 157,80 19 863,86 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

104,9 104,90000

Koeficient : 0,20 20,98000

386 210220101R00 Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci m 160,80000 263,00 42 290,40 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13,7+13,4+8,9+10,0+8,5+8,3+8,2 71,00000

10,0*3+10,4+11,0+12,0 63,40000

5,0+3,4+2,0+3,0*2 16,40000

PJ : 5,0*2 10,00000

387 210220101R00 Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci m 429,38000 263,00 112 926,94 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

35,97*3+17,2+19,4+17,9*2+17,2 197,51000

stěny

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

svisle

na střeše
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1,0+2,5 3,50000

0,5*10 5,00000

41,2+0,33*5+2,2*2+0,79+7,5 55,54000

7,6+1,98+5,0+0,67 15,25000

0,5*8 4,00000

34,1+2,1+1,9+7,4+2,1+1,8+2,1 51,50000

2,0+7,8+2,2+2,0+1,0+1,7+0,68+2,2 19,58000

0,5*3+0,5*16 9,50000

0,5*2*38+0,5*4*12+0,5*4*3 68,00000

388 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SO

kus 52,00000 174,00 9 048,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13+28+2*3 47,00000

5 5,00000

389 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS

kus 184,00000 145,00 26 680,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

3*35+4*12+5*3+2*3 174,00000

10 10,00000

390 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SZ

kus 13,00000 176,50 2 294,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13 13,00000

391 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SR

kus 18,00000 226,00 4 068,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13+5 18,00000

392 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SJ k jímací tyči

kus 3,00000 239,50 718,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

3 3,00000

393 210220351RT2 Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou včetně 

dodávky desky

kus 2,00000 1 799,50 3 599,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

2 2,00000

394 210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně 

dodávky tyče  dl. 2000 mm

kus 10,00000 1 415,00 14 150,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

10 10,00000

395 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, 

vč.ochr.úhelníku+2 držáky do zdi

kus 13,00000 801,00 10 413,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13 13,00000

396 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 

dodávky štítku

kus 13,00000 62,20 808,60 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13 13,00000

397 210800105RT1 Kabel CYKY 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu

m 13,20000 57,60 760,32 RTS 22/ I

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS3 : 4*3,0 12,00000
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Koeficient : 0,10 1,20000

398 222300601R00 Smršťovací objímka, vč. dodávky kus 13,00000 139,88 1 818,44 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

13 13,00000

399 650111913R00 Montáž jímací tyče do 3 m kus 3,00000 910,50 2 731,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

3 3,00000

400 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr a 

příslušenství

m 18,00000 131,50 2 367,00 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B17 : 18,0 18,00000

401 650811171R00 Demontáž ochranného úhelníku vč. příslušenství kus 1,00000 211,50 211,50 RTS 22/ I

viz výkres D.1.1.b-02 : 

ozn.B17 : 1 1,00000

402 ITYČ D+M Izolační tyč 0,68m + 3x objímka na trubku DN 50 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00 Indiv

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

2 2,00000

403 OS7 D+M Trojnožka teleskopická pro anténu , 

v.2000mm+1600mm výsuv, držáky d=48/42mm,  žárov.Pz 

s polyester práš.lakem

kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků : Výpis ostatních výrobků 

: 

OS7 : 1 1,00000

404 PB19 D+M Betonový podstavec pro jímací tyč 19kg kus 3,00000 850,00 2 550,00 Indiv

viz výkres D.1.4.6.a - 01 : 

3 3,00000

405 R1 čidlo Demontáž a zpětná montáž čidel na fasádě, vč. kabeláže 

cca 10,0m

kus 2,00000 2 800,00 5 600,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.R1 : 

JV : 1 1,00000

JZ : 1 1,00000

406 R1 svítidlo Demontáž a zpětná montáž svítidla, vč. prodloužení 

kabelů

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.R1 : 

JV : 1 1,00000

407 R3 Demontáž antény ze stáv.komínu, montáž antény na nový 

stojan OS7

kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-04 : 

ozn.R3 : 1 1,00000

408 R6 Repase stávajícího ventilátoru v prostoru suterénu, 

demontáž a zpětné osazení na nové kotvící prvky

kus 1,00000 12 800,00 12 800,00 Indiv

viz výkres D.1.1.b-07 : 

ozn.R6 : 

JV : 1 1,00000

409 311734040RR Hmoždinka prům.8mm kus 248,00000 15,90 3 943,20 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 248,00000 248,00000

410 3544102RR Tyč jímací 1500mm kus 3,00000 1 900,00 5 700,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 3,00000 3,00000

411 35441520R Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na hmoždinku kus 248,00000 50,00 12 400,00 RTS 22/ I
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412 35441542R Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. nástavce a víčka kus 515,00000 22,00 11 330,00 RTS 22/ I

413 35444180R Drát 8 AlMgSi m 708,21600 20,00 14 164,32 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 386 : 160,80000 160,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 429,38000 429,38000

Koeficient : 0,20 118,03600

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 385 447,69
414 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 73,39500 394,50 28 954,33 RTS 22/ I

3/4*97,86 73,39500

415 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 24,46500 248,00 6 067,32 RTS 22/ I

1/4*97,86 24,46500

416 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 97,86000 256,50 25 101,09 RTS 22/ I

417 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 859,34000 24,60 45 739,76 RTS 22/ I

97,86*(20-1) 1 859,34000

418 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 370,04000 39,80 54 527,59 RTS 22/ I

97,86*((80-10)/5) 1 370,04000

419 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 95,87000 1 925,00 184 549,75 RTS 22/ I

97,86-1,99 95,87000

420 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,99000 2 775,00 5 522,25 RTS 22/ I

421 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 97,86182 357,50 34 985,60 RTS 22/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 613 814,82
422 004111010R Ekologický dozor ( 4 kontroly) Soubor 1,00000 42 016,67 42 016,67 Indiv

423 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

424 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 840,00 100 840,00 Indiv

425 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 67 226,67 67 226,67 Indiv

426 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 33 613,33 33 613,33 Indiv

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí 

ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, 

provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a 

osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického 

dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 

připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro 

stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu 

sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy u vstupů včetně zábradlí.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z 

hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti 

nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. 

Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch 

využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.
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S: 22/042

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

427 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 168 118,15 168 118,15 Indiv

428 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Indiv

429 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Indiv

430 005231010R Revize a předání do užívání záchytného a zádržného 

systému proti pádu z výšky a do hloubky

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

431 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00 Indiv

432 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

433 016 Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území  v 

elektronické podobě

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

434 R tah.zkoušky Tahové zkoušky záchytného a zádržného systému proti 

pádu z výšky a do hloubky

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

435 R ZK fasáda Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení zateplení 

fasády

Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Indiv

436 R ZK střecha Výtažné zkoušky pro provedení zateplení střech Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Indiv

437 R-kopané sondy Kopané sondy pro ověření veškerých dotčených sítí kus 6,00000 10 000,00 60 000,00 Indiv

438 R-vyregulování OS Vyregulování otopné soustavy Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

Celkem 9 017 148,40

Poznámky uchazeče k zadání

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení 

do bezvadného stavu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 

objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 

83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění 

plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.
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S: 22/042

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 1 389 767,00
1 R ELI Silnoproudá elektrotechnika - viz samostatný rozpočet Soubor 1,00000 1 389 767,00 1 389 767,00 Indiv

Celkem 1 389 767,00

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

ELI

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/042

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 728 Vzduchotechnika 6 480 084,60
1 VZT Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení - viz 

samostatný rozpočet

Soubor 1,00000 6 480 084,60 6 480 084,60 Indiv

Celkem 6 480 084,60

Položkový rozpočet 

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Zateplení krytého bazénu v Břidličné

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba

část cena

1 389 767 Kč

Cena celkem bez DPH 1 389 767 Kč

Silnoproudá elektrotechnika 

vý
ka

z 
vý

m
ě

r
Zateplení krytého bazénu v Břidličné

Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako 

podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují 

specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat 

případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto 

vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s 

projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.



položky

Silnoproudá elektrotechnika 

Poř. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál

Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Dodávky

1 Doplnění a úpravy rozvaděče RH ks 1 21 566,49 Kč 4 235,00 Kč 25 801,49 Kč

2 Rozvaděč RP-1 ks 1 29 052,98 Kč 3 575,55 Kč 32 628,53 Kč

3 Rozvaděč RP-2 ks 1 29 052,98 Kč 3 575,55 Kč 32 628,53 Kč

Svítidla

1 Svítidlo A (viz. popis v technické zprávě) ks 25 4 362,93 Kč 302,50 Kč 116 635,75 Kč

2 Svítidlo B (viz. popis v technické zprávě) ks 46 5 286,49 Kč 302,50 Kč 257 093,54 Kč

3 Svítidlo C (viz. popis v technické zprávě) ks 26 3 262,93 Kč 302,50 Kč 92 701,18 Kč

4 Svítidlo D (viz. popis v technické zprávě) ks 1 1 660,45 Kč 302,50 Kč 1 962,95 Kč

5 Svítidlo E (viz. popis v technické zprávě) ks 1 2 205,50 Kč 302,50 Kč 2 508,00 Kč

6 Svítidlo F (viz. popis v technické zprávě) ks 2 4 237,86 Kč 302,50 Kč 9 080,72 Kč

7 Svítidlo G (viz. popis v technické zprávě) ks 25 4 405,50 Kč 302,50 Kč 117 700,00 Kč

8 Svítidlo H (viz. popis v technické zprávě) - svítidla 

určená i pro použití do sauny
ks 5 3 824,83 Kč 302,50 Kč 20 636,66 Kč

9 Svítidlo I (viz. popis v technické zprávě) m 3 3 824,83 Kč 302,50 Kč 12 382,00 Kč

10 Svítidlo J (viz. popis v technické zprávě) ks 2 4 598,00 Kč 302,50 Kč 9 801,00 Kč

11 Svítidlo K (viz. popis v technické zprávě) ks 7 3 741,35 Kč 302,50 Kč 28 306,97 Kč

12 Svítidlo L (viz. popis v technické zprávě) ks 6 3 518,90 Kč 302,50 Kč 22 928,40 Kč

13 Svítidlo N1 (viz. popis v technické zprávě) m 21 3 190,00 Kč 215,60 Kč 71 517,60 Kč

14 Svítidlo N2 (viz. popis v technické zprávě) ks 29 2 089,15 Kč 215,60 Kč 66 837,84 Kč

18 Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel ks 200 0,00 Kč 9,24 Kč 1 848,00 Kč

19 Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů ks 200 0,00 Kč 5,73 Kč 1 146,20 Kč

Kabely a vodiče

1 Kabel CYKY-J 3x1,5mm m 1580 14,41 Kč 27,50 Kč 66 217,80 Kč

2 Kabel CYKY-O 3x1,5mm m 300 14,41 Kč 27,50 Kč 12 573,00 Kč

3 Ukončení kabelů kpl 1 0,00 Kč 10 450,00 Kč 10 450,00 Kč

Koncové prvky

1 Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 ks 18 216,15 Kč 92,40 Kč 5 553,90 Kč
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položky

2 Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP44 ks 4 248,38 Kč 92,40 Kč 1 363,12 Kč

3 Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20 ks 14 216,15 Kč 92,40 Kč 4 319,70 Kč

4 Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP44 ks 4 248,38 Kč 92,40 Kč 1 363,12 Kč

5 Spínač pohybový 230V, 180° ks 17 754,49 Kč 206,80 Kč 16 341,93 Kč

6 Spínač pohybový 230V, 360° ks 5 1 096,59 Kč 206,80 Kč 6 516,95 Kč

Instalační materiál

1 Krabice přístrojová pod omítku ks 40 62,69 Kč 105,93 Kč 6 744,76 Kč

2 Krabice rozbočná s víčkem pod omítku ks 25 103,95 Kč 170,50 Kč 6 861,25 Kč

3 Krabicové svorky kpl 1 1 982,75 Kč 2 641,65 Kč 4 624,40 Kč

4 Trubka ohebná 16 - 25 mm m 430 20,35 Kč 76,78 Kč 41 765,90 Kč

Ostatní 

1 Pomocné práce a materiál kpl 1 11 736,45 Kč 17 380,00 Kč 29 116,45 Kč

2 Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, svítidla, 

rozdaděče atd.)
kpl 1 0,00 Kč 75 411,05 Kč 75 411,05 Kč

3 Ekologická likvidacce odpadu kpl 1 0,00 Kč 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč

4 Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek kpl 1 0,00 Kč 42 862,75 Kč 42 862,75 Kč

5 Protipožární ucpávky kpl 1 0,00 Kč 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč

6 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1 0,00 Kč 19 586,57 Kč 19 586,57 Kč

7 Doprava kpl 1 0,00 Kč 27 500,00 Kč 27 500,00 Kč

8 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,00 Kč 20 449,00 Kč 20 449,00 Kč

9 Výchozí revizní zpráva kpl 1 0,00 Kč 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

 CELKEM 1 389 767,00
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Stavba: 2022_024

Objekt: 1

Rozpočet:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

796 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 360 818,00

0,40

0,00

0,00

Rekonstrukce vzduchotehcnického zařízení v Bazénu Břidličná

Bazén Břidličná

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Celkem

5 469 809,60

Vápenice 17/2970

Prostějov

Za zhotovitele

0,00

0,00

818 325,00

6 480 084,60

7 840 903,00

6 480 084,60

191 950,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 2 984 624,00 50

04 HSV 106 728,00 2

05 HSV 2 134,00 0

06 HSV 140 352,00 2

07 HSV 17 784,00 0

09 HSV 1 249 044,00 21

10 HSV 563 538,00 9

12 HSV 684 789,00 12

VN VN 191 950,00 3

Cena celkem 5 940 943,00 100

Izolace

VZT jednotky

Ostatní

Vedlejší náklady

Distribuční elementy

Ostatní elementy

Tlumiče hluku

Koncové elementy

Potrubí
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S: 2022_024

O: 1

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 01 VZT jednotky 2 984 624,00
1 01001 Bazénová VZT jednotka s rekuperací 73%, Qp=Qo=16000 m3/h, 

Pext=250 Pa, teplovodní ohřev 39,6 kW (70/50 °C), filtry M5, 

ventilátory s AC motorem včetně FM, odvlhčovací výkon 50,69 kg/h; 

příkon kompresoru 4,35 kW, včetně kompletní vlastní regulace

ks    2,00000 1 342 784,00 2 685 568,00

2 01002 VZT jednotka s rekuperací 80%, Qp=Qo=2400 m3/h, Pext=250 Pa, 

teplovodní ohřev 9,8 kW (70/50 °C), filtry F7 a M5, ventilátory s EC 

motorem, , včetně kompletní vlastní regulace

ks    1,00000 299 056,00 299 056,00

Díl: 02 Ventilátory 3 711,00
3 02001 Axiální ventilátor v provedení do stěny d200 mm; Q=150 m3/h; P=20 

Pa; 19 W; 230 V; 0,1 A

ks    1,00000 3 711,00 3 711,00

Díl: 03 Potrubní elementy 12 356,00
4 03001 Mechanická požární klapka 355x200 mm, pož. odolnost min. EI30 ks    4,00000 3 089,00 12 356,00

Díl: 04 Distribuční elementy 106 728,00
5 04001 Přívodní dvouřadá mřížka kovová 1000x200 mm s regulační klapkou ks    10,00000 1 785,00 17 850,00

6 04002 Přívodní dvouřadá mřížka kovová 300x100 mm s regulační klapkou, 

RAL

ks    12,00000 646,00 7 752,00

7 04003 Odvodní jednořadá mřížka plastová 1000x200 mm s regulační 

klapkou

ks    10,00000 7 834,00 78 340,00

8 04004 Kovový odvodní talířový ventil d100 mm, včetně montážního kroužku, 

RAL

ks    10,00000 83,00 830,00

9 04005 Kovový odvodní talířový ventil d160 mm, včetně montážního kroužku, 

RAL

ks    10,00000 154,00 1 540,00

10 04006 Kovový odvodní talířový ventil d200 mm, včetně montážního kroužku, 

RAL

ks    2,00000 208,00 416,00

Díl: 05 Ostatní elementy 2 134,00
11 05001 Dveřní mřížka 500x200 mm (průtočná plocha 0,025 m2) ks    2,00000 1 067,00 2 134,00

Díl: 06 Tlumiče hluku 140 352,00
12 06001 Kulisový tlumič hluku 1120x900 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa š. 200 

mm, mezera 173 mm, l. 1000 mm včetně náběhových a odtokových 

hran; osazeno ve stoupacím potrubí v instalační šachtě

ks    1,00000 9 265,00 9 265,00

13 06002 Kulisový tlumič hluku 1000x1000 mm, délka 1000 mm; 3x kulisa š. 

200 mm, mezera 133 mm, l. 1000 mm včetně náběhových a 

odtokových hran; osazeno ve stoupacím potrubí v instalační šachtě

ks    1,00000 9 265,00 9 265,00

14 06003 Kulisový tlumič hluku 1120x900 mm, délka 2000 mm; 3x kulisa š. 200 

mm, mezera 173 mm, l. 2000 mm včetně náběhových a odtokových 

hran; osazeno ve stoupacím potrubí v instalační šachtě

ks    1,00000 17 356,00 17 356,00

15 06004 Plastový kulisový tlumič hluku 1000x1000 mm, délka 2000 mm; 3x 

kulisa š. 200 mm, mezera 133 mm, l. 2000 mm včetně náběhových a 

odtokových hran

ks    1,00000 91 941,00 91 941,00

16 06005 Kulisový tlumič hluku 630x355 mm, délka 2000 mm; 2x kulisa š. 200 

mm, mezera 115 mm, l. 2000 mm včetně náběhových a odtokových 

hran; osazeno ve stoupacím potrubí v instalační šachtě

ks    1,00000 7 190,00 7 190,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotehcnického zařízení v Bazénu Břidličná

Bazén Břidličná

Vzduchotechnika
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S: 2022_024

O: 1

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotehcnického zařízení v Bazénu Břidličná

Bazén Břidličná

Vzduchotechnika

17 06006 Kulisový tlumič hluku 630x355 mm, délka 1500 mm; 2x kulisa š. 200 

mm, mezera 115 mm, l. 1500 mm včetně náběhových a odtokových 

hran; osazeno ve stoupacím potrubí v instalační šachtě

ks    1,00000 5 335,00 5 335,00

Díl: 07 Koncové elementy 17 784,00
18 07001 Kovová protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 900x1500 mm, RAL ks    1,00000 7 634,00 7 634,00

19 07002 Kovová protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 1000x1500 mm, RAL ks    1,00000 8 372,00 8 372,00

20 07003 Kovová protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 400x400 mm, RAL ks    1,00000 1 778,00 1 778,00

Díl: 09 Potrubí 1 249 044,00
21 09001 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x1000 mm, 

včetně tvarovek

m     14,00000 13 133,00 183 862,00

22 09002 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x900 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 13 133,00 39 399,00

23 09003 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 915x865 mm, 

včetně tvarovek

m     2,00000 13 133,00 26 266,00

24 09004 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x800 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 13 133,00 39 399,00

25 09005 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x710 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 11 521,00 34 563,00

26 09006 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 900x710 mm, 

včetně tvarovek

m     6,00000 11 521,00 69 126,00

27 09007 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x630 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 11 521,00 34 563,00

28 09008 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 1000x500 mm, 

včetně tvarovek

m     18,00000 10 628,00 191 304,00

29 09009 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 900x500 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 9 798,00 29 394,00

30 09010 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 710x500 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 8 513,00 25 539,00

31 09011 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 560x500 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 7 423,00 22 269,00

32 09012 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové plastové PVC, 500x500 mm, 

včetně tvarovek

m     3,00000 8 513,00 25 539,00

33 09013 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1500x1000 mm, včetně 

tvarovek

m     1,00000 3 736,00 3 736,00

34 09014 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x1000 mm, včetně 

tvarovek

m     18,00000 2 798,00 50 364,00

35 09015 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1500x900 mm, včetně 

tvarovek

m     1,00000 3 576,00 3 576,00

36 09016 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1120x900 mm, včetně 

tvarovek

m     24,00000 2 798,00 67 152,00

37 09017 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x865 mm, včetně 

tvarovek

m     1,00000 2 640,00 2 640,00

38 09018 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 915x865 mm, včetně tvarovek m     2,00000 2 482,00 4 964,00

39 09019 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 915x810 mm, včetně tvarovek m     1,00000 2 429,00 2 429,00

40 09020 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1120x710 mm, včetně 

tvarovek

m     18,00000 2 587,00 46 566,00

41 09021 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1120x630 mm, včetně 

tvarovek

m     4,00000 2 482,00 9 928,00
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42 09022 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 765x610 mm, včetně tvarovek m     1,00000 1 954,00 1 954,00

43 09023 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1120x560 mm, včetně 

tvarovek

m     3,00000 2 376,00 7 128,00

44 09024 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x560 mm, včetně tvarovek m     2,00000 1 637,00 3 274,00

45 09025 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1120x500 mm, včetně 

tvarovek

m     4,00000 2 270,00 9 080,00

46 09026 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x500 mm, včetně 

tvarovek

m     40,00000 2 112,00 84 480,00

47 09027 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x500 mm, včetně tvarovek m     1,00000 2 006,00 2 006,00

48 09028 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x500 mm, včetně tvarovek m     3,00000 1 848,00 5 544,00

49 09029 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x500 mm, včetně tvarovek m     4,00000 1 531,00 6 124,00

50 09030 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 500x500 mm, včetně tvarovek m     3,00000 1 426,00 4 278,00

51 09031 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 500x400 mm, včetně tvarovek m     70,00000 1 267,00 88 690,00

52 09032 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 500x355 mm, včetně tvarovek m     10,00000 1 214,00 12 140,00

53 09033 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x250 mm, včetně tvarovek m     51,00000 898,00 45 798,00

54 09034 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 280x250 mm, včetně tvarovek m     6,00000 792,00 4 752,00

55 09035 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x200 mm, včetně 

tvarovek

m     6,00000 1 690,00 10 140,00

56 09036 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x200 mm, včetně tvarovek m     6,00000 792,00 4 752,00

57 09037 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 280x200 mm, včetně tvarovek m     6,00000 686,00 4 116,00

58 09038 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x200 mm, včetně tvarovek m     6,00000 581,00 3 486,00

59 09039 Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x160 mm, včetně tvarovek m     9,00000 568,00 5 112,00

60 09040 Potrubí VZT spiro sk.I., d200 mm, včetně tvarovek m     6,00000 925,00 5 550,00

61 09041 Potrubí VZT spiro sk.I., d160 mm, včetně tvarovek m     18,00000 794,00 14 292,00

62 09042 Potrubí VZT spiro sk.I., d125 mm, včetně tvarovek m     6,00000 695,00 4 170,00

63 09043 Potrubí VZT spiro sk.I., d100 mm, včetně tvarovek m     15,00000 640,00 9 600,00

Díl: 10 Izolace 563 538,00
64 10001 Izolace ze syntetického kaučuku, samolepicí desky s Al vrstvou, tl. 19 

mm včetně montáže

m2    400,00000 835,00 334 000,00

65 10002 Požární izolace z kamenné vlny tl. 40 mm, pož. odolnost EI30 m2    17,00000 2 674,00 45 458,00

66 10003 Izolace z kamenné vlny tl. 50 mm  včetně montáže m2    130,00000 472,00 61 360,00

67 10004 Izolace z kamenné vlny tl. 100 mm včetně montáže m2    130,00000 944,00 122 720,00

Díl: 12 Ostatní náklady 684 789,00
68 12001 Montáž VZT zařízení, potrubí ks    1,00000 539 000,00 539 000,00

69 12000 Jímky kondenzátu na paty stoupaček ks    5,00000 605,00 3 025,00

70 12002 Příplatek za stíženou montáž v šachtě ks    1,00000 55 000,00 55 000,00

71 12003 Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásky, 

navařovací trny,volné příruby,...)

ks    1,00000 47 300,00 47 300,00
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72 12004 Spolupráce s ostatními profesemi ks    1,00000 5 500,00 5 500,00

73 12005 Zaregulování a uvedení do provozu ks    1,00000 15 400,00 15 400,00

74 12006 Drobná stavební výpomoc hod   24,00000 440,00 10 560,00

75 12007 Orientační štítky ks    12,00000 17,00 204,00

76 12008 Kompletační činnost ks    1,00000 8 800,00 8 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 191 950,00
77 VN01 Přesun hmot pro VZT ks    1,00000 46 200,00 46 200,00

78 VN02 Demontáže stávajících rozvodů a VZT jednotek ks    1,00000 55 000,00 55 000,00

79 VN03 Odvoz a likvidace odpadu ks    1,00000 11 000,00 11 000,00

80 VN04 Pronájem montážních plošin den 15,00000 2 750,00 41 250,00

81 VN05 Mimostaveništní doprava ks    1,00000 5 500,00 5 500,00

82 VN06 Provozní řády ks    1,00000 5 500,00 5 500,00

83 VN07 Dokumentace skutečného provedení ks    1,00000 11 000,00 11 000,00

84 VN08 Pronájem jeřábu ks    1,00000 16 500,00 16 500,00

Celkem 5 957 010,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 235 213,00
1 0101 Vyzbrojení stávajícího rozvaděče, včetně jističe s 

proudovým chráničem

ks    1,00000 32 564,00 32 564,00

2 0102 Žlab kabelový s příslušenstvím m 25,00000 513,00 12 825,00

3 0103 Lišta vkládací z PVC, délka 3m m 50,00000 157,00 7 850,00

4 0104 Kompletní prodrátování VZT jednotek a řídicích jednotek 

do 5x2,5 

ks    1,00000 65 633,00 65 633,00

5 0105 Prodrátování rozvaděče MaR a silového rozvaděče, 

včetně napájení el. zařízení

ks    1,00000 81 524,00 81 524,00

6 0106 Kompletní uzemnění zařízení a rozvodů ks    1,00000 13 757,00 13 757,00

7 0108 Termostat + prokabelování s ventilátorem ks    1,00000 20 521,00 20 521,00

8 0107 Zásuvka 230 V, včetně montáže ks    1,00000 539,00 539,00

Díl: ON Ostatní náklady 76 336,00
9 ON1 Revize elektro ks    1,00000 9 790,00 9 790,00

10 ON2 Spolupráce s ostatními profesemi ks    1,00000 5 500,00 5 500,00

11 ON3 Zaškolení obsluhy ks    1,00000 7 249,00 7 249,00

12 ON4 Protokol vnějších vlivů ks    1,00000 11 000,00 11 000,00

13 ON5 Dokumentace skutečného provedení ks    1,00000 16 500,00 16 500,00

14 ON6 Mimostaveništní doprava ks    1,00000 16 500,00 16 500,00

15 ON7 Kompletační činnost ks    1,00000 9 797,00 9 797,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotehcnického zařízení v Bazénu Břidličná

Bazén Břidličná

Měření a regulace
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Díl: S01 Demontáže 6 000,00
1 01-02 Demontáž stávajících rozvodů napojení ohřívačů ks    1,00000 6 000,00 6 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 17 669,50
2 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,50000 1 023,00 511,50

3 713011 Montáž tepelné izolace z kamenné vlny m     58,00000 90,00 5 220,00

4 631547115 Pouzdro potrubní izolační  76/50 mm kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 20,00000 294,00 5 880,00

5 631547217 Pouzdro potrubní izolační 48/40 mm kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 30,00000 179,00 5 370,00

6 631547219 Pouzdro potrubní izolační 22/20 mm kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 8,00000 86,00 688,00

Díl: 732 Strojovny 7 708,50
7 998732101 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,10000 2 055,00 205,50

8 7320091 Montáž směšovacích uzlů ks    3,00000 2 500,00 7 500,00

9 732008 Směšovací uzel SUMX 2,5, dodávka VZT; nastavení 

čerpadla Q=39,6 kW; q=1,7 m3/h; H=3,5 m;teplotní spád 

70/50 °C; třícestný směšovací ventil

ks    2,00000 1,00 2,00

10 732009 Směšovací uzel SUMX 1, dodávka VZT; nastavení 

čerpadla Q=9,8 kW; q=0,4 m3/h; H=3,5 m;teplotní spád 

70/50 °C; třícestný směšovací ventil

ks    1,00000 1,00 1,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 99 256,00
11 733121214 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm včetně 

montáže

m 8,00000 558,00 4 464,00

12 733121216 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm 

včetně montáže

m 30,00000 803,00 24 090,00

13 733121225 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm, 

včetně přírub, těsnění a šroubů, včetně montáže

m 20,00000 2 130,00 42 600,00

14 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,00000 1 546,00 3 092,00

15 733-16 Závěsný materiál, konzoly, podpěry ks    1,00000 3 000,00 3 000,00

16 733-17 Drobné ocelové tvarovky, včetně montáže ks    1,00000 4 000,00 4 000,00

17 28615118 Trubka odvodu kondenzátu od VZT jednotek po napojení 

na kanalizaci včetně potrubí HT 32, včetně montáže

m 20,00000 400,50 8 010,00

18 73301 Tvarovky ocelové varné do DN 50 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

19 733011 Tvarovky ocelové varné do DN 100 soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 734 Armatury 17 675,00
20 722214212 Kohout kulový 6/4", včetně montáže ks    4,00000 687,00 2 748,00

21 722223131 Kohout kulový 1/2" včetně montáže ks    2,00000 298,00 596,00

22 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,10000 1 170,00 117,00

23 734006 Filtr závitový, DN 40, včetně montáže ks    2,00000 596,00 1 192,00

24 734007 Filtr závitový, DN 15, včetně montáže ks    1,00000 296,00 296,00

25 734009 Vypouštěcí kulový kohout 3/4", včetně zátky, včetně 

montáže

ks    12,00000 386,00 4 632,00

26 734-47 Zaregulování průtoku na vyvažovacím ventilu ks    3,00000 420,00 1 260,00

27 734004 Vyvažovací ventil závitový DN 32, včetně měřicích 

ventilků a rozlišovacího terče pro onačení přívodní/vratné 

větve

ks    2,00000 2 364,00 4 728,00

28 734005 Vyvažovací ventil závitový DN 15, včetně měřicích 

ventilků a rozlišovacího terče pro onačení přívodní/vratné 

větve

ks    1,00000 2 106,00 2 106,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vzduchotehcnického zařízení v Bazénu Břidličná

Bazén Břidličná

Technologie
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Díl: 783 Nátěry 6 016,60
29 783424740 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 38,00000 15,70 596,60

30 783425750 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 30,00000 14,00 420,00

31 783001 Nátěr ocelových konstrukcí základ + 2 email ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 57 200,00
32 ON10 Požární ucpávky pro prostupy z kotelny ks    1,00000 10 000,00 10 000,00

33 ON12 Vypuštění a napuštění topného systému ks    1,00000 2 000,00 2 000,00

34 ON13 Orientační štítky ks    1,00000 2 000,00 2 000,00

35 ON5 Lešení (montážní kostky 2x) den   3,00000 2 400,00 7 200,00

36 ON14 Upravená voda ks    1,00000 15 000,00 15 000,00

37 ON16 Likvidace odpadu ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

38 005121R Zařízení staveniště ks    1,00000 3 000,00 3 000,00

39 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

40 ON1 Mimostaveništní doprava ks    1,00000 3 000,00 3 000,00

41 ON2 Kompletační činnost ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.
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Realizace:  do 180 kalendářních dnů

od  03.04.2023 do 29.09.203 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže - hromosvod

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

ELEKTROINSTALACE

VZDUCHOTECHNIKA 

září

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VZ

VZ:  Zateplení krytého bazénu v Břidličné

duben květen červen červenec srpen



   

AKTUALIZOVANÝ  SEZNAM  PODDODAVATELŮ 
 

„Zateplení krytého bazénu v Břidličné“  
 

Zadavatel: 

Město Břidličná 

se sídlem: Nábřežní 452, 793 51  Břidličná 

IČ: 002 95 906 

 

Účastník  /=Dodavatel: 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01  Prostějov 

IČ: 469 72 021   

zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem – jednatelem 

 

Čestně prohlašujeme, že máme v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky 

s respektováním všech podmínek zadávacího řízení. 

Neprokazujeme kvalifikaci prostřednictvím poddodavatelů. 

Předkládáme přehled poddodavatelů, kteří jsou nám k dnešnímu dni známi: 

 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  PODDODAVATELŮ 

Název Window Holding a.s. 

Sídlo  Hlavní 456, 250 89  Lázně Toušeň 

IČ 284 36 024  

Specifikace poddodávky D+M otvorových výplní 

Věcné vymezení - podíl plnění  cca 1,4 % 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  PODDODAVATELŮ 

Název FAKSA – STRAKA s.r.o. 

Sídlo  Příkazy č. 180, PSČ 783 33 

IČ 496 11 968 

Specifikace poddodávky D+M  VZDUCHOTECHNIKY 

Věcné vymezení - podíl plnění  cca 35 % 



 

 

 

 

Poddodavatele, kteří by nebyli identifikováni a kteří by se následně zapojili do plnění veřejné 

zakázky, bychom identifikovali, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem 

 

V Prostějově, dne:   19. ledna 2023 

 

         

 

 

 

        ___________________________ 

        Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel 

 podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154546694-1289-230119121331.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 154546694-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1289-230119121414 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Hospodářská komora České republiky, IČ: 49279530

Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR

Datum vyhotovení: 19.01.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVANA KRÁTKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154566257-1289-230120101248.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 154566257-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1289-230120101333 14

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Hospodářská komora České republiky, IČ: 49279530

Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR

Datum vyhotovení: 20.01.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVANA KRÁTKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127884163-1289-200406125409, skládající se z 12 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVANA KRÁTKÁ

Vystavil: Hospodářská komora České republiky
Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR
Prostějov dne 06.04.2020

127884163-1289-200406125409









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127883090-1289-200406123150, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IVANA KRÁTKÁ

Vystavil: Hospodářská komora České republiky
Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR
Prostějov dne 06.04.2020

127883090-1289-200406123150









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 146050758-1288-220216090329, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HELENA CHALÁNKOVÁ

Vystavil: Hospodářská komora České republiky
Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR
Prostějov dne 16.02.2022

146050758-1288-220216090329
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