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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele: 6/2025/SM 
    

Název díla: Inženýrské sítě a komunikace pro novou 
zástavbu RD 

Místo plnění díla: Slavonice, pozemky p.č. 897/22, 10239, 10262/1, 10263, 10264, 10265/1-8, 
10266/1-7, 1082/11, 10274, 1096/1, 1096/10, 9334/3 a 10268, k.ú. 
Slavonice (750361) 

 ZUJ 547166 Slavonice, NUTS CZ0313547166 okres Jindřichův Hradec 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Slavonice 

sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice 

zastoupený: Ing. Hynek Blažek, starosta 

IČ: 00247456 

DIČ: CZ00247456 

tel.:  +420 384 401 820 

e-mail: podatelna@slavonice-mesto.cz 

datová schránka ID-DS: ux4bsyk 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 603157349/0800 

1.2 Zhotovitel:  SATES ČECHY s.r.o. 

sídlo: Radkovská 252, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

statutární zástupce: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 

IČ: 25172654  

DIČ: CZ25172654 
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tel.: +420 567 223 512 

e-mail: satescechy@satescechy.cz 

datová schránka ID-DS: hddy9rg 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2161182/0800   

registrace – spis. zn.: C 43099 vedená u Krajského soudu v Brně  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Hynek Blažek, starosta města, tel. +420 724 195 809 

ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání a 
převzetí staveniště) 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel, tel. +420 567 223 512,  

 e-mail: satescechy@satescechy.cz 

ve věcech technických: Ing. Martin Šimek, technický ředitel, tel. +420 720 221 047, 
 e-mail: simek.m@satescechy.cz 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD“ 
(dále jen „dílo“) 
v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele https://Slavonice.profilzadavatele-
vz.cz/profile_cent_2972.html a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

Předmětem díla je novostavba inženýrských sítí a komunikace pro dopravní a 
technickou obsluhu nové zástavby rodinnými domy ve Slavonicích. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, 
a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace „Inženýrské sítě a komunikace pro novou 



SoD „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD“ 

Strana 3 (celkem 19) 

zástavbu RD“ z 07/2022, kterou zpracovala f - plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 37881 
Slavonice, IČ: 26089297. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 
závazných pokynů; 

 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

 stavebního povolení, příp. dalších jiných povolení stavby a požadavků stanovených k tomu 
oprávněnými orgány 

 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 

 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 

 ochrana stávajících inženýrských sítí; 

 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 

 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 
tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání 
objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném 
datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk); 

 dokumentace skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby (3x v listinné a 1x v digitální podobě a rozsahu dle odst. 2.5. této 
smlouvy; poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí musí 
být zaměřena před jejich zakrytím); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

 spolupráce a poskytnutí součinnosti při zkušebním provozu a kolaudačním řízení; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.5. Zhotovitel předá objednateli a zajistí následující činnosti: 
 zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem, 

tedy osobou oprávněnou dle § 16f, odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále 
jen “AZI”); součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:  
- výkres ve formátech DGN a PDF  

- technická zpráva ve formátu DOCX  

- seznam souřadnic ve formátu TXT  
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu  

 prostřednictvím AZI provede posouzení změn v základní prostorové situaci (dále jen “ZPS”) 
vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (dále jen “DTM JK”). Za změnu je 
považováno též doplnění objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS 
vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou 
aktualizační dokumentaci, tzv. GAD). GAD bude splňovat následující:  

- bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální 
mapy veřejné správy (IS DMVS)/ Informačním systému Digitální technické mapy kraje 
(IS DTM),  
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- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM),  

- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,  

- vyhotovuje se s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 
změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM 
JK.   

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání 
výsledného protokolu o zapracovatelnosti.  

 samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní 
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod 
mostu); soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného 
formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.  

 samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické 
infrastruktury; soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy 
č. 1 vyhlášky DTM (tzv. rozsahy DTI v Portálu DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů 
(SÚBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného 
formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. 

2.6. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, podmínkami poskytovatele dotace a dalšími 
podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě. 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení 
k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.8. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení 
provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.9. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.10. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.11.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.12.  Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle 
do 5 pracovních dnů od předání a 
převzetí staveniště  

Dokončení prací na díle (lhůta výstavby) do 16 měsíců od zahájení prací 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena 
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také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo 
z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo 
možné realizovat předmět díla.  

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.5. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace 
nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. 
V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních 
prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů 
pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu 
škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty. 

4. Cena díla 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD 
  

Cena celkem bez DPH 11 749 859,00 Kč 

DPH 21 %       2 467 470,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH  14 217 329,00 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 
faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS, platného ke dni realizace prací 
provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které 
nejsou obsaženy v ceníku ÚRS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo 
dohodou smluvních stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
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ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky. 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 
prací; 

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 
skutečně provedených prací; 
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- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 
soupisu skutečně provedených prací. 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6. Ostatní ujednání  

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí, nese veškeré náklady na jejich obnovu 
zhotovitel. 

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje 
poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla.  

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 
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6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.15. Pokud bude dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční 
klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, bude možné jen v době od 8:00 
do 20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.16. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.17. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o 
splnění této povinnosti. 

6.18. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po 
zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh 
a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací. 

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků určených pro financování 
díla v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli 
staveniště předáno. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- stavební povolení na předmětnou akci; 

- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 
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7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a 
materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno 
do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené 
objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je 
oprávněn zejména: 

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a 
rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 
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- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, 
nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i 
odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a 
zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS zjištěn 
nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných 
prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené 
lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce dle § 166 
zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
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autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy 
o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou 
smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení 
končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 
záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. 
Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele 
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech 
zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení 
a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených 
prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 

10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  

10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
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11. Předčasné užívání 

11.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz 
ust. § 236 zák. č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel 
užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření 
a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací. 

12. Předání a převzetí díla 

12.1.  Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména (nikoli však výlučně): 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 

- doklady o provedených zkouškách; 

- stavební deník; 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 

- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření; 
- veškeré další doklady potřebné k úspěšné kolaudaci díla; 

- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

12.4.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v 
oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

12.5.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 
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12.7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.8.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.9.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

13. Záruční doba 

13.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce: 

 60 měsíců na stavební práce, 
 36 měsíců na živičné povrchy 

(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta 
pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla, event. 
samostatné ucelené části, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 

- vydán kolaudační souhlas  
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 

- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 
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13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li 
zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
objednateli. 

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16.  V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Radkovská 252, 588 56 Telč / satescechy@satescechy.cz 

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

14.1.  V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má 
oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý 
den prodlení. 

14.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně 
dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že 
prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 
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14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu: 

- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 
pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

14.7. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení 
povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí 
staveniště vzniklých z činnosti zhotovitele a za porušení povinnosti předložit objednateli na 
jeho žádost doklady o splnění povinnosti zbavovat se odpadů v souladu s právními předpisy 
o odpadech, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se počítá 
samostatně. 

14.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.9.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

14.10.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

14.11.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 10 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 
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15. Technický dozor stavebníka 

15.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

15.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

15.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 

16.2.  Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

16.3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a 
zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. 
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17.  Vyšší moc 

17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

18.  Odstoupení od smlouvy 

18.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  

18.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 

- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

18.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

1.1  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

1.2  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 
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1.3  Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

1.4 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

1.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.5. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i 
nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

19.  Závěrečná ujednání 

19.1.  Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu 
podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, 
který obdrží obě smluvní strany.  

19.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

19.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

19.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 



SoD „Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD“ 

Strana 19 (celkem 19) 

19.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Schváleno Radou města Slavonice dne 19. 3. 2025 usnesením č. 1211/69/2025/RM. 

 
Ve Slavonicích dne 

  
V Telči dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       

 
 

Ing. Hynek Blažek 
starosta města Slavonice 

 Ing. Ivo Šimek 
jednatel společnosti SATES ČECHY s.r.o.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Účastník: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

11 749 859,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 749 859,0021,00% 2 467 470,00

14 217 329,00CZK

2023-03-10

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-03-10

Stavba:

Místo: Slavonice Datum:

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Martin Lang

SO403 Rozvody HDPE 305 720,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO101 6 533 183,00Komunikace, chodníky

VON Vedlejší a ostatní náklady

11 749 859,00 14 217 329,00

744 960,00615 669,00SO501 STL Plynovod

391 383,00323 457,00SO801 Zeleň, mobiliář

Vodovod, kanalizace
SO301,30
2,502

3 770 330,00 4 562 099,00

243 815,00201 500,00

369 921,00

Cena s DPH [CZK]

7 905 151,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

6. 2. 2025

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří 
Kopr

Strana 2 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Účastník: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 533 183,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 533 183,00 21,00% 1 371 968,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 905 151,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO101 - Komunikace, chodníky

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 533 182,78

HSV - Práce a dodávky HSV 6 533 182,78

    1 - Zemní práce 1 712 498,39

    2 - Zakládání 252 596,88

    5 - Komunikace pozemní 3 353 519,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 684 510,44

    998 - Přesun hmot 530 057,60

SO101 - Komunikace, chodníky

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 533 182,78

D HSV Práce a dodávky HSV 6 533 182,78

D 1 Zemní práce 1 712 498,39

1 K 112151114
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a 
s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

kus 1,000 2 615,58 2 615,58 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151114

2 K 112201114
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

kus 1,000 4 179,19 4 179,19 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201114

3 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3 720,300 11,99 44 613,84 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123
VV NK+SK+ZP+V+CH+P+DK 3 720,300
VV Součet 3 720,300

4 K 131251106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 612,825 117,51 189 526,29 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251106
VV (NK+SK)*0,45 964,485
VV ZP*0,62 20,460
VV (V+P)*0,47 342,630
VV (CH+DK)*0,35 285,250
VV Součet 1 612,825

5 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 153,000 407,20 62 301,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104
VV pro trativod
VV 612,00*0,50*0,50 153,000
VV Součet 153,000

6 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 181,50 181,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201402

7 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 1 086,20 1 086,20 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201412

8 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 407,60 407,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422

9 K 162301932

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 9,000 6,52 58,68 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932
VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

10 K 162301952

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm

kus 9,000 13,44 120,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301952

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO101 - Komunikace, chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

11 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 7,69 69,21 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972
VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 488,120 80,00 119 049,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
VV přemístění ornice na meziskládku
VV 3720,30*0,20 744,060
VV z meziskládky na terénní úpravy
VV 744,06 744,060
VV Součet 1 488,120

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

m3 1 765,825 300,00 529 747,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV 1612,825+153,00 1 765,825
VV Součet 1 765,825

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 32 256,500 1,00 32 256,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV 1612,825*20 'Přepočtené koeficientem množství 32 256,500

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 744,060 44,22 32 899,36 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
VV ornice z meziskládky na terénní úpravy
VV 744,06 744,060
VV Součet 744,060

16 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 178,485 180,00 572 127,30 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 1765,825*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 178,485

17 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 2 509,885 17,54 44 013,34 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
VV ornice - meziskládka
VV 744,06 744,060
VV přebytečná zemina - skládka
VV 1612,825+153,00 1 765,825
VV Součet 2 509,885

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 720,300 20,74 77 144,14 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
VV NK+SK+ZP+V+CH+P+DK 3 720,300
VV Součet 3 720,300

19 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811
VV pokácený strom
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 252 596,88

20 K 211531111.1
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 153,000 1 250,00 191 250,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111.1
VV 612,00*0,50*0,50 153,000
VV Součet 153,000

21 K 212755214
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek 
plastových flexibilních DN 100 mm

m 612,000 75,00 45 900,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214

22 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 612,000 25,24 15 446,88 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212972112

D 5 Komunikace pozemní 3 353 519,47

23 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 33,000 125,00 4 125,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011
VV fr.0-8
VV ZP 33,000
VV Součet 33,000

24 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 33,000 150,00 4 950,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011
VV fr.0-64
VV ZP 33,000
VV Součet 33,000

25 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 33,000 190,00 6 270,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011
VV fr.0-64
VV ZP 33,000
VV Součet 33,000

26 K 564710001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 
100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 33,000 110,00 3 630,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710001
VV ZP 33,000
VV Součet 33,000

27 K 564801112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 577,000 80,00 126 160,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801112
VV fr.4-8
VV ZP+V+CH+P+DK 1 577,000
VV Součet 1 577,000

28 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 1 544,000 106,00 163 664,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111
VV fr.0-32mm
VV V+CH+P+DK 1 544,000
VV Součet 1 544,000

29 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 815,000 150,00 122 250,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
VV fr.0-64
VV CH+DK 815,000
VV Součet 815,000

30 K 564851113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm

m2 2 143,300 162,00 347 214,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851113
VV fr.0-32
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300

31 K 564851114
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

m2 2 143,300 170,00 364 361,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851114
VV fr.0-64
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300

32 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 729,000 230,00 167 670,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111
VV fr.0-64
VV V+P 729,000
VV Součet 729,000

33 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 143,300 260,99 559 379,87 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135121
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300
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34 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

m2 2 143,300 28,21 60 462,49 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111113
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300

35 K 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,70 kg/m2

m2 2 143,300 14,29 30 627,76 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231111
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300

36 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 143,300 298,65 640 096,55 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144141
VV NK+SK 2 143,300
VV Součet 2 143,300

37 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2

m2 815,000 190,00 154 850,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113
VV CH+DK 815,000
VV Součet 815,000

38 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm 
přírodní

m2 765,580 240,00 183 739,20 CS ÚRS 2025 01

VV 758*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 765,580

39 M 59245222
dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 
196x161mm tl 60mm barevná

m2 57,570 450,00 25 906,50 CS ÚRS 2025 01

VV 57*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 57,570

40 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou 
barev

m2 57,000 190,00 10 830,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211114
VV DK 57,000
VV Součet 57,000

41 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2

m2 762,000 190,00 144 780,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212213
VV ZP+V+P 762,000
VV Součet 762,000

42 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní

m2 736,290 300,00 220 887,00 CS ÚRS 2025 01

VV 729*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 736,290

43 M 59245010
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
barevná

m2 33,330 350,00 11 665,50 CS ÚRS 2025 01

VV 33*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 33,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 684 510,44

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111
VV nové DZ
VV "P02 - hlavní komunikace" 3 3,000
VV "IP25a/b - zóna s dopravním omezením 30km/h" 2 2,000
VV "P04 - dej přednost v jízdě" 2 2,000
VV "IP11c - parkoviště podélné stání" 2 2,000
VV Mezisoučet 9,000
VV přemístěné DZ
VV "IS12a - začátek obce" 1 1,000
VV "IS12b - konec obce" 1 1,000
VV "A22+E12 - začátek chemického posypu" 1+1 2,000
VV "A08+E12 - konec chemického posypu" 1+1 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 15,000

45 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

48 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 
750x1000mm

kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

50 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 13,000 1 600,00 20 800,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112
VV nové DZ
VV "P02 - hlavní komunikace" 3 3,000
VV "IP25a/b - zóna s dopravním omezením 30km/h" 2 2,000
VV "P04 - dej přednost v jízdě" 2 2,000
VV "IP11c - parkoviště podélné stání" 2 2,000
VV Mezisoučet 9,000
VV přemístěné DZ
VV "IS12a - začátek obce" 1 1,000
VV "IS12b - konec obce" 1 1,000
VV "A22+E12 - začátek chemického posypu" 1 1,000
VV "A08+E12 - konec chemického posypu" 1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 13,000

51 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2025 01

52 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 13,000 650,00 8 450,00 CS ÚRS 2025 01

53 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2025 01

54 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 1 093,000 200,00 218 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213
VV "nájezdový" 405,00 405,000
VV "přechodový" 4,00 4,000
VV "silniční" 684,00 684,000
VV Součet 1 093,000

55 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 697,680 150,00 104 652,00 CS ÚRS 2025 01

VV 684*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 697,680

56 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 413,100 135,00 55 768,50 CS ÚRS 2025 01

VV 405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 413,100

57 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm

m 4,080 350,00 1 428,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

58 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého

m 170,000 200,00 34 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213

59 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 173,400 120,00 20 808,00 CS ÚRS 2025 01

VV 170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 173,400

60 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 37,890 3 800,00 143 982,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121
VV (405,00+4,00+684,00+170,00)*0,15*0,20 37,890
VV Součet 37,890

61 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

m 105,000 69,70 7 318,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112111
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

62 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 
mm

m 105,000 80,50 8 452,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112222
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

63 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 105,000 68,80 7 224,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

64 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 
prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 105,000 91,80 9 639,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919125111
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65 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 105,000 158,00 16 590,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

66 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 364,70 1 458,82 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132
VV přemístěné DZ
VV "IS12a - začátek obce" 1 1,000
VV "IS12b - konec obce" 1 1,000
VV "A22+E12 - začátek chemického posypu" 1 1,000
VV "A08+E12 - konec chemického posypu" 1 1,000
VV Součet 4,000

67 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 6,000 56,52 339,12 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211
VV přemístěné DZ
VV "IS12a - začátek obce" 1 1,000
VV "IS12b - konec obce" 1 1,000
VV "A22+E12 - začátek chemického posypu" 1+1 2,000
VV "A08+E12 - konec chemického posypu" 1+1 2,000
VV Součet 6,000

D 998 Přesun hmot 530 057,60

68 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 746,560 710,00 530 057,60 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Účastník: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 770 330,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 770 330,00 21,00% 791 769,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 562 099,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO301,302,502 - Vodovod, kanalizace

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 770 330,01

HSV - Práce a dodávky HSV   3 770 330,01

    1 - Zemní práce   993 220,39

    4 - Vodorovné konstrukce   306 970,00

    8 - Trubní vedení   2 353 537,58

    998 - Přesun hmot 116 602,04

SO301,302,502 - Vodovod, kanalizace

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 1 677,600 210,00 352 296,00 CS ÚRS 2025 01

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 4 512,000 15,01 67 729,63 CS ÚRS 2025 01

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 677,600 80,00 134 208,00 CS ÚRS 2025 01

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 4 512,000 5,00 22 560,00 CS ÚRS 2025 01

5 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 300,800 300,00 90 240,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 300,800 44,22 13 300,17 CS ÚRS 2025 01

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 541,000 180,00 97 380,00 CS ÚRS 2025 01

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 376,800 125,67 173 025,21 CS ÚRS 2025 01

9 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 225,600 188,30 42 481,38 CS ÚRS 2025 01

10 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 75,200 1 000,00 75 200,00 CS ÚRS 2025 01

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 602,000 385,00 231 770,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 1 582,50 1 582,50 CS ÚRS 2025 01

13 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100

kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 90 x 8,2 mm

m 370,000 195,32 72 269,88 CS ÚRS 2025 01

15 M 28613115
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 90x8,2mm

m 370,000 170,00 62 900,00 CS ÚRS 2025 01

16 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 32 x 3,0 mm

m 130,000 107,80 14 013,48 CS ÚRS 2025 01

17 M 28613763
potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE-40 D 32x2,9mm 
PN6

m 130,000 15,00 1 950,00 CS ÚRS 2025 01

18 K 871313123
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160

m 260,000 191,96 49 909,60 CS ÚRS 2025 01

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO301,302,502 - Vodovod, kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 28611260
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x3000mm SN12

m 260,000 228,00 59 280,00 CS ÚRS 2025 01

20 K 871363123
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250

m 330,000 207,39 68 438,70 CS ÚRS 2025 01

21 M 28611264
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
250x3000mm SN12

m 330,000 508,00 167 640,00 CS ÚRS 2025 01

22 K 871373123
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 315

m 55,000 217,02 11 936,10 CS ÚRS 2025 01

23 M 28611109
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 315x6000mm SN12

m 55,000 818,00 44 990,00 CS ÚRS 2025 01

24 K 871393123
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U 
hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400

m 190,000 244,00 46 360,00 CS ÚRS 2025 01

25 M 28611110
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 400x6000mm SN12

m 190,000 1 342,00 254 980,00 CS ÚRS 2025 01

26 K 286R3 Tlaková zkouška vodovodního potrubí ks 1,000 30 000,00 30 000,00

27 K 286R4 Kamerová zkouška kanalizace ks 1,000 30 000,00 30 000,00

28 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 7,000 412,99 2 890,94 CS ÚRS 2025 01

29 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 7,000 243,00 1 701,00 CS ÚRS 2025 01

30 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 7,000 580,00 4 060,00 CS ÚRS 2025 01

31 M 55251724
příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou 
DN 80

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2025 01

32 K 877251101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 2,000 377,05 754,10 CS ÚRS 2025 01

33 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2025 01

34 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2025 01

35 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 28,000 301,89 8 452,92 CS ÚRS 2025 01

36 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2025 01

37 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
250

kus 13,000 603,74 7 848,62 CS ÚRS 2025 01

38 M 28611399 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45° kus 13,000 412,00 5 356,00 CS ÚRS 2025 01

39 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
300

kus 2,000 825,91 1 651,82 CS ÚRS 2025 01

40 M 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45° kus 2,000 777,00 1 554,00 CS ÚRS 2025 01

41 K 877390320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
400

kus 12,000 1 080,50 12 966,00 CS ÚRS 2025 01

42 M 28611410 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/45° kus 12,000 2 432,00 29 184,00 CS ÚRS 2025 01

43 K 877420320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
500

kus 1,000 1 190,47 1 190,47 CS ÚRS 2025 01

44 M 28611417 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45° kus 1,000 3 341,00 3 341,00 CS ÚRS 2025 01

45 K 893811113
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 
plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m

kus 13,000 1 830,49 23 796,37 CS ÚRS 2025 01

46 M 56230555
šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 
0,9/1,2/1,6m

kus 13,000 11 500,00 149 500,00 CS ÚRS 2025 01

47 K 8944111 R2
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, hl.do 
2,5m, poplastované dno na potrubí DN do 150, litinový 
poklop D400 vč.MZ

kus 14,000 30 000,00 420 000,00

48 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 26,000 1 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2025 01

49 K 894812034
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 3000 mm

kus 26,000 3 200,00 83 200,00 CS ÚRS 2025 01
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50 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k 
cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do 
teleskopické trubky (D400)

kus 26,000 3 000,00 78 000,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 895941211  R1
Zřízení kanalizační uliční vpusti z betonových dílců typ 
UV-50 nízký vč. skruží, koše a litinového tělesa(mříže) a 
MZ

kus 17,000 10 000,00 170 000,00

53 K 895941211  R2
Zřízení kanalizační horské vpusti (bet prefabrikát) 
vč.mříže a MZ

kus 1,000 55 000,00 55 000,00

54 K 899401112
Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových 
šoupátkových

kus 13,000 1 883,03 24 479,36 CS ÚRS 2025 01

55 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 13,000 855,00 11 115,00 CS ÚRS 2025 01

56 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového

kus 13,000 270,00 3 510,00 CS ÚRS 2025 01

57 K 899401113
Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových 
hydrantových

kus 8,000 2 416,22 19 329,79 CS ÚRS 2025 01

58 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 8,000 1 705,00 13 640,00 CS ÚRS 2025 01

59 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 
hydrantového

kus 8,000 448,00 3 584,00 CS ÚRS 2025 01

60 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 500,000 22,00 11 000,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 
do 25 cm

m 500,000 15,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 01

62 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 13,000 1 706,93 22 190,06 CS ÚRS 2025 01

63 M 42273545
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"

kus 13,000 1 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2025 01

64 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 351,21 1 351,21 CS ÚRS 2025 01

65 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/40 DN 80

kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2025 01

66 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,000 1 784,30 3 568,61 CS ÚRS 2025 01

67 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80

kus 2,000 2 200,00 4 400,00 CS ÚRS 2025 01

68 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 
s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 18,000 1 707,54 30 735,72 CS ÚRS 2025 01

69 M 42221212
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 
PN10-16

kus 5,000 3 425,00 17 125,00 CS ÚRS 2025 01

70 M 42221558
šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 
32x32

kus 13,000 4 744,00 61 672,00 CS ÚRS 2025 01

71 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 5,000 1 769,00 8 845,00 CS ÚRS 2025 01

72 M 42291053
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 
1,5m

kus 13,000 1 327,00 17 251,00 CS ÚRS 2025 01

73 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách 
s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 2,000 1 582,50 3 165,00 CS ÚRS 2025 01

74 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm

kus 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2025 01

75 M 42291062 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

76 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

kus 1,000 1 478,33 1 478,33 CS ÚRS 2025 01

77 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1500mm

kus 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2025 01

78 M 42291057.1 souprava zemní pro hydrant Rd 1,5m kus 1,000 6 500,00 6 500,00

79 K 42291352 R3
montáž vodov.armatur vč.materiálu na propoj 
stávajícího potrubí z LT100, dále nákružků, točivých 
přírub a ostat.příslušenství

kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 201,038 580,00 116 602,04 CS ÚRS 2025 01
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 921,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 305 720,30

D1 - Materiál elektromontážní 52 854,20

D2 - Materiál zemní 24 128,00

D3 - Elektromontáže 65 060,10

D4 - Zemní práce 143 178,00

D5 - Ostatní 20 500,00

SO403 - Rozvody HDPE

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 720,30

D D1 Materiál elektromontážní 52 854,20
1 K R1 Mini Markér 1401 3M Ball ks 16,000 306,00 4 896,00

2 K R2 kabelová komora plastová RADBOX ks 3,000 4 942,80 14 828,40

3 K R3 kabelová komora plastová TOBYBOX ks 14,000 612,00 8 568,00

4 K R4 tlustostěnná trubička HDPE 10/5,5mm zelená - bílá m 945,000 6,80 6 426,00

5 K R5 tlustostěnná trubička HDPE 14/10mm oranžová m 390,000 9,00 3 510,00

6 K R6 tlustostěnná trubička HDPE 14/10mm oranžová - bílá m 390,000 9,00 3 510,00

7 K R7 koncovka trubičky HDPE 10/5,5mm s pojistkou ks 14,000 28,00 392,00

8 K R8 koncovka trubičky HDPE 14/10mm s pojistkou ks 8,000 41,30 330,40

9 K R9
spojka trubičky HDPE neprůhledná 10/5,5mm s 
pojistkou

ks 4,000 35,20 140,80

10 K R10 spojka trubičky HDPE neprůhledná 14/10mm s pojistkou ks 6,000 43,90 263,40

11 K R11 záslepka trubičky HDPE 10/5,5mm ks 14,000 5,60 78,40

12 K R12 záslepka trubičky HDPE 14/10mm ks 16,000 7,30 116,80

13 K R13 vodič vytyčovací CYY 6mm m 390,000 22,10 8 619,00

14 K R13-1 Prořez (trubičky) kpl 1,000 675,00 675,00

15 K R13-2 Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00

D D2 Materiál zemní 24 128,00
16 K R14 roura korugovaná pr. 75/61mm m 310,000 34,70 10 757,00

17 K R15 roura korugovaná pr. 40/32mm m 80,000 17,80 1 424,00

18 K R16 montážní pěna Soudal 300ml ks 5,000 120,00 600,00

19 K R17 výstražná fólie šířka 0,22m m 390,000 4,50 1 755,00

20 K R18 štěrk 10-16mm pro štěrkové lože kabelové komory m3 1,000 700,00 700,00

21 K R19 prosívka m3 15,600 570,00 8 892,00

D D3 Elektromontáže 65 060,10
22 K R20 montáž tlustostěnné trubičky uložné do země m 1 725,000 15,50 26 737,50

23 K R21 zatažení trubiček úložných do kabelové chráničky m 390,000 23,50 9 165,00

24 K R22 montáž vytyčovacího vodiče do země m 390,000 6,50 2 535,00

25 K R23 osazení Mini Markéru ks 16,000 43,80 700,80

26 K R24 montáž kabelové komory plastové RADBOX ks 3,000 875,00 2 625,00

27 K R25 montáž kabelové komory plastové TOBY BOX ks 14,000 1 225,00 17 150,00

28 K R25.1 montáž koncovky trubičky HDPE 10/5,5mm s poj. ks 14,000 56,90 796,60

29 K R26 montáž koncovky trubičky HDPE 14/10mm s poj. ks 8,000 56,90 455,20

30 K R27
montáž spojky trubičky HDPE 10/5,5mm neprůhled. s 
poj.

ks 4,000 68,80 275,20

31 K R28
montáž spojky trubičky HDPE 14/10mm neprůhledné s 
poj.

ks 6,000 68,80 412,80

32 K R29 montáž záslepky trubičky HDPE 10/5,5mm ks 14,000 56,90 796,60

33 K R30 montáž záslepky trubičky HDPE 14/10mm ks 16,000 56,90 910,40

34 K R31 odborný dozor při pokládce trubiček hod 3,000 500,00 1 500,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO403 - Rozvody HDPE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K R31-1 Přidružené pracovní výkony kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D D4 Zemní práce 143 178,00

36 K 460620014 provizorní úprava terénu třída zeminy3, 4 (390mx0,5) m2 195,000 25,50 4 972,50

37 K 460510054 kabelový prostup z ohebné roury plast do pr.63mm m 80,000 18,50 1 480,00

38 K 460510055 kabelový prostup z ohebné roury plast do pr.125mm m 310,000 21,50 6 665,00

39 K 460490012 výstražná fólie šířka do 25cm m 390,000 12,50 4 875,00

40 K 460440016 zajištění trubek HDPE při křížení potrubí vč.mat ks 14,000 250,00 3 500,00

41 K 460010024 vytyčení trasy trubek v zastavěném prostoru vč.mat km 0,390 1 850,00 721,50

42 K R32 geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa m 390,000 35,00 13 650,00

43 K R33
zához kabelové rýhy šířka 20/hloubka 70cm tz.3, 4 - 
volný terén, trávník

m 390,000 150,00 58 500,00

44 K R34
výkop kabelové rýhy šířka 20/hloubka 70cm tz.3, 4 - 
volný terén, trávník

m 390,000 53,60 20 904,00

45 K 460421081 kabel.lože prosívka 2x10- do š.25cm, zakrytí fólií m 390,000 69,00 26 910,00

46 K R34-1 Přidružené pracovní výkony kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D D5 Ostatní 20 500,00
47 K R35 materiál ke zneškodnění vč. dopravy soub 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K R36 doprava km 300,000 25,00 7 500,00

49 K R37 nakladní auto 5t hod 3,000 1 000,00 3 000,00

50 K R38 zařízení staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

51 K R39 Provozní vlivy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:
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Projektant: IČ:
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Poznámka:

Cena bez DPH 615 669,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 615 669,00 21,00% 129 291,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 744 960,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 615 669,34

HSV - Práce a dodávky HSV   466 463,27

    1 - Zemní práce   180 598,39

    4 - Vodorovné konstrukce   50 016,72

    8 - Trubní vedení   233 420,00

    998 - Přesun hmot 2 428,16

PSV - Práce a dodávky PSV   110 606,07

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 110 606,07

M - Práce a dodávky M 38 600,00

    23-M - Montáže potrubí 38 600,00

SO501 - STL Plynovod

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 615 669,34

D HSV Práce a dodávky HSV   466 463,27

D 1 Zemní práce   180 598,39

1 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 172,380 524,18 90 357,46 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254104

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 442,000 15,01 6 634,86 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 442,000 9,25 4 088,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111

4 K 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 291,720 42,36 12 357,26 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251101
VV z výkopu na meziskládku
VV 172,38 172,380
VV z meziskládky na zásyp
VV 119,34 119,340
VV Součet 291,720

5 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 
5 000 m

m3 53,040 300,00 15 912,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651112

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 172,380 44,22 7 621,95 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
VV naložení na zásyp
VV 119,34 119,340
VV naložení na skládku
VV 53,04 53,040
VV Součet 172,380

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 95,472 180,00 17 184,96 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 225,420 17,54 3 952,97 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201
VV meziskládka
VV 172,38 172,380
VV skládka
VV 53,04 53,040
VV Součet 225,420

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 119,340 125,67 14 997,70 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO501 - STL Plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 39,780 188,30 7 490,73 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101

D 4 Vodorovné konstrukce   50 016,72

11 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 13,260 1 000,00 13 260,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 95,472 385,00 36 756,72 CS ÚRS 2025 01

D 8 Trubní vedení   233 420,00

13 K 422- R1 Odvzdušňovací armatura 1" , litinový poklop vč. MZ kus 1,000 16 400,00 16 400,00

14 K 230205242
Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 
mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. 
stěny 5,8 mm

kus 14,000 680,00 9 520,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205242

15 M 42273537
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 63-1"

kus 14,000 1 380,00 19 320,00 CS ÚRS 2025 01

16 K 230205412
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm 
svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 160, tl. stěny 
14,6 mm

kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205412

17 M 42273562
pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"

kus 1,000 2 930,00 2 930,00 CS ÚRS 2025 01

18 K 230205042
Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm 
návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou 
Ø 63, tl. stěny 5,8 mm

m 250,000 360,00 90 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205042

19 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm

m 250,000 122,00 30 500,00 CS ÚRS 2025 01

20 K 230205025
Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm 
návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou 
Ø 32, tl. stěny 3,0 mm

m 140,000 180,00 25 200,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205025

21 M 28613921
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 
pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm

m 140,000 133,00 18 620,00 CS ÚRS 2025 01

22 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 410,000 30,00 12 300,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111
VV 250,00+160,00 410,000
VV Součet 410,000

23 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 
do 40 cm

m 390,000 20,00 7 800,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114

D 998 Přesun hmot 2 428,16

24 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 121,408 20,00 2 428,16 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV   110 606,07

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 110 606,07

25 K 72323   R2 Revize, zkouška pevnosti a tlaku kus 1,000 7 800,00 7 800,00

26 K 72323   R3 Revize, zkouška pevnosti a tlaku STL přípojky kus 1,000 8 600,00 8 600,00

27 K 723231164
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

kus 14,000 3 800,00 53 200,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231164

28 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,010 4 100 000,00 41 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 998723192

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 0,010 606,51 6,07 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998723192

D M Práce a dodávky M 38 600,00

D 23-M Montáže potrubí 38 600,00

30 K 230202031
Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru do 63 
mm

m 140,000 64,00 8 960,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202031

31 M 28611290.1
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 
DN 50 

m 140,000 88,00 12 320,00

32 K 230202033
Montáž plastové chráničky pro plynovody průměru přes 
110 do 160 mm

m 20,000 380,00 7 600,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202033

33 M 28611129 trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4 m 20,000 134,00 2 680,00 CS ÚRS 2025 01

34 K 230202071
Nasunutí potrubní sekce do chráničky pro plynovody 
nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm

m 160,000 44,00 7 040,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230202071
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Účastník: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 457,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 457,00 21,00% 67 926,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 383,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO801 - Zeleň, mobiliář

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 323 456,99

HSV - Práce a dodávky HSV 323 456,99

    1 - Zemní práce 322 730,81

    998 - Přesun hmot 726,18

SO801 - Zeleň, mobiliář

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 456,99

D HSV Práce a dodávky HSV 323 456,99

D 1 Zemní práce 322 730,81

1 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm 
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 720,300 10,00 37 203,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121
VV TU 3 720,300
VV Součet 3 720,300

2 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 3 720,300 40,00 148 812,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113
VV TU 3 720,300
VV Součet 3 720,300

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 720,300 25,00 93 007,50 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
VV TU 3 720,300
VV Součet 3 720,300

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 74,406 135,00 10 044,81 CS ÚRS 2025 01

VV 3720,3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 74,406

5 K 183101315
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 
1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101315

6 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

7 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce 
kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184201112

8 M 02650301 Platan javorolistý /Platanus acerifolia/ výška 200-300cm kus 5,000 4 000,00 20 000,00

9 K 184215132
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132

10 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5*3 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

11 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412

12 K 184911311
Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 
kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911311

13 M 69311013 geotextilie tkaná PES 200/50kN/m m2 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 
100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911431

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,765 900,00 688,50 CS ÚRS 2025 01

VV 5*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 0,765

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

SO801 - Zeleň, mobiliář

Strana 28 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 726,18

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,741 980,00 726,18 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Účastník: IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 201 500,00 21,00% 42 315,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 815,00

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 201 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 201 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slavonice Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
f-plan spol. s r.o., 
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 201 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 201 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 138 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce … 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011002000
VV vytýčení inženýrských sítí
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 012103000 Přípravné zeměměřičské práce … 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000
VV vytyčení hranic pozemků,
VV výšková měření,

VV
určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i 
plánovaného vedení inženýrských sítí,

VV zaměření stávajícího objektu,
VV určení vytyčovací sítě,
VV vytyčení staveniště a stavebního objektu, případně další
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000

VV
zaměření skutečného provedení stavby, včt. komunikací a 
inženýrských sítí

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě … 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000
VV zdokumentování veškerých geodetických měření
VV vyhotovení geometrického plánu - 4 paré
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 53 500,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
VV Náklady na zařízení staveniště zahrnují:
VV související (přípravné) práce,
VV vybavení staveniště,
VV připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
VV zabezpečení staveniště,
VV zrušení zařízení staveniště.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

7 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049303000

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 6. 2. 2025

Kód Popis MJ Výměra

SO101 Komunikace, chodníky

DK Betonová zámková dlažba kontrastní barvy - hmatová úprava m2 57,000

57,00 57,000

Součet 57,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 1 577,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 1 544,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 815,000

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 815,000

596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A

m2 57,000

CH Chodník t.zámková dlažba tl.60mm m2 758,000

758,00 758,000

Součet 758,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 1 577,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 1 544,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 815,000

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 815,000

NK Nová komunikace asfaltový povrch m2 2 003,000

2003,00 2 003,000

Součet 2 003,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm m2 2 143,300

564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 2 143,300

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2 143,300

573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 2 143,300

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 2 143,300

577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2 143,300

P Chodníkový přejezd - bet.zámková dlažba tl.80mm m2 159,000

2023-03-10

IS a komunikace pro novou zástavbu RD
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Kód Popis MJ Výměra

159,00 159,000

Součet 159,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 1 577,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 1 544,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 729,000

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 762,000

SK Oprava stávající komunikace - asfaltový povrch m2 140,300

140,30 140,300

Součet 140,300

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm m2 2 143,300

564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 2 143,300

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2 143,300

573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 2 143,300

573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 2 143,300

577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2 143,300

TU Terénní úpravy, zatravněné plochy m2 3 720,300

3720,30 3 720,300

Součet 3 720,300

V Nová parkovací místa, vjezdy m2 570,000

570,00 570,000

Součet 570,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 1 577,000

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 1 544,000

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 729,000

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 762,000

ZP Nové zpomalovací polštáře m2 33,000

2*5,50*3,00 33,000

Součet 33,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 720,300

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 612,825

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 720,300

564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 33,000
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564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 33,000

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 1 577,000

564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 33,000

564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 33,000

596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 762,000

SO801 Zeleň, mobiliář

TU Terénní úpravy, zatravněné plochy m2 3 720,300

3720,30 3 720,300

Součet 3 720,300

Použití figury:

181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v 
rovinně a svahu do 1:5

m2 3 720,300

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 3 720,300

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 720,300
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli



- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
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