Smlouva o dilo
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfanského zékoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Mésto Straznice

Sidlo: namésti Svobody 503, 696 62 Straznice
ICO: 002 85 315

DIC: 700285315

¢. uctu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Mgr. Risto Ljasovskym, starostou
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Radek Tyllich

Tel.:

E-mail:

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel:

Nazev: STAMOS Uherské Hradisté spol. s r.o.

Sidlo: Uherské Hradisté Otakarova 108 PSC 686
01

ICO: 46346171

DIC: CZ46346171

zapsan v obchodnim rejstriku: u Krajského soudu v Brné oddil C, vlozka
5658,

bankovni spojeni:

¢. uctu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Dugan Seda, jednatel
Tel.: 572 551 460

E-mail: stamos@stamos.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Jan Vietecka, vyrobni feditel
Tel.:

E-mail:
Hlavni stavbyvedouci: Ing. Petr Zhot
Stavbyvedouci: Vlastimil Slavi¢ek

(déle jen ,Zhotovitel”)

Objednatel a Zhotovitel spolecné déle také jako ,Smluvni strany” uzavieli v souladu
2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,NOZ") tuto smlouvu

Mgr. Rist% E'gsovs - #
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Signer:
CN=Mgr. Ris
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to Ljasovsky

O=Mésto Striznice
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2. ROZSAH PREDMETU DILA A SMLOUVY

2.1,

2.2

2.2.%

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Pfedmét Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro

Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo”) a Objednatel se zavazuje radné
dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Pfedmét Dila
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo — evidované pod nazvem
stejnojmenné verejné zakazky ,Modernizace KD Strazni¢an — 2. etapa” podle dale
specifikované projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:
a) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby
s nazvem ,Modernizace KD Strazni¢an — 2. etapa” vypracovanou OK.Atelier
s.r.o., se sidlem Pod Zamkem 2881/5, 690 02 Breclav, IC: 60744456, hlavni
inZenyr projektu Ing. Dalibor Klusacek, CKAIT 1000107, v obdobi 03/2023
bude(dale téz ,Projektova dokumentace”). Soucasti Projektové dokumentace je
soupis stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér (ddle téZ ,soupis
praci”) vypracovany v souladu vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.
Zhotovenim Dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a
montazinich praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materidld a zarizeni
nezbytnych pro radné dokonceni Dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni Dila
nezbytné (napr. zarizeni stavenisté, dopravni znaceni, bezpecCnostni opatrfeni apod.)
véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.
Soucasti realizace dila je i propagace projektu, ktera spocivd v dodani a umisténi
docasného informativniho plakatu velikosti A4. Propagaci projektu zajisti Objednatel na
svoje naklady.
Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby a
dale dilenské a vyrobni dokumentace.
Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a vyjadfenimi dotlenych
organd.
Mimo viechny definované ¢innosti patfi do dodavky nasledujici prace a ¢innosti:
2.2.5.1. zajiSténi vsech nezbytnych prizkumu( nutnych pro radné provadéni a dokonceni
Dila, v€etné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektld pred zahajenim vystavby a po
dokonceni vystavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukcei vlivem vystavby,
2.2.5.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k radnému provedeni Dila
2.2.5.3. zdokumentovani polohy a stavu viech prvkl a rozvodu, které budou zakryty




2.3,

2.3.1.

2.2.54.

2.2.5.5.

2.2.5.6.

22,57,

2258

2.2.5.9.

2:2:5,10;

2.2.5.11.

2.2.5.12.

2vd:5.13.

2.2,5.14,

22515,

zajisténi pribéziné fotodokumentace provadénych praci a jeji predani na CD pfi
predani stavby,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokold) a poZzadavka dle
vyjadreni dotéenych orgéan,

zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci (i
dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist — prohlaseni o shodé),
zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a pfedani Dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametrd Dila. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? pouZiti pfichazi pfi
provadeéni Dila v uvahu, budou pro provedeni Dila povaZzovat obé smluvni strany
za zavazné v plném rozsahu,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrske sité,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a
o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu,

uvedeni vsech povrch( dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

dasledny uklid stavenisté a okoli pfed protokolarnim predanim a prevzetim Dila.
Uklid pfed predanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby,
stavenisté a okoli pfed predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery
umozZni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany
Objednatele. Soucasti uklidu je i uklid stavbou dotéenych okolnich ploch,
stavebnimi pracemi dotfenych budov a stavebnimi pracemi dotéenych
komunikaci,

v dostatecném predstihu pfed zahajenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentl i kontrol v misté realizace Dila vSem
subjekttm - povéfenym kontrolnim organim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou Zadost veSkeré doklady souvisejici
s realizaci Dila, které si mohou vyZadat kontrolni organy,

soucinnost zhotovitele pri kolaudaci stavby.

Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b)
této Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

Dokumentace pro provadeéni stavby podle ¢l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (dale téz
jako ,stavebni zakon") a provadécimi predpisy v rozsahu specifikovaném vyhlaskou .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 (dale téZ jako
,vyhlaska o dokumentaci staveb”).

2.3.2. Projektova dokumentace pro provadéni stavby

2.8.4-1.

Objednatel preda Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo, a to v poctu 3 ks v listinné
podobé a v poctu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosici.



2.3.2.2.

Zhotovitel preda Objednateli ke schvaleni vyrobni dokumentaci, dilenské
vykresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat
pfinejmensim identifikacni Udaje Zhotovitele, detailni pracovni postup
rozepsany do vsech cinnosti a dodavek vSech i pomocnych materidld,
vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich s uvedenymi pracemi a opatfeni
pro eliminaci nebo omezeni rizik.

2.3.3. Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

2,3.311,

2,3.3.2.

22338

2.3.34.

Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodavky stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.1. této Smlouvy se pouZije obdobné.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude predana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (listinné) podobé a jednou v elektronické podobé na
datovém nosi¢i CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu predani a
prevzeti Dila. Datovy nosi¢ bude fadné oznacen a bude na ném oznaceno, 0
jakou projektovou dokumentaci se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.
Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich
zasad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby vsech stavebnich objektl a
provoznich soubord budou zfetelné vyznaceny viechny zmény, k nimz doslo
v prubéhu zhotoveni Dila.

b) Ty ¢asti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zzadnym
zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén”.

c) Kaidy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele.

d) U vykres obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
priloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

e) Geodetické zamérfeni novych konstrukci pro ucely zapisu do katastru
nemovitosti.

f} Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pripravené k
potvrzeni stavebnim uradem ve tfech vyhotovenich, kterd bude ve viech
svych ¢astech vyrazné oznacena ,dokumentace skutecného provedeni” a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pripadé pfipominek stavebniho Uradu v ramci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. prepracuje bezuplatné
dotéenou ¢ast dokumentace skutecného provedeni.

Geodetické zaméreni skutec¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno

opravnénym zemémeéri¢skym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpist a bude predano zadavateli Ctyfikrat v grafické a dvakrat v

digitdlni podobé. Soucasti tohoto zaméreni jsou: Geodetické zaméreni

skute¢ného provedeni dila, Geometricky pldan pro vklad do katastru
nemovitosti, Doklady o vytyceni stavby.

2.4. Technicka specifikace Dila
2.4.1. Obé smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy,
které jsou v souladu s poZadavky Projektové dokumentace. Zhotovitel ma povinnost



2.4.2.

2.5.

vSechny vyrobky pfed dodanim na stavbu predem odsouhlasit s odpovédnou osobou
Objednatele.

Odchylka v postupu Zhotovitele, kterd by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych predpist pro montaz téchto vyrobkl nebo odchylka, kterd by méla
negativni dopad na kvalitu téchto vyrobkd provedend bez souhlasu Objednatele, se
povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Zucastnéné osoby realizace dila

Autorsky dozor: Ing. Dalibor Klusédcek

Koordinator BOZP: Ing. FrantiSek Minafik
Technicky dozor objednatele: Ing. FrantiSek Minarik

3. TERMINY A MISTO PLNEN(

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Terminy

Termin predani stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne vyzvy Objednatele;
Termin zahdjeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dni ode dne predani
a prevzeti stavenisté (Pozn. pro ucastniky: predpokladany termin zahdjeni stavebnich
praci je stanoven na 31. 7. 2023 pfi ucinnosti smlouvy do 31. 7. 2023, v pfipadé, kdy
dojde k ucinnosti této Smlouvy aZ po 31. 7. 2023, bude termin zahdjeni stavebnich praci
nejpozdeji do 5 kal. dni ode dne preddni a prevzeti stavenisté),

Termin dokonceni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 120 kal. dnli ode dne — terminu
zahajeni stavebnich praci.

Termin predani a pfevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnt ode dne terminu dokonceni
stavebnich praci;

Termin vyklizeni staveni$té: nejpozdéji do 5 kal. dn ode dne predani a prevzeti Dila.
Soucinnost pfi kolaudaci stavby: bude zahdjena nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho
dne ode dne obdrieni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k soucinnosti lze provést
zapisem do stavebniho deniku prostrednictvim zastupce Objednatele — technického
dozoru stavebnika, resp. objednatele (dale téZ , TDO").

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na Dile i pfed uplynutim IhGty plnéni a Objednatel
je povinen dfive fadné dokoncené Dilo prevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a v€asném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k
jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonceni Dila o dobu shodnou s prodlenim
Objednatele v plnéni jeho soucinnosti, toto ustanoveni se v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodrZeni technologickych postupd,
pouZije obdobné. V pripadé preruseni stavby z ddvodl klimatickych podminek se
smluvni strany mohou dohodnout na preruseni vSech stavebnich praci, které na sebe
vzdjemné navazuiji.

Prodleni Zhotovitele s dokoncéenim Dila ve smyslu Terminu predani a prevzeti Dila delsi
jak 15 kal. dnli se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, zZe
prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodu na strané Objednatele.




3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.2

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin pro
odstranéni poruseni povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem do stavebniho deniku
nebo jeho stanovenim na kontrelnim dnu stavby.

Zhotovitel je povinen predlozit nejpozdéji k datu konani prvniho kontrolniho dne
harmonogram provadéni praci vCetné predpokiadaného financniho plnéni.
Harmonogram bude vyhotoven vsouladu sél. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel ma
povinnost uzpUsobit harmonogram provadeéni dila tak, aby neprovadél prace, které neni
moZno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto podminky
béiné (napf. zimni obdobi). Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem koordinaci
postupu stavebnich praci s ohledem na omezeny provoz KD a realizovanou 1. etapu
modernizace s terminem dokonceni 9/2023.

V pfipadé zmény zavazk( ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zdkona ¢. 134/2016
Sb., o verejnych zakdzkach ve znéni pozdéjsich predpisd, si objednatel vyhrazuje pravo
prodlouZit termin dokonceni stavebnich praci a dalich navazujicich termind, a to ve
vztahu ke konkrétni sloZitosti feSeni zmény zavazk( ze smlouvy, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Misto plnéni
Misto pInéni se nachazi ve mésta Straznice, katastralni Uzemi Straznice na Moravé, bliZsi
vymezeni je uvedeno v Projektové dokumentaci.

4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SIEDNANE CENY

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Vyse sjednané ceny
Za radné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu ¢l. 2. této Smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpist

dohodly na cené:
Cena Dila celkem bez DPH 33 485 245,98 K¢

Pfedmétem dila jsou stavebni a montaini prace, které podléhaji reZimu prenesené
dariové povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH").

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zakona

¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist s vyjimkou ustanoveni tykajici
se DPH.

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli,
jejiz soucasti byl soupis praci, ktery byl v fddném zaddvacim fizeni Objednatelem ocenén
a to Uplné a omyluprosté.

Sjednand cena je konecna a zahrnuje veskeré c¢innosti a dodavky, jejich?z provedeni
vyplyva ze smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zavaznych pfedpisl. Cena zahrnuje
také naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému provedeni Dila. Cena




4.2.4.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek specifikovanych v €l. 2. této Smlouvy
zejména i naklady na:

- vybudovani, udriovani a odstranéni zafizeni stavenisté, ndklady na spotfeby
energii a vodného, stoéného a vytapéni,

- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skutecného provedeni stavby,

- opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,

- organizaéni a koordinacni ¢innost,

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

- pojisténi stavby a pojisténi osob vE. Skod na tfeti osobé,

- likvidaci odpadu,

- zavérec¢ny uklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,

- finanéni zaruky

- zajisténi potfebnych rozhodnuti a povoleni vyZadovanych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy

- naklady na geodetické zaméreni skutecného stavu realizovaného dila.

- uhrada vedkerych spravnich poplatkl, poplatkl za zabor vefejnych ploch a jinych
poplatk(, jezZ s realizaci predmétu dila souviseji

- zajisténi veskerych potifebnych dokladd, revizi, osvédceni, atestl, Skoleni obsluhy
v€. navodU na obsluhu a pouZiti dila jako celku i jednotlivych ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen se pred podpisem Smlouvy o dilo seznamit se vSemi okolnostmi a
podminkami svého plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. Veskeré
naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou ve formé
Ostatnich naklad( zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady urcujici cenu za dilo
Cena je stanovena podle Prislusné dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér, ktery byl soucasti predané Prislusné dokumentace.

Cena je doloZena Polozkovymi rozpocty a Zhotovitel ruéi za to, Ze tyto PoloZkové
rozpocCty jsou v Uplném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér predloZzenym Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani
skute¢né provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro stanoveni
ceny pripadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny za dilo z dlvodu chyb nebo
nedostatk( v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
zhotoveni Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a fadné ocenénym soupisem praci
v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy (Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluzeb vypracovany
na zékladé soupisu praci dale téZ PoloZkovy rozpocet) a cenové vlivy v pribéhu plnéni
této Smlouvy a mlzZe byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze



4.5,
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

454,

4.55.
4.56.

a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, neZ
téch, které byly predmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

b) pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim LhGty pro dokonéeni pfedmétu
plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené danové povinnosti.

c) pokud nastanou divody pro zménu rozsahu praci z dGvod(, které nebyly mozné
s nalezitou péci predvidat vramci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho
stavebniho prizkumu, a to v souladu s § 222 Zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle téz ,ZzZVZ").

ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypofet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouveé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv nédrok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace — nabidka pripadnych vicepraci podle ¢l. 4.4.2 pism. a) nebo c) bude
vypracovana v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U
novych poloZek Zhotovitel pouZije aktualni datovou zakladnu RTS. Objednatel si
vyhrazuje pravo, nové polozky, které nebyly soucdsti smluvniho rozpoctu a nejsou
v datové zakladné RTS, posoudit formou prizkumu trhu.

Postupy uvedené v ¢l. 4.5. této Smlouvy a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro ucely financovani dodate¢nych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat
v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vidy
pfedloZi samostatné soupis praci pouze a jenom ,vicepraci” a pouze a jenom ,méné
praci”. Dale predloZi kryci list téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova
suma vicepraci, celkova suma ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu
bude zménovy list ¢i zménové listy sfadnou Ciselnou fadou, na kterém/kterych
bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dotéenych vicepraci a ménépraci. Dale na tomto
krycim listu bude uvedeno procentualni navyseni vicepraci oproti cené za Dilo bez DPH
dle ¢l. 4.1.2 dle této Smlouvy a dale navrh zarazeni vicepraci dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo
7 ZZVZ s odOvodnénim zarazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku, a to jak pro
viceprace ¢i ménéprace predlozené na Krycim listu, tak pro viceprace ¢i ménéprace
s uvedenim cenového nardstu, od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kaidy kryci a
zménovy list (KL a ZL) vypracovéva Zhotovitel a predklada jej technickému dozoru
objednatele (dale téz , TDO") k zahajeni schvalovaciho procesu. TDO KL a ZL predklada
k vyjadreni autorskému dozoru a odpovédnym zastupclm Objednatele. Schvalovaci
proces pro KL a ZL je ukoncen samostatnym dodatkem ke Smlouvé v souladu s ZZVZ.
Navrzené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmitne v pfipadé, Ze nejsou
v souladu s ZZVZ. V pripadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouZije obdobné
s tim, Ze na kazdém dal$im takovém krycim listu bude uvedeno procentudlni vyjadreni
vicepraci v souctu s predchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvélenymi vicepracemi.



45.7.

4.5.8.

Celkova suma vicepraci danych takovymi dodatky nesmi prekroéit zakonné maximum
vicepraci.

Zhotovitel je povinen dbat na maximélni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkoveho feSeni Dila, a to jiZ od pocatku. Zhotovitel bude déle potlacovat zejména
jakékoliv neopravnéné bezdlvodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci
v prubéhu realizace Dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 zdkona & 89/2012 Sb,,
obcanského zékoniku, ve znéni pozdéjsich pfepist (déle téz ,NOZ“) a rovnéz obchodni
zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Gcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufziji.

5. PLATEBNI PODMINKY

=%
L

5.2.
52.1.

5.2.2.

5:2:3

Zalohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné na zakladé faktur (dale jen
~Faktura“) vystavenych Zhotovitelem vidy za 1 kalendaini mésic.

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do ¢tvrtého dne ndsledujiciho mésice
zjistovaci protokol (dale téZ ,ZP") provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na
zékladé Polozkového rozpoctu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji
do 5 pracovnich dn( ode dne jeho obdrieni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi
Zhotovitel Fakturu nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice ode dne uskuteénéni
zdanitelného plnéni. Nedilnou soucdsti Faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny
ZP, pokud tak bylo ve stanovené |hité Objednatelem ucinéno. Bez tohoto ZP je Faktura
neplatna.

Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici udaje:

5.2.3.1.  cenu za ZP celkem,

5.2.3.2.  provedeno v obdobi,

5.2.3.3.  provedeno od pocatku uzavieni Smlouvy,
5.2.3.4.  zbyva provést dle této Smlouvy.

5.2.4.

9D,

326

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuaze Zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penéZitého dluhu Objednatele.
Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
kdohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim divodd obou stran.

Dil¢i fakturace na zakladé ZP ma datum uskutecnéni zdanitelného plnéni vidy k
poslednimu dni v mésici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkovd ¢astka
mésicnich plateb uctovana Zhotovitelem nepresahla ve svém souctu hodnotu 95 % z
Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit dil¢i mési¢ni fakturaci




do vySe 100% za dané obdobi. Pfekroci-li celkova Castka mésicnich plateb uctovana
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Dila, je Objednatel opravnén odeprit poskytnuti dalsi
platby za provédéni Dila. V pripadé, Ze ¢ast hodnoty vystavené Faktury bude jesté pod
hranici vyse sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto ¢ast Ceny
Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s Uhradou konecné
Faktury. Na zbyvajici ¢ast ve vwysi 5 % z Ceny Dila ma Zhotovitel pravo vystavit konecnou
Fakturu, a to az po prevzeti Dila bez vad a nedodélk(. Nedilnou soucasti konecné
Faktury je finalni rozpocet Dila, ktery musi obsahovat polozkovy rozpocet skutecné
vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Objednatel je povinen uhradit
zadrzenou ¢ast v terminu do 15 dn( po predani a prevzeti dila pfipadné prodlouzeném
do doby odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

5.2.7. Dokoncenim celého Dila se rozumi den/termin predéni a prevzeti Dila obéma smluvnimi
stranami ve smyslu ¢l. 3.1 této Smlouvy.

5.2.8. Pripadné viceprace schvalené dodatkem k této Smlouvé budou Zhotovitelem uctovany
vzdy na samostatné fakture, a to pro kazdy takovy dodatek samostatné.

5.3.  Lhaty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnd.

5.3.2. Objednatel je vSak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne
doruceni faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povaZzuje den predani faktury do
postovni evidence Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v ¢l. 1 této

Smlouvy.

5.4.  NaleZitosti dafiovych dokladu (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢. 563/1991 Sbh.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a zakonu ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a musi obsahovat:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradové Cislo;

- identifikaéni Udaje Objednatele véetné DIC;

- identifika¢ni udaje Zhotovitele vCetné DIC;

- nazev projekt”, ucel platby ,KD StréZniCan - 5.1. B Modernizace KD Straznican -
sniZzeni energetické naro¢nosti” —i.¢. EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014766;
KD StraZnican - 5.1. A Modernizace KD Straznican - sniZzeni energetické
naroénosti —i.¢. EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014764

- popis obsahu ucetniho dokladu;

- datum vystaveni;

- datum splatnosti;

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

- vysi ceny bez dané celkem;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpusobu (téZ viz
ZP};

- nalezitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho Uctu urceného k Ghradé Ceny Dila, které

neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo bankovniho Uctu, které je
Zhotovitelem pouZivano pro ekonomickou c¢innost, je Objednatel oprdvnén uhradit
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5.4.3.

3.5;
8

5.5.2.

550

5.6.
3:6.1.

Cenu Dila, na néz byla vystavena Faktura, na bankovni Ucet zverejnény spravcem dané
ve smyslu ZoDPH, jako bankovni ucet, ktery je Zhotovitelem pouZivan pro ekonomickou
¢innost.

Nebude-li prislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost
nebo bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina nalezitost Faktury, je Objednatel
opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy svyznacenim davodu
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové Faktury. 30 denni splatnost bézi
ode dne doruceni nové vystavené faktury.

Termin splnéni povinnosti zaplatit

Penézity zavazek Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je ¢astka odepséana z
uctu Objednatele (pfipadné odepséana z uctu Uvérujiciho bankovniho ustavu). Jestlize
dojde z dlvodl na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni
Objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

Dilo bude fakturovano dle § 92a zakona o DPH v rezimu prenesené danové povinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfislusné doklady vztahujici se k Dilu spliovaly
naleZitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona o Ucetnictvi (s vyjimkou odst. 1.,
pism. f) zakona), a aby predmétné doklady byly spravné, uplné, prikazné, srozumitelné,
vedené v pisemné formé chronologicky a zplsobem zarulujicim jejich trvalost.
Zhotovitel je povinen vést Ucetnictvi zplUsobem, ktery zajisti jednoznacné pfirazeni
veskerych ucetnich operaci (poloZek) souvisejicich se skutecné vynaloZenymi naklady
(vydaiji) ke konkrétnimu Dilu.

Souhlas zhotovitele s pouzitim zvlastniho zpUsobu zajisténi DPH

Zhotovitel v pfipadé, Ze je platce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnéni, souhlasi s
pouzitim zvlastniho zplUsobu zajisténi dané dle § 109a ZoDPH, a to v pfipadé, Ze
objednateli vznikne rucitelska povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.
6.1.1.

B.3.2.

6.2.
621

Sankce za neplnéni dohodnutych termin

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonceni stavebnich
praci Dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K& za kazdy
i zapocaty den prodleni, a to prvnich 15 dni prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonéeni stavebnich praci Dila o vice
jak 15 dnd, je povinen zaplatit Objednateli dal3i smluvni pokutu ve vysi dalSich 20.000
K¢ za Sestnacty a kazdy dalsi i zapoc€aty den prodleni. Celkova vyse pokuty bude tedy od
uvedeného terminu 50.000 K¢ za kaZzdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkul zjisténych pfi predani a prevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnl od Terminu predani a prevzeti Dila k
odstranovani vad ¢i nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti Dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaZzdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.
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6.2.2.

6.3.
6:3.1.

6.3:4:

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.

6.6.
6.6.1.

6.7,
6:7.1;

6.2.2.

6.8.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
Dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdy

nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve |hité do deseti
dnt ode dne obdrzeni reklamace Objednatele, k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaidou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaZzdou reklamovanou vadu, u niZ je
v prodleni a za kazdy den prodleni takovéto vady.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, ktera brani radnému uzivani Dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Sankce za nedodrzovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem BOZP,
ma Objednatel pravo, na zdkladé zépisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie
predmétného poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdé zjisténi a kazdy i zapocaty den prodieni odstranéni poruseni podminek dodrZovani
zasad BOZP. Zjevnou vadu poruseni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDO),
potvrdit koordinator BOZP. (Napf. zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP

prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak do
Terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 2.000 K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepredloZi Objednateli nebo jeho smluvnimu zastupci stavebni denik
v pribéhu pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kaZdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro
Ucely tohoto ¢lanku povazuje kaidy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na
predmétném plnéni této Smlouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou faktury

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto ¢lanku neni dotceno pravo Objednatele na nahradu skody
zvlast a vplné vysi vzniklé mu v pricinné souvislosti sjednanim, nejednanim i
opomenutim Zhotovitele, s nimZ je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvni strany
vyslovné vylu€uji ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

ZpUsob vyuctovani smluvnich pokut
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6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

Smluvni pokutu ¢i urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vylctovani
smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni opravriuje a zpUsob vypoctu celkové vy$e smluvni
pokuty ¢i uroku z prodleni.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokutu ¢i uUroku z prodleni vyjadrit
nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyUétovanim
souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i droku z prodleni je
povinna pisemné ve sjednané |hUté sdélit opravnéné strané divody, pro které
vyuctovani smluvni pokuty ¢i troku z prodleni neuznava.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dnd od data, kdy byla povinné strané dorudena
pisemna vyzva k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

7.1.
Pl

£ 2,

Tl 3.

7.1.4.

715

Pfedani a pfevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou c¢ast) predat

nejpozdéji do 5 dnd ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen

nejpozdeéji do 5 dnli ode dne uvedeného v ¢l. 3.1 stavebni prace zahajit, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. Splnéni terminu predani Stavenisté a zahajeni stavebnich

praci je podstatnou naleZitosti Smlouvy, na niZ je zavislé splnéni Terminu predani a

prevzeti Dila.

O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany

podepisi. Za den predani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému

podpisu pfislusného protokolu. Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto
provadeéni Dila, ve smyslu podminek této Smlouvy.

Pfi predani stavenisté bude Objednatelem uren zplsob napojeni na zdroj vody a

elektfiny.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro uUcely souvisejici s provadénim

pfedmétu plnéni a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen

denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti

tfetich osob na stavenisti a technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikanf
mimo staveni$té. V rozsahu tohoto zdvazku zajistuje Zhotovitel na své naklady zafizeni

stavenidté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii materidlu, a to i

vytéZeného, pfitemz naklady s plnénim tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.

Za provoz stavenisté zodpovida zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté

v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel bude mit v pribéhu provadéni Dila

na stavenisti vyhradni odpovédnost zejména za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti a udrzovani
stavenisté v uspofddaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku $kod a za bezpeéné
zajisténi stavenisté vaci okolnimu provozu a chodclim,

b) zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpedeni
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7:1:86.

7.1.7.

7.1.8.

duids

F:31
L3701

1.3.2,

bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim
Dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni,

¢) dodrzovéni pfislusnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni a predpisd,

d) provedeni veskerych odpovidajicich Ukon( k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodd
vyvalanych a zpUsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pripravu stavenisté a zarizeni stavenisté, vCetné zajisténi pripojnych

bod energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadi

podruzna méreni. MoZné pripojné body pro radné provedeni Dila uréi TDO ve spolupraci
objednatelem. Zajisténi pripojnych bodl a podruinych méfidel mé zhotovitel v cené

Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni,

at jiz vlastni i ve vlastnictvi treti osoby.

Zhotovitel je povinen v ramci objektl zafizeni stavenisté poskytnout objednateli,

osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, koordinatora BOZP, autorského

dozoru odpovidajici provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi
kontrole provadéni predmétu plnéni.

Pfi zabezpeCovani stavenisté a zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dodriovat

zasady BOZP dle svych internich smérnic, poZadavk( této Smlouvy, planu BOZP (pokud

byl vypracovan), Projektoveé dokumentace a Stavebniho povoleni.

Vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 5
dnd ode dne Predéni a prevzeti Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli

Zhotovitel.

8. STAVEBN( DENIK, KONTROLA PROVADENI DILA

8.1
B.1.1.

8.d.2.

8.1.3.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik v souladu s § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik musi byt pristupny opravnénym osobam Objednatele, kterymi jsou TDO,
koordinator BOZP a pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat, a to po celou dobu provadéni dila. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti.
Nebude-li stavebni denik uloZen a pfistupny na stavenisti, je objednatel opravnén
pozastavit Cinnost zhotovitele po dobu nepfitomnosti a nepristupnosti stavebniho
deniku. Pro tento ucel Objednatel zfidi stavebni denik vlastni.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi Citelné v originale a dvou kopiich. Zapisy do
Stavebniho deniku provadi stavbyvedouci Zhotovitele nebo jim pisemné ve stavebnim
deniku urc¢ena osoba formou dennich zaznamU. Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni
dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originaly denikU je Zhotovitel
povinen predat Objednateli pfi pfedani Dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
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8.1.4. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
Dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:
- stavu stavenisté, pocasi, poCtu pracovnikl a jejich jména, nasazeni stroju a
dopravnich prostredkd;
- Casovém postupu praci;
- kontrole jakosti provedenych praci;
- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi;
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi;
- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni Dila.
8.1.5. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.
8.1.6. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
8.1.7. V pripadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.2. Kontrola realizace dila, Kontrolni dny

8.2.1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfimérené IhGté mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved|
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy.

8.2.2. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni Dila organizuje Objednatel, resp. zdstupce
Objednatele — technicky dozor objednatele (dale téz ,TDO“) Kontrolni dny
v pravidelnych terminech, zpravidla 1x tydné.

8.2.3. Vedenim Kontrolnich dnl je povéren Objednatel nebo jim povéreny technicky dozor.
Objednatel nebo jim povéreny technicky dozor pofizuje z Kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery nejpozdéji do tfi pracovnich dnt ode dne konani Kontrolniho dne rozesle
objednatel nebo jim povéreny technicky dozor vsem zucastnénym osobam, tj.
zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordindtorovi BOZP, autorskému dozoru
formou mailové korespondence k odsouhlaseni. Nebudou-li do péti dnt ode dne
rozeslani zapisu vzneseny pripominky, bude se zapis z kontrolniho dne povaZovat za
odsouhlaseny. Takovy zapis bude pisemné potvrzen pfi konani nasledujiciho
kontrolniho dne.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum kondni a islo Kontrolniho dne a jeho zavéry do
Stavebniho deniku. Zapisy takto vedenych kontrolnich dnG budou povaZovany za
nedilnou pfilohu stavebniho deniku, kopie zdpisu z kontrolniho dne budou uloZeny
spolecné se stavebnim denikem na stavenisti.

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci ¢i konstrukei,
které budou dalsim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmené tfi dny pred terminem, v némz budou
predmétne prace zakryty (zapis ve Stavebnim deniku a telefonickd nebo mailova vyzva).
Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmeétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
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8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.33.

naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly radneé provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel. O provedené kontrole konstrukci, které budou dalsim postupem
praci zakryty, provede TDO do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v
pracich, pokud byly pfi této kontrole zjistény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych
¢asti Dila TDO neproved|.

Zhotovitel provadi pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukci. Tuto foto
dokumentaci je TDO opravnén poZadovat pfi prfedani a prevzeti Dila. Foto dokumentaci
provadi Zhotovitel bezuplatné. Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych
fotografii, jednotlivé fotografie musi obsahovat poradové Cislo fotografie, udaj o case,
datu a misté porizeni a vyznadenim na vykresové casti dokumentace skuteéného

provedeni stavby (dale téz ,,DSP”).

Technicky dozor
Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho

jménem jedna a vydava pokyny smérujici k radnému a véasnému dokonceni dila. Osoba,
kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor objednatele (TDO).
Identifikace osoby, ktera vykonava Technicky dozor, je uvedena ve Smiouvé nebo v
zapise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Technického dozoru

8.3.3.1.  Technicky dozor jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici

Zhotoviteli &i jinym Gcastnikim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil
Objednatel.

8.3.3.2.  Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich ¢asti.

Pokud maji rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou
cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skuteCnost povinen neprodlené informovat Objednatele.

8.3.3.3.  Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, financni a kvalitativni

stranku provadéni stavby a zulastriiuje se jako zastupce Objednatele vsech
kontrol na provadéném dile.

8.3.3.4.  Technicky dozor je opravnén naridit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru

8.4.
8.4.1

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

neprovadi dilo v souladu se Smlouvou nebo obchodnimi podminkami,
popfipadé hrozi-li Objednateli z provadéni nebezpedi Skody, ¢i nejsou-li pInény
jakékoliv kvalitativni parametry stavby. O dobu takového preruseni se doba
realizace dila neprodluZuje.

Koordinator bezpecnosti prace

Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpecnosti prace pri provadéni stavebnich praci
a pfi vykonu souvisejicich ¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho jménem
jedna a vydava pokyny smérujici k dodrzovani bezpecnosti prace.

Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Koordinator bezpecnosti prace.
Identifikace osoby, ktera je pro vykon funkce Koordinatora bezpecnosti prace
ustanovena, je uvedena ve Smlouvé nebo v zapise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Koordinatora bezpecénosti prace

8.4.4.1. Koordinator bezpecnosti préace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti ¢i

pokyny vici Zhotoviteli ¢i jinym Ucastnikim vystavby se chapou tak, jako by je
ucinil Objednatel.
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8.4.4.2.

8.4.4.3.

8.4.4.4.

8.4.4.5.

8.4.4.6.

8.4.4.7.

8.4.4.8.

Koordindtor bezpecnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci
a pripadnych dalsich ¢innosti Zhotovitele ¢i jeho Poddodavatelll z hlediska
provadéni v souladu s predpisy tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci a dale kontrolovat, zda Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatell dodrzuji veskeré
pravni predpisy tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci.

Koordinator bezpecnosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky
v uplathovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci zjisténé na
Stavenisti a vyZadovat zjednani napravy;

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén stanovit prfimérena opatreni k
naprave a vyzadovat jejich splnéni,

Koordinator bezpecnosti prace neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani
jejich casti. Pokud maji rozhodnuti Koordinatora bezpecnosti prace vliv na
terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné,
je Zhotovitel o téchto skutec¢nost povinen neprodlene informovat Objednatele.
Koordinator bezpecénosti prace se zucastiuje jako zastupce Objednatele viech
kontrol na provadéném dile.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud je
podle jeho nazoru jejich provddénim ohroZena bezpecénost a ochrana zdravi pri
praci, popfipadé hrozi-li z provadéni praci nebezpeci urazu. O dobu takového
preruseni se doba realizace dila neprodluzuje.

Koordinator bezpelnosti prace je opravnén provadét dalsi ¢innosti, pokud mu
je stanovi pravni predpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi bezpeénosti prace

8.4.5.1.

8.4.5.2.

8.4.5.3.

8.4.5.4.

Zhotovitel je povinen se pred zahajenim stavebnich praci seznamit s planem
bezpelnosti prace,

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim praci na Stavenisti
informovat koordindtora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil,

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpeénosti prace soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a
provadéni stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady potrebné
pro zhotoveni planu bezpecnosti a jeho zmény.

Zhotovitel je povinen vzit v Uvahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpecnosti
prace.

9. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Pri provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné a s odbornou péci. Prace provadi
prostfednictvim svych zaméstnancd, pracovnikl a smluvnich partnerd v souladu
s ustanovenim ¢l. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se viak zavazuje provadét veskeré pokyny
Objednatele, TDO a koordindtora BOZP, tykajici se realizace predmétného Dila a
upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Odborné prace
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9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2
g.2.1.

89.2.2,

9.3
8.5,

932,
9.3.3,

9.4.

9.4.1.

94

9.4.3.

provadi Zhotovitel prostfednictvim kvalifikovanych zaméstnancl, pracovnikd a
smluvnich partner( rovnéz v souladu s ustanovenim ¢l. 10 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele, pokynd danych mu Objednatelem k provedeni
Dila nebo na zjisténé vady a nedostatky predané projektové dokumentace nejpozdéji
pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti, na pfijezdech ke stavenisti na
verejnych komunikacich poradek a cistotu. OkamZité odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikajici béhem provadéni Dila je zhotovitel povinen
likvidovat v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpis, véetné jeho provadécich vyhlasek. Zhotovitel se zavazuje odstrariovat odpady
na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfedani Dila predlozit
Objednateli doklady o zakonném zpUlsobu likvidace odpadd.

Zhotovitel je povinen kaZzdy den uklidit odpady a sut, ktera vznikla pfi praci.

DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrieni veSkerych bezpecnostnich
opatreni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
Dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym prisluSnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit predepsany dohled pfi svarovani.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moziné, tak financné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj Dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze strojd,
pfistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni Dila.

Provadéni Dila
Zhotovitel se zavazuje dilo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smiouvou,

s pozadavky objednatele, sobecné zdvaznymi pravnimi predpisy, s dotéenymi
technickymi normami (zejména platnymi CSN normami), vsouladu se zadavaci
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zucastnit se na vyzvani Objednatele vsech jednani s daldimi
Ucastniky vystavby Dila, na které bude pfizvan. Na tato jednani je Zhotovitel povinen
pripravit i Objednatelem vyzadané podklady, ktere souviseji s predmétem jeho plnéni.
Zhotovitel vSak neni opravnén, neni-li ktomu pro konkrétni akt konkrétné
Objednatelem povéren, poskytovat ¢i sdélovat jakékoliv informace ¢i podklady, které
souviseji s jeho plnénim ¢i stavem na pfedmétné stavbé, tfetim stranam.

Zhotovitel je povinen dodriovat Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvalenou
DPS, dilenské vykresy, vyrobni dokumentaci, vzorky vyrobkud a technologické postupy.
Zhotovitel je povinen pouZit pro své plnéni pouze materidly a zafizeni, které maiji
deklarovanou jakost a které jsou specifikovany v Objednatelem schvalené dokumentaci
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9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

94.7.

9.4.8.

9.4.9.

¢i jejichz pouZiti bylo samostatné Objednatelem nebo jim povéfenym TDO schvaleno.
V opacném pripadé je Zhotovitel povinen tyto materidly a zarizeni odstranit na své
naklady. Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén tyto odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Objednatel nebo jim povérenym
TDO je opravnén poZadovat prikaz plvodu a kvality pouZitych materialG, které je
Zhotovitel povinen predloZit — tento prikaz lze nahradit prohlasenim o shodé ve smyslu
prislusného zakona.

Zhotovitel je povinen pro stavbu pouZit jen takové vyrobky a materidly, konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrieny ucel zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a béiné udribé po dobu existence spliuje poZadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi udrZzovani a uZivani stavby, ochranu proti hluku a na
usporu energie a ochranu tepla. Veskeré takoveé vyrobky a materialy, konstrukce budou
pouZity v prvni tridé jakosti.

Neni—li v projektové dokumentaci jednoznacné stanovena barevnost, vzhled daného
vyrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podminka odsouhlaseni
jednotlivych prvkd, vyrobkd ¢i barevnosti na zékladé vzorkd ¢i podléha-li takovy vyrobek
zpracovani dilenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky ¢i dilenskou
dokumentaci objednateli predlozit, a to v dostateném predstihu pfed objednanim.
Objednatel je povinen se k pfedloZzenym vzork{m vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich
dnl

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
Poddodavatel( majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit. Vykonava-li takové prace osoba, ktera
neprokaze odbornou zpusobilost ¢i kvalifikaci, je objednal nebo technicky dozor
opravnén takové prace zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodlené napravu,
neodborné provedené prace odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu
preruseni praci se doba realizace dila neprodluZuje.

Docasné uskladnéni materiald a zafizeni Zhotovitele, pred jejich zabudovanim je moiné
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zdpise o predani stavenisté nebo, které
budou k tomu urceny Objednatelem v pribéhu dalsi vystavby (zaznamem ve stavebnim
deniku ¢i jinym pisemnym sdélenim). Ponechavani nadbytecnych ¢i zbytkovych
materiall na stavenisti mimo Objednatelem schvalené prostory je nepfipustné a
Objednatel je opravnén je na naklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovédny za
zpusob docasného uskladnéni material a zafizeni tak, aby nedoslo k jeho poskozeni Ci
znehodnoceni. Objednatel nepfebird Zadnou zodpovédnost za pfipadné ztraty i
poskozeni materiall a zarizeni Zhotovitele, umistnéné v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a pfipadni poddodavatelé (dale téz , personal
Zhotovitele”) nebyli na stavenisti/pracovisti pod vlivem alkoholu ¢i toxickych latek.
Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatreni, aby ze strany personalu Zhotovitele
nedochazelo k jakémukoliv protipravnimu jednani, vytrinictvi nebo nepfistojnému
chovani na stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli. V opacném pripadé nebo v pfipadé
opakované nekvalitniho provadéni praci zajisti Zhotovitel na pokyn Objednatele vyménu
svého personalu.

Odmitnuti spinéni jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jim povéfenym TDO i
koordinatora BOZP, zejména v oblasti kvality praci, postupl vystavby, koordinace praci
na stavbé, poZadavku na vyménu personalu, bezpecnosti praci, protipozarnich a
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9.4.10.

9.4.11.

9.4.12.

9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

9.4.16.

9.4.17.

9.4.18.

ekologickych opatfeni, stejné jako protipravni jednani a neetické chovani personalu
Zhotovitele na stavenisti je podstatnym porusenim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provddét Dilo zdravotné a odborné zplsobilym personalem.
V pripadé, kdy jsou soucasti predmétu Dila dodavky stroja a zafizeni, je Zhotovitel
povinen tyto stroje a zafizeni instalovat a napojit na média v souladu s CSN, a to
autorizovanou osobou vcetné jejich vyzkousSeni a predani revizni zpravy Objednateli, o
¢emz strany poridi zapis.

Jakékoli pomocné prace spojené s plnénim Dila Zhotovitelem jako zednické, tesarské,
leSenarské, truhlarské apod., jsou zahrnuty do ceny Dila. Osvétleni Dila zajiStuje
Zhotovitel Dila (netyka se centralniho nebo bezpecnostniho osvétleni celého objektu,
pokud je zfizeno) a neni-li schopen ¢i ochoten toto zajistit sam, mulZe pozZadat
Objednatele o jeho provedeni (bude-li to technicky a kapacitné mozné) s tim, Ze tyto
naklady Zhotovitel uhradi.

Zhotovitel je pfi provadéni praci povinen postupovat tak, aby co nejvice Setfil prav
tretich osob, které se na stavenisti vyskytuji, zejména zajisti, aby provadénim praci
nerusil vykon jejich ¢innosti. Déle je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedochazelo k poskozovani praci provedenych jinymi dodavateli s tim, Ze za timto
ucelem je Zhotovitel povinen pfijmout nezbytna opatrfeni (napf. provést ochranu
stavajicich konstrukci, zakryti dotéenych ¢asti stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochranu Dila jeho zakrytim ¢&i jinym vhodnym zplGsobem,
aby do okamiZiku predani a prevzeti byla zajisténa jeho kvalita jako napf. povrchova
uprava, ochranny obal, ochranny natér apod. Toto opatfeni neni ddvodem pro navyseni
ceny.

Pokud by c¢innost Zhotovitele zasahla do prav tretich osob a k tomuto bude nutno
jakychkoli povoleni jako napf. zdbor verejnych prostranstvi, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud jiZ takovou ¢innost nebo pravni vztah nezajistil Objednatel. Toto se
vztahuje rovnéz na nadmérnou prepravu, vykladku apod.

Objednatel je opravnén provadét kontroly provadéni Dila Zhotovitelem a plnéni
smluvnich podminek. Technicky dozor Objednatele je opravnén dat prikaz k preruseni
praci personalu Zhotovitele v pfipadé, kdyZz odpovédny zastupce Zhotovitele bude
nedostupny a bude-li ohroZena bezpecnost Ci kvalita provadénych praci. Provadéni
kontrol ze strany Objednatele vSak nezprostuje Zhotovitele jeho plné odpovédnosti za
kvalitni, véasné a bezpecné provedeni Dila.

V pfipadé, kdy pfi kontrolni ¢innosti budou zjistény skutecnosti, které jsou v rozporu Ci
nesouladu s technickymi, kvalitativnimi ¢i ostatnimi smluvnimi podminkami, pokyny
Objednatele, nebo bude zjisténo poruseni jakychkoli pravnich norem, je Objednatel
opravnén prikazat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodlené zjednat népravu.
V pfipadé, Ze tak ve stanoveném terminu neucini, jde o podstatné poruseni Smlouvy.
Kompletni jakostné technickou dokumentaci véetné pfislusnych reviznich zprav,
prohlaseni o shodé/ dokladl o posouzeni shody ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist a dalsi dohodnuté doklady osvédcujici jakost Dila preda Zhotovitel
Objednateli nejpozdéji ke dni vyzvy o zahajeni prfedani a prevzeti Dila, nebude-li
stanoveno jinak.

Bude-li Zhotovitel k provedeni Dila pouZivat osoby s jinou nez ¢eskou statni prislusnosti
(cizince), je povinen dodriovat vsechny ceské pravni predpisy vztahujici se k
zaméstnavani a pobytu cizincl. | osoby s Ceskou statni pfislusnosti musi Zhotovitel
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9.4.19.

9.4.20.

9.4.21.

pouZivat k provedeni Dila jen v souladu s pracovnépravnimi pfedpisy a neporusovat
ustanoveni o zakazu nelegalni prace.

Pokud dojde k preruseni dila z dGvod( objektivnich klimatickych podminek dle ¢l. 3.1.2
této Smlouvy, kdy nelze z technologickych divodd provadét nékteré prace, bude o
pferudeni a dlvodu proveden zapis do stavebniho deniku, pferuseni musi odsouhlasit
stavbyvedouci a TDO, po dobu pferudeni nebézi Ihlty, stavba je zahdjena ihned poté,
co 3 po sobé jdouci dny jsou jiz klimatické podminky vhodné a pominul davod pro
preruseni (napf. extrémné vysoké nebo nizké teploty, velky vitr apod.). Zhotovitel mé
povinnost uzpusobit harmonogram provadéni dila tak, aby neprovadél prace, které neni
mozno provadét za klimaticky nepfiznivych podminek v dobé, kdy jsou tyto podminky
béiné (napf. zimni obdobi).

Zhotovitel je povinen dodrZet zédvazné podminky souvisejici s realizaci Dila, které
vyplyvaji z pfislusnych rozhodnuti a stanovisek dotéenych orgénl a organizaci. Pokud
nesplnénim této povinnosti vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaZe-li, Ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé
vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném lIze spravedlivé pozadovat.

Pfi provadéni dila bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodrZzovany hygienické limity
hlucnosti dle zavazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje,
které je soucéasti dokladové ¢asti PD.

10. PODDODAVATELE

10.1.
16e1.1,

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.

Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci Dila jinou osobu

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti Dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pfipadé viak Zhotovitel odpovidé za ¢innost poddodavatele tak, jako by Dilo
provadel sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych Smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo.

VSichni pracovnici kaZzdého poddodavatele musi byt pfi pohybu na stavenisti fadné
oznaceni a vedeni ve stavebnim deniku.

Do stavebniho deniku bude zhotovitelem zapsan seznam poddodavatell, ktefi byli
identifikovani Zhotovitelem pfed podpisem smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do
realizace dila jini poddodavatelé, je Zhotovitel povinen predloZit objednateli
identifikacni udaje takovych poddodavatell, a to 10 pracovnich dnl pfed zahdjenim
pinéni poddodavatelem (zapisem do stavebniho deniku). Za poruseni této povinnosti je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kazdé
poruseni. V pfipadé poddoddvek poZaduje Objednatel po Zhotoviteli predloZit a
aktualizovat seznam poddodavatell, kterymi neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace
seznamu poddodavatell bude provedena zdpisem do stavebniho deniku.

Rozsah praci provadénych poddodavatelsky

Objednatel nevymezuje rozsah praci, které zhotovitel nesmi provadét pomoci
poddodavatele.
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10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Podminky pro zménu poddodavatele — jiné osoby, jejimZ prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval v zaddvacim Fizeni kvalifikaci

Poddodavatele dle ¢l. 10.3 této Smlouvy je moiné zménit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podminkami této Smlouvy, 7ZZVZ a Zadavaci dokumentaci
(zadavacimi podminkami).

Poddodavatel musi splfiovat kvalifikacni pfedpoklady dané zaddvacimi podminkami.
Zhotovitel predloZi Objednateli tyto doklady: Origindly nebo ovérené kopie viech
pozadovanych kvalifikacnich prohlaseni, technicko-kvalifikac¢nich dokumentt a dokladd
dle Zadavaci dokumentace. Zhotovitel pfedlozi platnou Smlouvu o Smlouvé budouci €i
jednostranny zavazek snavrhovanym novym poddodavatelem nebo jiz platnou
uzavienou Smlouvu s novym poddodavatelem.

Objednatel a TDO posoudi relevantnost a spravnost pozadovanych dokladl. V pripadé
pochybnosti o spravnosti poZzadovanych podkladd musi Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele do 5 pracovnich dnll od pisemné vyzvy Objednatele chybéjici nebo nejasné
doklady doplnit. V opacném pfipadé nemusi Objednatel na Zadost Zhotovitele reagovat.
Zména poddodavatele je zpravidla mozna jen ze zavainych ddvodl, které by mély
negativni vliv na kvalitu Dila, provadéni nebo dokonceni Dila poddodavatelem.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

11.1.
11.1.1

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

1125

Organizace pfedani Dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnl predem, kdy bude
Dilo pripraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen spolec¢né s TDO
nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného Zhotovitelem zahéjit pfejimaci fizeni a
radné v ném pokracovat.

Protokol o pfedani a prevzeti Dila
O prlibéhu predavaciho a prejimaciho fizeni poridi Zhotovitel bez zbytecného odkladu
zapis (protokol).
Obsahuje-li Dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélkd;
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani;
- dohodu o zpristupnéni Dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni Vad
nebo Nedodélka.
Objednatel je opravnén odmitnout prevzit Dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky,
s vyjimkou ojedinélych drobnych vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepredd nize
uvedené doklady. V pripadé, Ze Objednatel odmita Dilo prevzit, uvede v protokolu o
pfedani a prevzeti Dila i dlvody, pro které odmita Dilo prevzit.
Pokud Dilo vykazuje pri predavani Dila vady, je Objednatel opravnén pfi prejimacim a
predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodateénych zkousek vcetné
zdUvodnéni, proc je poZaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést.
Dodatecné zkousky nad ramec zkouSek predepsanych Projektovou dokumentaci v¢.
dokladové ¢asti a nad ramec zkousek poZzadovanych normami uvedenymi v Projektové
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11.2.6.

dokumentaci provede a hradi Objednatel. V pfipadé, Ze vysledky dodatecné(ych)
zkousky(Sek) nevyhovi predepsanym nebo normativnim poZadavkim, naklady na tyto
zkousky jdou k tizi Zhotovitele.

Nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti Dila pfeda Zhotovitel Objednateli dokladovou ¢ast Dila,
nebude-li uvedeno jinak v poctu 3 vyhotoveni, zahrnujici zejm.:

11.2.6.1. Dokumentaci skutecného provedeni se zakreslenim Zhotovitelem provedenych

zmén Dila;

11.2.6.2. VeSkerou dilenskou a provadéci dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatfil

v souvislosti s provddénim Dila;

11.2.6.3. Zapisy o veskerych zkouskdch, mérenich a revizich a jejich Uspésném vysledku;
11.2.6.4. zapisy a vysledky o provéreni praci a zakrytych konstrukci v pribéhu praci
11.2.6.5. Originél(y) stavebniho(ch) deniku(ud);

11.2.6.6. Doklady prokazujici kvalitu a rozsah predavaného Dila (zejm. osvédceni

0 pouZitych materialech, provedenych pracich, atesty);

11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Dila, tj. ndvody na uZivani a Udribu

zhotoveného dila nebo jeho ¢asti; (napf. navod na obsluhu, udribu, oSetfovani
zabudovanych prvk(, vybudovanych ¢asti dila, pasporty, provozni fady atd..),
pfipadné popis Cinnosti, které je nutné pfi uZivani dila vykondvat (napf. pokyny
pro udrzbu);

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s ¢lankem 8.2.4 této Smlouvy na CD

nebo obdobném datovém nosici;

11.2.6.9. Ostatni doklady vztahujici se k dilu (zejm. doklad o tom, Ze Zhotovitel vyuiil i

odstranil veskeré odpady v souladu se zdkonem o odpadech);

11.2.6.10. Dokladova cast bude v plném rozsahu predana v Ceském jazyce. Pokud bude

predana v jiném jazyce, prihlizi se na ni jako na nepredanou;

11.2.6.11. Nedolozi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokon&ené a

schopné predani.

12. ZARUKA ZA JAKOST DILA

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

Odpovédnost za vady Dila a zaruka za jakost dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v dobé jeho predéni a po celou
sjednanou zarucni dobu vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf. vliastnosti obvyklé.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k ucelu vyplyvajicimu z této
Smlouvy a dale za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel
odpovida za vady, jeZ mé Dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady Dila zjisténé
v zarucni dobé. Zhotovitel poskytuje na Dilo zdruku, Ze vSechny jeho ¢asti budou po
celou dobu trvani zaru¢ni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané DPS,
ocenénym soupisem praci a technickymi normami, a Dilo bude zpUsobilé k Ffadnému
uzZivani.

Zarucni doba je stanovena pro celé dilo v délce 60 mésich Zarucni Ihtta pro dodévky
technickych zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list,
se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésica.
Seznam vyrobk( a technologii v¢. kopie zarucnich listl, u kterych vyrobce stanovi krat3i
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12.1.3:
12.1.4.

12.1,5,

12.2.
1221,

12222,

12.2.38.

12.2.4.

zarucni lhitu, nez 60 mésich, bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila, pficemi
se ma za to, Ze pro vyrobky a technologie v tomto vyCtu neuvedené plati zarucni Ihita
nezkracena.

Zarucni doba zacina béZet dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti celého Dila.
Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét Dila uZivat pro
vady Dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zarucéni doba dila nebézi po dobu, po kterou objednatel nemulzZe predmét dila uZivat pro
vady dila zplsobené Zhotovitelem. Zarucni doba na reklamovanou cast dila se
prodluZuje o dobu odstrariovani vady. Na dily, vymérované v ramci zaruky, poskytuje
zhotovitel novou zaruku v plavodni poskytnuté délce za stejnych podminek uvedenych
v bodé 12.1.2 smlouvy, maximalné viak do doby uplynuti 12 mésicl po skonéeni zaruéni
doby sjednané pro dilo jako celek.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni reklamace zaslat Objednateli
pisemné vyjadreni kreklamaci. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamace
Objednatele se uznava. Vidy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi neZ 10 dnl ode dne obdrieni
reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatné odstranit nejpozdéji do 20 dnl ode
dne nastoupeni k odstranéni vady, a to sohledem na klimatické a technologicke
podminky.

Zhotovitel je povinen odstranit vady tykajici se vypliovych otvord, fasady a viech
konstrukci

v exteriéru nejpozdéji do 20 dnli ode dne nastoupeni k odstranéni vady, a to s ohledem
na klimatické a technologické podminky. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek
pro dotcené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijni opravu, aby napfr.
nedochazelo k zatékani ¢i dalsimu poskozovani dotéené konstrukce, budovy, mistnosti,
Vyrobku, Technického wvybaveni ¢i jiného Zafizeni Objednatele a zaroven se
s Objednatelem dohodne na konkrétnim terminu odstranéni reklamované vady.
Ujednani o havarijni opravé, neni ustanovenim tohoto ¢lanku dotceno.

Jestlie Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahadjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozdéji do 5
dnl ode dne nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihuté, je
Objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Opravnéni
Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovéany pisemné zépisy ve dvojim
vyhotovenim, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

13. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPEC[ SKODY NA DILE

13.1.
13.1.1.

Vlastnictvi Dila
Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.
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13.2.
13.2.1.

13.2.2.

Nebezpedi $kody na dile

Nebezpeli Skody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti
Dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Zhotovitel si je védom odpovédnosti za Skodu vzniklou porusenim smluvnich nebo
zakonnych povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i Skody vzniklé uloZenim povinnosti
vratit pfijatou dotaci nebo jeji ¢ast véetné prislusenstvi v pfipadé, Ze pricinou vraceni
pfijatych prostfedk( bylo poruseni povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE

14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

Zajidténi zavazki Zhotovitele po celou dobu realizace Dila, tzn. ode dne zahajeni
stavebnich praci az do dne protokolarniho predani a prevzeti Dila, podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Zavazky zhotovitele za fadné pInéni v dobé realizace jsou zajistény v souladu s ¢l. 5.2.6
této smlouvy formou pozastavky. Zhotovitel ma pravo nahradit tuto pozastavku financni
zarukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovni zaruky a dale zpGsobem dle ¢&l. 14.3
teto Smlouvy (dale téz ,zarucni listina 1”) ve vysi pozastavky stanovené v ¢l. 5.2.6 této
smlouvy, tj. ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila, platnou po celou dobu realizace dila.
Z této zarucni listiny | vyplyva pravo Objednatele Cerpat financni prostredky v pfipadg,
Ze béhem realizace nesplni zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo
v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu na prvni
vyzadani.

Zarucni listinu | predloZi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnt prede
dnem, kdy by chtél vyuZit svého prava podle ¢l. 14.1.1 této Smlouvy. NepfedloZeni
zarucni listiny 1 opravriuje Objednatele postupovat podle ¢l. 5.2.6. Zhotovitel po fadném
predani dila bez vad a nedodélkli poZada objednatele o uvolnéni financni zaruky a
pisemné sdéli zpusob, jakym si pfevezme financni zaruku.

Zajisténi zavazkl Zhotovitele po celou dobu zaruéni lhity

Zavazky Zhotovitele za radné plnéni v zarucni dobé jsou zajistény financni zarukou ve
smyslu & 2029 NOZ formou bankovni zaruky a dale zplsobem dle ¢l. 14.3 této Smlouvy
(dale téz ,zarucni listina”) ve vysi 500.000,- K¢ platnou po celou zaruéni dobu. Z této
zarucni listiny vyplyva pravo Objednatele Cerpat financni prostfedky v pfipadé, Ze
béhem zarucni doby nespini Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nebo
v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy narok na smluvni pokutu.

Zarulni listinu predloZi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 30
kalendarnich dn( ode dne oboustranného podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.
Pokud Zhotovitel sjednany original zarucni listiny Objednateli ve sjednané wysi a ve
sjednané |haté nepredloZi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné ¢astky, na niz méla byt vystavena zaruéni
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu
uhradit. V dalsim plati ustanoveni ¢lank( 6.7 aZ 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynuti
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14.3.

zaruéni |hity pisemné pozada objednatele o uvolnéni financni zaruky a sdéli Cislo
bankovniho uétu, kam ma byt zaslana.

Pro Ucely této Smlouvy Objednatel pfipousti jako jiny relevantni zpusob zajisténi

finan&nf zaruky v souladu se zékony CR:

a) pojisténi zaruky, s deklaraci ,na prvni vyzadani“,

b) slozeni jistoty ve formé hotovosti ¢i pfevodem na ucet Objednatele, ktery
Objednatel pisemné stanovi zdpisem pfi podpisu této Smlouvy. Pokud tak neucini
ma se za to, Ze plati ucet Objednatele dle ¢l. 1 této Smiouvy,

c) sménkou o pravu sménecném.

15. POJISTENI DILA

15.1.
15.1.1.

15.1.2.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplsobenym jeho cinnosti (vykon
podnikatelské ¢innosti) véetné moznych skod pracovnik( Zhotovitele (napf. kradeie),
dale proti vnéjsim podminkam (viz vys$si moc). Doklady o pojisténi dodavatel predloZi na
vyzadani Objednatele. Minimalni limit pojistného plnéni pfi pojisténi odpovédnosti
Zhotovitele proti skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné moZnych $kod pracovnik
Zhotovitele, a to i $kod na treti osobé se sjednava ve vysi min. 50.000.000,- K¢.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

16. VY35 MOC

16.1.
16.1.1.

16.2.
16.2.1.

Definice vy3$si moci
Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na Dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,

povstani, Zivelni pohromy apod.

Prava a povinnosti pri vzniku vyssi moci

Pokud se provadéni predmétu plnéni za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dasledku vzniku vySsi moci, strana, kterd se bude chtit na vy3si moc odvolat, pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastéva v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

17. ZMENA SMLOUVY

17.1.

Forma zmény Smlouvy
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17.1.1.

bEL2

17.1.3.

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmeény Smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény Smlouvy.

PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného
Dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do
20 dnl ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu Dodatku ke smlouvé.

18. OSTATNI UJEDNANI

18.1.
18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

Odstoupeni od Smlouvy

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit z dGvodu uvedenych

v této Smlouvé nebo v pfislusnych ustanovenich Obcanského zakoniku.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé zavazného poruseni zavazku ¢i

povinnosti ze strany Zhotovitele, pficemZ za zavaZné poruseni zavazk ¢i povinnosti ze

strany Zhotovitele se v tomto pfipadé povaZzuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodleni s dokonéenim Dila dle ¢l. 3.1. po dobu delsi nez 15
kalendarnich dnu;

b) Zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu, ani v dodate¢né primérené |haté
stanovené Objednatelem, vady ¢i nedodélky Dila, na které byl pisemné
Objednatelem upozornén;

c) Zhotovitel i pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo neodborné nebo v
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dokumenty, podle kterych je
povinen Dilo zhotovit, v rozporu s vyrobni dokumentaci, nebo pouziva k provedeni
Dila vadnych, pfipadné jinych nez schvalenych vyrobk(;

d) Zhotovitel vyuZije ke zhotoveni Dila nebo jeho ¢asti poddodavatele bez predchoziho
souhlasu Objednatele;

e) Zhotovitel prerusi provadéni Dila bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje
umysl nepokracovat v pInéni svych povinnosti dle Smlouvy.

V pfipadech zde uvedenych je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy bez dal$iho
pisemného upozornéni.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy po pfedchozim
pisemném upozornéni, ve kterém stanovi druhé smluvni strané pfimérenou nahradni
lhitu pro splnéni jeji povinnosti. Tato lhita vSak nesmi byt kratsi neZ 3 pracovni dny
pocinaje dnem nasledujicim po doruceni upozornéni druhé smluvni strané. Po marném
uplynuti Thaty je pak opravnénd smluvni strana oprdvnéna od Smlouvy odstoupit, a to
pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smluvni strané.

Obé smluvni strany berou na védomi, Ze odstoupeni od Smlouvy je jednostrannym

pravnim jednanim, jehoZ Gcinky nastavaji doru¢enim projevu vale opravnéné smluvni

strany druhé smluvni strané. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka naroku na nahradu

Skody vzniklé porusenim Smlouvy, naroku na zaplaceni smluvnich pokut, naroku

Objednatele vyplyvajicich z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady, narokd z titulu

zaruky za provedeni Dila a dalSich prav a povinnosti, u nichZ to vyplyva z pfislusnych
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18.1.5.

18:1.6,

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

ustanoveni Obc¢anského zakoniku nebo z ustanoveni Smlouvy, ktera podle projevené

vlle smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonceni Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji prava a povinnosti smluvnich stran ohledné casti

zavazku zaloZeného Smlouvou a nesplnéného ke dni Géinnosti odstoupeni. Pro ¢ast

zévazku, splnéného do dne Ucinnosti odstoupeni, zOstavaji podminky sjednane

Smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato Smlouva odstoupenim z jakéhokoli ddvodu, nebo jinym zpusobem, neZ

je splnéni zavazku smluvnich stran, jsou smiuvni strany povinny vzdjemné vyporéadat své

zdvazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za nize uvedenych podminek cenu za
c¢ast Dila, kterou do doby ukon&eni Smlouvy Zhotovitel proved| a ktera nevykazuje Zadné
vady ¢i nedodélky.

Zhotovitel je v pfipadé ukonceni Smlouvy na zakladé odstoupeni od Smlouvy zejména

povinen:

a) zastavit provadeéni Dila a ucinit viechna opatreni nutna k zabranéni vzniku $kod na
provedené Casti Dila;

b) provést soupis viech dosud provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s touto
Smlouvou, pri¢emz tento soupis musi byt odsouhlasen Objednatelem;

c) predat Objednateli provedenou ¢ast Dila podle pravidel sjednanych pro pfedani Dila
s prihlédnutim ke skutecnosti, Ze je prfedavana pouze cast Dila; zejména je povinen
predat Objednateli doklady, které se vztahuji k provedené casti Dila a které by
predkladal Objednateli v souladu se Smlouvou pfi vystavovani danovych dokladd
nebo pfi prfedani Dila;

d) uklidit a wyklidit stavenisté ke dni, kdy bude zahajeno predavaci fizeni dosud
provedené Casti Dila;

e) po prevzeti dokonéené ¢asti Dila Objednatelem a odsouhlaseni ceny provedené casti
Dila Objednatelem, vystavit danovy doklad na zbyvajici cenu provedené a prfedané
¢asti Dila;

f} postoupit Objednateli prava, ktera nabyl ke dni ukonceni Smlouvy, zejména prava
z titulu poddodavatelskych smluv, u kterych to Objednatel bude vyZzadovat, ostatni
poddodavatelské Smlouvy ukoncit a vyporadat veSkeré naroky z téchto smluv,
postoupit Objednateli pfipadna prava z licenénich smluv, patentt, know-how apod.

Kazda smluvni strana je opravnéna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druha smluvni

strana do likvidace nebo podala-li insolvencni navrh v disledku svého upadku. Toto

pravo trva po prohlaseni konkursu na majetek druhé smluvni strany i po dobu, po kterou
se mlZe insolvencni spravce vyjadrit, Ze Smlouvu splini.

Objednatel mize bez ohledu na vyse uvedené odstoupit od Smlouvy také v pripadé, Ze:

18.1.9.1. Vinsolvenénim Fizeni bylo soudem rozhodnuto o zplsobu reSeni upadku

18

Zhotovitele, event. byl insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku;

.1.9.2.  Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy podstatnym zpUsobem;

18.1.9.3. Zhotovitel porusil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nepodstatnym

zplsobem a takové poruseni neodstranil v Objednatelem dodatecné
poskytnuté Ihaté.

18.1.9.4. Objednatel neobdrzi na financovani predmétu smlouvy ¢ast ¢i celou dotaci,

pripadné dojde ke kraceni dotace.

18.1.10. Zhotovitel mize odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze vinsolvencnim fizeni bylo

rozhodnuto o zplUsobu feSeni Upadku Objednatele, event. byl insolvencni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku.
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18.1.11. Odstoupeni od Smlouvy je ucinné okamZikem doruceni ozndmeni o odstoupeni od

Smiouvy do sidla smluvni strany, které se odstoupeni od Smlouvy tyka.

18.1.12. V pripadé odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny provést inventarizaci

18.2.
18:2.1.

18.2.2,

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.4.%

provedenych praci. Pokud dojde k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, je
Objednatel oprdvnén zastavit a neprovaddét Zadné, byt jiz odsouhlasené platby
Zhotoviteli, a to az do doby vyporadani smluvnich stran v souvislosti s odstoupenim od

Smiouvy.

Ostatni ujednani Smlouvy

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této
Smlouvy, ani informace o pravech a zavazcich ztéto Smlouvy plynoucich tfetim
subjekttim, nad ramec svych zékonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah Fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména ob&anskym zakonikem
a predpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem.

Tato Smlouva mlZe byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi cislovanymi
dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto Smlouvou predpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, ndvrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rizné vyzvy
k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporucenym
dopisem na adresu uvedenou v zahlavi této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka
Uspésné dorucena ¢i prevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka
vyzvednuta v UloZni dobé a drZitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné
doruceni, se véemi pravnimi dusledky, povaZovan tfeti den ode dne prokazatelného
odeslani zasilky.

Zhotovitel, je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, osobou
povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou
zboii nebo sluZeb z verejnych vydaju, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout poZadované
informace a dokumentaci zaméstnanclm nebo zmocnéncim povéfenych organl a
vytvorit vySe uvedenym orgdnim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
pfedmétu Dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni Smlouvy vcetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich doklad( a dalsich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této
Smlouvy po dobu 10 let ode dne Terminu pfedani a prevzeti dila podle této Smlouvy,
nejméné viak do konce roku 2030, pokud Ihita 10 let ode dne Terminu predéni a
prevzeti dila podle této Smlouvy by byla kratsi. Dodavatel je povinen minimainé do
konce |hity dle predchozi véty poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclm povérenych organ(
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyiéiho
kontrolniho uradu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organd
statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.
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18.2.8. Zhotovitel je povinen viechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit
vizualni identitou projekti dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
Evropskych strukturalnich a investi¢nich fond( v programovém obdobi 2014-2020.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni nabyti UCinnosti této Smlouvy, je s témito pravidly
seznamen. V pfipadé, Ze v pribéhu plnéni této Smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel,
je Objednatel povinen o této skutecnosti Zhotovitele bezodkladné informovat.

18.3. Publicita, vizudlni identita
18.3.1. Objednatel zajistuje publicitu projektu na své naklady.

18.4. Uverejnéni Smlouvy

18.4.1. Vsouladu sust. § 219 ZZVZ ma Objednatel povinnost uverejnit na svém profilu
zadavatele tuto Smlouvu véetné jejich zmén a dodatkd, uverejnit vysi skutecné
uhrazené ceny za plnéni predmétu Smlouvy.

18.4.2. Smluvni strany prohlasuji, Ze objednatelem stanoveny technicky dozor stavebnika neni
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto
prohlaseni stvrzuje. Toto ustanoveni neplati, pokud technicky dozor provadi sam
Objednatel.

18.4.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na ddkaz
toho pfipojuji své podpisy.

18.4.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spolecenské
odpovédnosti ani zakladni lidska prava.

18.4.5. V souvislosti s davérnosti informaci bere zhotovitel na védomi, Ze je zakonnou
povinnosti objednatele uverejnit celé znéni této smlouvy véetné viech jejich pripadnych
dodatkd v souladu se zakonem. Splnéni této, jakoZ i dalSich zdkonnych povinnosti
objednatele, neni porusenim divérnosti informaci.

18.5. Prilohy tvofici nedilnou souéast Smlouvy:
Priloha¢. 1  PoloZkovy rozpocet stavebnich praci a sluZzeb vypracovany na zakladé

soupisu praci (bude doloZeno v nabidce)
Priloha ¢. 2 Kryci list nabidky (bude doloZeno v nabidce)

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Straznice ze dne 24.7.2023, ¢. 17,
bod 17/2023/2/222.

Objednatel Zhotovitel
Ve Straznici dne V Uherském Hradistidne .......cccooveoveeeen.

)-4 Digitalné
D u Sa n podepsal Dusan
- Seda
Datum: 2023.09.15
S ed a 09:20:59 +02'00'

Megr. Risto Ljasovsky, starosta Du3an Seda, jednatel
Mésto Straznice
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