Smiouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. ob€anského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bridlicna
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,objednatel®)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:

NORD STAVEBNI s.r.o.
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

registrace:

bankovni spojeni:

telefon / fax:

e-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel®)
na strané druhé

1. Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: ,,BFidliéna — Vystavba

pozarni zbrojnice“.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajisténi jejich fadného vzdjemného
spolupUsobeni pfi realizaci dila, kdy tato smlouva vymezuje nejdulezitéjSi prava a povinnosti objednatele a
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajisténi fadného a

vCasného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostate€nymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
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takto:

.
Vyznam a Gcel smlouvy

potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit urcitou ¢ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila urcité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v

ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PFislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a

soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

1.
Vychozi doklady, misto provedeni dila

1. Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:
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i. nabidka zhotovitele ze dne 22.2.2022(dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou
objednatelem a nazvanou ,,Bfidlicna — Vystavba pozarni zbrojnice“. (dale jen ,Verejna zakazka“),
zadavanou v rezimu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen “Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace ,Vystavba pozarni zbrojnice na pozemku parc.€.1450 v k.u a obci
Bridlicna“. Projektova dokumentace byla zpracovana spole¢nosti Stavby Byrtus s.r.o., Dlouha
401/45A, 79501 Stara Ves, IC: 06358071, Ing. Josefem Kovarem, Na Nivach 1360, 783 91 Unicov,
autorizovanym inzenyrem pro pozemni stavby éislo CKAIT — 1201508. Projektova dokumentace
byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. (dale jen “Projektova dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu
s témito podklady. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost predané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni Gzemi mésta Bfidli¢na. (dale jen ,Stavba®).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim zastupitelstva mésta Bridli€na ze dne 16.03.2022, ¢.2/2022,bod

34/2.

M.
Dilo — predmét plnéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykona:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vyty€eni inZenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrZzovat v fadném technickém stavu a poplatk
za doCasné zabory stavenisté,

iii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, v€etné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici fadné
provedeni stavby v souladu s platnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od v8ech pouzitych materiald zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaSeni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouSka byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skonceni

stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby

¢isténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim
pFislu§nym predpistm.

zhotovitel zajisti provedeni vSech nutnych a pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokol(,

viii.zhotovitel zajisti dodani atestli a doklad(l o poZzadovanych vlastnostech vyrobkd dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. pfedani zarucnich listl a navodd, pokynu k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v Eeském jazyce.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakékoliv ¢innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,

pokud ji zhotovitel zajiStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarover
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele spinéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s €eskymi technickymi normami av souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé& provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavateltl materialt a pokyny vyrobcl zafizeni tvoficich soucast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té €asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vyloucil. Pokud zhotovitel
povérfi provedenim &asti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni &asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré dodate¢né prace (dale i ,viceprace®). Tyto dodatecné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodate¢né prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci plivodné neobsazené, potfeba jejichz
provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat a tyto
dodate¢né prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Dodate¢né prace budou provadény pouze na
zakladé predchoziho pisemného schvéleni objednatelem, jehoz obsahem bude i schvaleni ceny téchto
dodateénych praci.

Za dodate€né prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splfujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou disledkem
jeho vadného pInéni, a dale prace a plnéni, ktera jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér

Vii.
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zhotovitele a tuto pouze zpresfiuji. Tyto prace jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouve.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjednana dohodou smluvnich stran ve vysi 13 473 718,11,- KEé (slovy
trinactmiliontctyristasedmdesattritisicsedmsetosmnact korun ceskych) bez DPH. K takto sjednané
cené bude pfipoc¢itana DPH dle platné sazby.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila maze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s €l. 111.10. této smlouvy. O
cenu neprovedenych praci ve vySi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpoctu bude ponizena
vysledna cena dila.

Cena dila mize byt navySena o cenu dodatecnych praci (dale jen ,Viceprace“) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, Ze v pfipadé, Ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymeér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz. Pfiloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi PFilohu &.
2 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér*), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymér, bude
cena Vicepraci stanovena ve vys$i cen stavebnich praci uvedenych v pfislusnych Katalozich popist a
smérnych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., & URS Praha, a.s. aj. ,a to dle cenové
soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracovan vykaz vymér (dale jen ,PfisluSna cenova soustava®),
ponizenych o pfisluSné procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci
uvedenych v Pfislusné cenové soustave, a to v aktualni cenové urovni ke dni podani nabidky zhotovitele a
nabidkovou cenou zhotovitele nacenénou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, Ze nabidkova cena zhotovitele
vramci vykazu vymér bude vySSi jak cena zjisténa z PfisluSné cenové soustavy, tak cena Vicepraci
neobsazenych ve vykazu vymér bude stanovena maximalné do vyse cen stavebnich praci uvedenych
v Prislusné cenové soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymeér, a to v aktualni
cenove urovni ke dni podani nabidky zhotovitele.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil€ich (mési¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel predlozi danovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyCet praci a dodavek provedenych v pfislusném kalendainim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol®).
Splatnost dariového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dafiovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od data vystaveni. Pfilohou dariového dokladu bude
vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendaini mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je dariovy doklad neupliny.
Dariovy doklad se povazuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana &astka odepsana z uc¢tu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.
Kazdy darovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto naleZitosti:

- oznaleni UCetniho dokladu a jeho poradové €islo,

- identifikadni udaje objednatele v&etn& DIC,

- identifikaéni udaje zhotovitele véetné DIC,

- popis obsahu u&etniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni, pficemz dnem uskute&néni zdanitelného plnéni se rozumi
posledni den kalendafniho mésice, za ktery je faktura vystavena,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbu dané,

- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfisluSnych predpist,

- cenu celkem véetné dané,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- nazev stavby,

- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kéd a nazev rozpoctové polozky projektu,

- prilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé&, Ze danovy doklad nebude obsahovat nalezZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfiloZzeny
vSechny pfilohy touto smlouvou poZadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat
vystaveni nového fadného darnového dokladu. Poc&inaje dnem doru€eni opraveného dariového dokladu
objednateli za¢ne plynout nova Ihlta splatnosti.



Objednatel prohlasuje, ze plnéni pfijata na zakladé této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které nejsou

pfedmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni u pInéni pfijatych na zakladé této

smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zadkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve

znéni pozdéjSich predpisl), neuplatni se v navaznosti na ,Informace Generalniho finanéniho feditelstvi a

Ministerstva financi k rezimu pfeneseni dafové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH"

uvefejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pfi fakturaci rezim pfeneseni dariové

povinnosti podle § 92e.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

- nema v umyslu nezaplatit dafi z pfidané hodnoty u zdanitelného pInéni podle této smlouvy (dale jen
,,dah“),

- mu nejsou znamy skute€nosti nasvédEujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemU(ze dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevyldka dafiovou vyhodu.

VI.
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v téchto terminech:

i. termin predani a prevzeti stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni pInéni dila,

ii. termin zahajeni praci do: 15-ti kalendarnich dnd od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni
dila

ii. termin dokonéeni a pfedani dila (dokonceni stavebnich praci) do: 31.10.2023

iv. termin odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendarnich dnit ode dne
dokon¢€eni a predani dila.

Realizace plnéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho plInéni za
jednotlivé kalendaini meésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupli a samostatné funkénich celkli odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu pIlnéni obdobniho charakteru, jako je ucel této smlouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofit prilohu €. 3
této smiouvy.
V pfipadé, Zze nebude mozné zahgjit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z davodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit / provést prace do péti kalendafnich dnd ode dne, kdy mu byla
moznost zahajeni / pokraCovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy
uvedené v &l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit / provadét
prace na dilu. Zhotovitel je v8ak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly pdvodné
sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V takovém piipadé dojde
k prodlouzeni terminu na dokonc&eni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.
V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzZeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.
Béhem pFeruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti zni€eni, ztrdté nebo
poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni
naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.
V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona mu(ze dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni
dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v ¢€l. VI.1.(i) této smlouvy. O pFedani staveniSté sepiSi strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal stavenisté v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeéi odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni €i odcizeni. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materialu, konstrukci, zafizeni, jakoz i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni
stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pFedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav
dopravniho znaceni s pfisluSnymi Ufady a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znacéeni. Bude-li toho



10.

nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni naklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfeloZky komunikaci a inZenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytec¢ného odkladu odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstrafiovat vesSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi zajistit likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedevSim dle zakona ¢&. 541/2020 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zplsobu jejich zneskodrnovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly zjeho ¢innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni materidl nebyl v rozporu s pravnimi
predpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacéni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sam na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
primo pFisluSnym dodavatelum.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v ¢l. VI.1.(iv) této smlouvy vygistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pFislusnymi CSN a pokyny vyrobc(i vyrobkid a dodavatel
materiald pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruseni téchto zavazkd vykazuje dilo vady.

V pfipadé, ze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za Fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnénclm poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému Ucetnimu dvoru, Nejvy§§imu kontrolnimu Ufadu a dalSim opravnénym organdm statni spravy
vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu dokladu souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu danovou evidenci v
poZzadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., zdkon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné& s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynl k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny pfekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokyn
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokyna. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteCnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zdGvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila pferusit,
se prodluzuje Ihdta stanovena pro dokoncéeni dila sjednana v ¢l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele v€as na nevhodnost jeho pokynu, odpovida za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonc&eni dila, zpdsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoz i za Skody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfislusnymi pravnimi pfedpisy, normami, pokyny vyrobcu vyrobki a dodavateld materiald
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit uCast
odpovédnych zastupcu zhotovitele a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
poZzadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpedit u¢ast odpovédnych zastupct na kontrolnim dni. O priibéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepisi strany také ZjiStovaci protokol (viz ¢l. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfislusné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadrit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou Ihatu, ktera se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené |huté, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
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pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ihttu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodatecné |huté, povazuje se toto za podstatné poruSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s €l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespori 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeéi zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Ze se objednatel takto Fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude krat8i 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku
své necinnosti, je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pripadé odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dal$i G€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych dlvodd nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k ucasti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou€eny z U€asti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkrat8im terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam poddodavatelll na akci véetné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plinit, a to v souladu se seznamem, ktery pfedlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen pfedloZit na vyZzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatellm, kdy za Fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského Fetézce a
zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizSich urovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem,
jakoz i faktur vystavenych poddodavatelem k nahlédnuti. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku
uvedeného vtomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu
s Clankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd, zejména zakona €. 262/2006 Sb.,
zéakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to va¢i vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivl
stavebnich materialt na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouZiti nezbytna podle pfislusnych pfedpisl. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfiujici pfisluSnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovniki je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nalezy
nebo nalezy nebezpecnych pfedmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim Casti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vsak
zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by pfedmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni a zabezpecéi exkurze véetné vykladu na stavbé zakam zakladnich
Skol (8.-9. trida) s cilem podporit zajem o studium / praci v technickych oborech. Za dobu trvani dila
bude realizovana jedna exkurze. Exkurze bude realizovana v predem domluveném terminu. Maximalni
pocet zaku, ktery se bude ucastnit exkurze je 15. Exkurze bude realizovana za podminky, ze jeji
uskuteénéni bude mozné s ohledem na vyvoj epidemiologické situace v souvislosti se Sifenim
COVID-19.



23. Zhotovitel se zavazuje hlasit volna pracovni mista, ktera vzniknou v souvislosti s plnénim dila Ufadu

pw

prace (na rozdil od moznosti hlaseni dle § 35 odst. 1 zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti). K této
podmince je zhotovitel povinen zavazat i své poddodavatele.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v priibéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfovat ani ukoncovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v &asti VIII. této smlouvy.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné alespon 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokonéené dilo pfevzit. Za fadné dokon&ené je dilo povazovano pokud:
i. jedilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélk(, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skute&ného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkou8kach, revizich, méfenich dle TKP a CSN, jakoZz i protokoly o vSech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych material(l, vyrobku a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich listd, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu €l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mize (neni v8ak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodélkl ¢i absence nékterych dokladd uvedenych v ¢l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jingymi nebrani Fadnému uZivani dila, a pokud se soucasné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihité.
O predani a prevzeti dila sepi$i strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespori:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a ¢as zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a ¢as ukon€eni pfejimaciho Fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkl, pokud je dilo vykazuje,
vi. zplsob a odstranéni vady a nedodélka,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélku,
viii. soupis pfedanych dokladd a soupis nedodanych dokladd,
ix. termin pro dodani chybéjicich doklad(,
X. vysledek pfejimaciho fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase predani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby a dale za to, Zze dilo ma po
dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt
pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésic ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,
odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vsak ¢ini 48 mésici ode dne
predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zarucni
doby a po tuto dobu tedy zaruéni IhGta nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou
vypofadany poskytnutim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne nového prevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do



30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.
Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéreni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za Gcelem zjisténi divodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahdjit prace na odstrafiovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &ty pracovnich dni od obdrZeni
reklamace,

iv. odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné v terminu dohodnutém s objednatelem, ne vSak delSim nez dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat konec&né stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Naklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pfipadé

nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi Skody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpeénost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
pfedpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto predpisid v misté plnéni i pfi veSkerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomackami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznafeni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani predpist o bezpec€nosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté plnéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skutecnosti se
pofidi zaznam podepsany obé&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veskerych pracovnikd, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjiSténymi skuteCnostmi a
urcit zplsob ochrany a prevence Uraz( a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném Skoleni
pfeda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni naklady vytyCeni prostoru, na ktery mize v disledku instalacnich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomeérim.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich pfedpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpecénosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zpUsobem stanovenym
pFislusnymi pravnimi pfedpisy, tedy § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., vyhlaska o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupcli na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Zze |hata pro vyjadieni k takovému zapisu zacina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Zze na pfisluSny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve I|hité uvedené v pfedchozi vété€, ma se za to, Zze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.
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Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, ze jednani stran bude &inéno pisemnou formou,
ma se za to, Ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s prfevzetim staveni$té dle ¢l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle &l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim
objednateli dle &l. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 0,2 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s FAdnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim staveni$té dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvySe vSak 50.000, - K¢ za den.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélku oproti termindm sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle &l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim kteréhokoli terminu dle él. XI.6.(i) az XI.6 (ii)) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni €l. VIIl.4. této smlouvy (v_pfipadé zamezeni vstupu na stavenisté, jakoZ i zamezeni
kontroly dokladu souvisejicich s provadénim dila zaméstnanct nebo zmocnéncl poskytovatele dotace Ci
dalSim opravnénym organtm statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vySi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poru$eni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkd pfi provadéni dila zji§ténych pfi kontrole provadéni
dila dle &l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruseni ¢l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poru$eni.

V pfipadé poruseni ¢&l. Ill.4. této smlouvy (v_pfipadé zmény poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni €l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dalSi
ucasti na provadéni dila jakémukoli pracovnikovi zhotovitele &i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle
nazoru objednatele nechova fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy8i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni. V pfipadé poruseni kteréhokoli
zavazku zhotovitele sjednaného v ¢&l. VII.14. této smlouvy (povinnost vést, pribézné aktualizovat a na
vyzadani objednateli predlozit realny seznam poddodavatell) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. XIlIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruseni predpist o ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i
predpisu hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti terminim sjednanym v €l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnl
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindm sjednanym v ¢l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky co nejkratSim
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K& za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud je touto smlouvou spinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vysi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou darfiového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
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objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,015 procent z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut uloZenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo posSkozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
Veskeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku se uplatiuji formou penalizacni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.

Povinnost zhotovitele k uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou doslo v dusledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k nahradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za fadné a v€asné provedeni dila.

ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdeéji do 7 pracovnich dnli ode dne uzavieni této smlouvy predlozit objednateli
bankovni zaruku za fadné provedeni dila (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby pInéni dila) ve
vySi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky o
vice nez sedm pracovnich dnl vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy. Objednatel tuto bankovni
zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnl po pfedani dila objednateli. Pravo z této bankovni zaruky za fadné
provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze se zhotovitel dostane do prodleni
s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedlozi fadné a v€as objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila dle
¢l. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Skodu &i smluvni pokutu
nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zaruc¢ni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni
vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do sedmi pracovnich dnu od jejiho uplného vyc€erpani. Bankovni
zaruka bude v platnosti po dobu plnéni dle této smlouvy.

Nejpozdéji do 7 pracovnich dnd ode dne dokonéeni a predani dila objednateli, predlozi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vy$i 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
Bankovni zaruka bude v pIné vySi platna po dobu bé&hu nejdelSi zaru¢ni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnl po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané
smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v pavodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnt od jejiho UpIného vy&erpani.

XVII.
Pojisténi

Zhotovitel uzavfel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve
vySi nejméné odpovidajici vysi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spoluucasti nepresahujici vysi 10% z pojistné castky. Kopie této pojistné
smlouvy pak tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do
doby protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélkCi bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana

podstatnym zpusobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi

okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou doteny naroky

stran na nahradu Skody a smluvni pokutu.

Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle €l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle €l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pripadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI1.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,
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iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI1.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. Vv pfipadé, Ze zhotovitel bezd{ivodné prerusi provadéni dila na dobu delsi nez 7 dni,

vi. Vv pfipadé&, Ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi pfedpisy,

vii. v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, pfestoZze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné plni své povinnosti viic¢i zhotoviteli,

viii. pokud zjisti, ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uved| nepravdiva prohladSeni nebo informace za ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delSi nez 30 dni z ddvodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

ii. pokud je objednatel v prodleni s Ghradou dil¢ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadd, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zplisobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkd dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druh& smluvni strana je v upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. v dUsledku zasahu vy$$i moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v disledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené c&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni hodnoty dila. K ur€eni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruseni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.
Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v disledku vy$$i moci.

Za vys8Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v disledku stranami
nepfredvidanych a neodvratitelnych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni predmétu této smlouvy, jedna se pfedevSim o Zivelni pohromy, vale¢né udalosti, teroristické utoky,
ob&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy§Si moci dle odst. 1., prodluzuje se doba pInéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$§i moci pUsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dal$im postupu.

XX.
Dorucovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jina adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru€ovani pisemné oznamit tuto skute€¢nost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro doru€ovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapocéteni

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem ztitulu této smlouvy vic&i jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Zavéreéna ujednani
Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se Fidi pfisluSnymi pravnimi

pfedpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi obanského zakoniku.
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.
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V pfipadég, ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazou byt
neplatnymi ¢&i nedc€innymi, zUstava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna di
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliiky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé a musi byt
ucginény formou chronologicky &islovanych dodatku.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, ze smlouvu uzavfely na
zakladé své svobodné a vazné vile.

Smluvni strany autenti¢nost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

PFiloha €. 1 — kopie pojistné smlouvy dle ¢l. XVII.1
Pfiloha €. 2 — vykaz vymér
Pfiloha €. 3 — harmonogram stavby

V Bridlicné, dne V Olomouci, dne 04.05.2022
Objednatel: Zhotovitel:
. Digitélné podepsal Miroslav Digitémé podepsal
M I ro S I aV Elri:d::cezk,25,4.97:NTRC2700295906, RO m a n Roman Vychod”
o=Mésto Bidli¢na, ou=256,
’v cn=Miroslav Kladnicek, sn=Kladnicek, o Datum: 2022.05.04
Kladnicek e, Vyc hodil 153607 10200
Datum: 2022.05.05 09:58:41 +02'00"
Miroslav Kladni¢ek Roman Vychodil )
starosta mésto Bfidlicna jednatel spole€nosti NORD STAVEBNI s.r.o.
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