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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících  

zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

STAVEBNÍ PRÁCE 

Kanalizace Rejta

Definice pojmů: 

• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);

• Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací
dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem
uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 
IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou  
telefon: +420 386 301 411
e-mail: posta@tsviny.cz

a 

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní Stavby JIH 
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíle 
C, vložce 8032 

bankovní spojení: 
zastoupený:   
telefon: 
e-mail:

Česká spořitelna a.s., č.ú.994404-0147137001/0800 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

mailto:posta@tsviny.cz
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1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho 
samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

za objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. David Štojdl, starosta 
ve věcech technických: Ing. Bohumil Vacek, vodohospodářství MěÚ 

za zhotovitele: 
ve věcech smluvních:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v 
dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení. 

1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit: 
- technický dozor investora – Ing. Bohumil Vacek, vodohospodářství MěÚ;
-  koordinátor BOZP - Ing. Bohumil Vacek, vodohospodářství MěÚ.

1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

1.6. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilost pomocí 
subdodavatele, smí jej změnit pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí 
splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
subdodavatelem v zadávacím řízení. 

2. Předmět plnění
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací včetně uvedení 
celého díla do provozu v akci  „Kanalizace Rejta“. 

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo a projektové dokumentace, 
zpracované firmou VAK projekt s.r.o., IČ 28159721, nabídkovým položkovým rozpočtem 
zhotovitele, který bude tvořit přílohu č. 1, harmonogramem finančního plnění, který bude 
tvořit přílohu č. 2, s využitím poddodavatelů dle přílohy č. 3 a realizačního týmu dle 
přílohy č. 4 této smlouvy. 

2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci  „Kanalizace Rejta“ 
ve smyslu předchozího bodu. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 
které nejsou v technické projektové dokumentaci a dalších výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a 
zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci stavebních děl 
analogického charakteru.  



město Trhové Sviny 

Smlouva o dílo - „Kanalizace Rejta“ 

- 3 -

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. odvoz výkopového 
a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné 
k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12). 

2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis 
těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a o těchto 
dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku 
oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 6. této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

2.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.) budou fakturovány 
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku 
smlouvy o dílo. 

2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v elektronické 
verzi a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal 
vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.  

2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové 
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, 
jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla. 

2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 
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Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli. 

2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále: 
 zajištění fotodokumentace původního stavu dotčených pozemků a okolních

nemovitostí pro prokázání následného navrácení původního stavu dotčených
nemovitostí;

 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení
během výstavby a zpětné předání jejich správcům po dokončení díla;

 oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod. v souladu s platnými
rozhodnutími a vyjádřeními;

 vytýčení stavby;
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a

následné odstranění;
 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních

předpisů a ČSN;
 zkoušky a revize dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k

prováděnému dílu;
 geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v digitální

podobě v systému MicroStation;
 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která

bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální
podobě). Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného
provedení.

Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně za 
dílo. 
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2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

3. Čas plnění
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 

Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště Do 5 - ti kalendářních dnů po písemné 

výzvě zhotovitele, předpoklad květen 
2023 

Počet měsíců výstavby maximálně 18 měsíců včetně 
Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby 

předpoklad listopad 2024 

Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem 
a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je květen 2023. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit termín předání a převzetí 
staveniště pouze v případě, že dotace na spolufinancování projektu Kanalizace Rejta 
bude schválena poskytovatelem dotace k podpoře v původně požadované výši.  
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne kdy měl 
práce na díle zahájit je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. 
Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování finančního průběhu 
výstavby. 

3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. 
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou 
smluvních stran. 
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4. Cena díla
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací 
a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany 
se dohodly na ceně díla takto:  

 Kč bez DPH 

Kanalizace Rejta 

Cena za dílo CELKEM 47 867 045,44 Kč 

4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v 
členění dle Přílohy č. 4. zadávací dokumentace -  Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr oceněným (Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele) a je 
podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 1. 2023. Nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele předložil zhotovitel současně s nabídkou a je zároveň přílohou č. 1 této 
smlouvy o dílo. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání 
veřejné zakázky v rozsahu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněným a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě.  

4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
vystavení příslušné faktury. Objednatel je plátcem DPH, faktury tedy budou zhotovitelem 
vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří 
nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s 
plněním zadávacích podmínek. 

4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla. 

4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla;

- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla;

- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na
cenu díla;

- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
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Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových 
cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené 
v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou 
smluvních stran. 

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby 
za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací 
vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za 
položku dle přílohy č. 1 smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.  

Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, 
a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, 
považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených 
prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový 
doklad na celkovou cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad 
musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení. 

5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy soupis 
provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této smlouvy 
odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem. 

5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 

5.5. Dílo bude objednatelem uhrazeno do výše 90% celkové smluvní ceny. Zbývajících 
10% celkové smluvní ceny slouží jako zádržné a bude objednatelem uvolněno po 
odstranění případných vad či nedodělků (např. kromě stavebních vad a nedodělků i 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na 
případný požadavek na odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje 5 pracovních 
dnů od předání díla zhotovitelem. Po odstranění případných vad a nedodělků díla a 
podepsání příslušného zápisu oběma smluvními stranami bude zároveň zhotovitelem 
předložena bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek podle § 
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2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o dílo a 
jejích případných dodatků, která bude mít platnost po celou dobu záruční lhůty (viz čl.11 
této smlouvy o dílo). Po obdržení této bankovní záruky bude objednatelem do 5 
pracovních dnů doplacena celá smluvená cena díla. 

6. Předání staveniště
6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu 
dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby. 

6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních 
stran.  

6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 

 stavební povolení;
 tištěnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhodnoceních;
 připojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu  (tj. přívod el.

energie, vody);
 příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou.

6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty 
a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak aby nedošlo k žádnému 
omezení fungování těchto objektů a provozoven. 

6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací 
a smlouvou omezovány právy třetích osob. 

6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni 
funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným 
oprávněním. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 15 dnů od předání a převzetí díla. 

7. Spolupráce při provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce 
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 

7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu 
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním 
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deníku), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude 
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, 
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 
 
7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před 
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.   
 
7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny 
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě 
výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky. 
 
7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
 
7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné 
a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je 
zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla. 

 
8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v 
českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko.  
 
8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 
8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru investora denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže 
objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
 

9. Pojištění zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Charakter pojištění musí být definován jako stavebně-montážní pojištění. 
 
9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 80  mil. Kč. 
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10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla

10.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o 
dílo. 

10.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, 
prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla,  musí 
být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území 
České republiky. V případě prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou a 
vyprší-li platnost předmětné záruky před datem úplného dokončení, předání a převzetí 
díla, pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde 
k příslušnému prodloužení platnosti záruky. 

10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

10.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 

10.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v 
případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, 
jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k 
odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení 
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná a bezpodmínečná, splatná na první vyžádání. Podle bankovní listiny 
nebude banka oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit 
závazek z bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez 
přezkoumání právního vztahu.  

10.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

10.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-
ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sjednanými 
obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 
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10.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

10.9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné 
provedení, dokončení a předání díla. 

10.10. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 

11. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby

11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo 
a jejích případných dodatků. 

11.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní 
záruky na území České republiky. 

11.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

11.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 

11.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností 
zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná 
a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli 
uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první 
písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.  

11.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

11.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni 
dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
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díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši se 
sjednanými obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 
na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

11.8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady 
díla v záruční době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, 
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele. 

11.9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

11.10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy 
budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době. 

11.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 

12. Přejímání prací 

12.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání 
a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 
 
12.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento oznámit 
v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, bude-li 
postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na straně 
objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor investora. Objednatel je povinen 
převzít předmět díla, pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu 
díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla 
odmítnout.                                                                                         
 
12.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o 
shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ČÁST PRVNÍ, ve 
znění  pozdějších předpisů a nař. vlády č. 215/2016 Sb., o technických požadavcích 
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na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze 
díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  

Dále zhotovitel objednateli předá: 

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS), která
zachycuje konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním
zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 3
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn proti projektové
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasených objednatelem. Všechny výkresy
obsahující změny proti projektové dokumentaci pro provedení stavby budou opatřeny
souhlasem objednatele. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální
podobě). Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací;

 geometrický plán 6x v listinné podobě a 1x digitálně;
 geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému

MicroStation;
 doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů;
 doklady o provedených zkouškách a revizích dle příslušných ČSN nebo jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu;
 zápisy o prověření zakrývaných prací;
 stavební deníky.

Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 

12.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách 
hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel 
neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad. 

12.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též 
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody 
k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném 
zápise o přejímce se považují za dohodnuté.  

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad. 

12.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 
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13. Odpovědnost za vady -  záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 
9001:2000 a dalších závazných standardů.  

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

13.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce: 

⇒ 60 měsíců za celé dílo

záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla.

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. 
nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o 
vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo 
na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o 
předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. 

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a 
navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a 
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad 
nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických 
možnostech. 

13.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli. 

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

14.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu 
když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž 
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odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

14.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené 
v odst. 13.5. této smlouvy se stanoví pokuta ve výši 100 000,- Kč za každý den prodlení 
a každou reklamovanou vadu v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie). 

14.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

14.6. Pravidla pro smluvní pokuty za porušení pravidel ohledně bankovních záruk za 
Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla a za Zajištění závazků zhotovitele 
po dobu záruční doby jsou definovány ve čl. 10  a 11 této smlouvy. 

15. Odborný dozor objednatele

15.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – 
technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému 
a včasnému dokončení díla. 

15.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě 
a v zápise ve stavebním deníku. 

15.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 

15.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 

15.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

15.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 
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16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob postupují obě strany podle 
ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi.  
16.2. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu - koordinátora 
bezpečnosti práce, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování 
bezpečnosti práce. 

16.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku. 

16.4. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí 
či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
objednatel. 

16.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

16.6. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 
vyžadovat zjednání nápravy. 

16.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě 
a vyžadovat jejich splnění. 

16.8. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele. 

16.9. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

16.10. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle 
jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. 

16.11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně 
prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na 
své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny 
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povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném 
znění. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění. 

17. Vyšší moc

17.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

17.2. Smluvní strany souhlasně považují pandemickou nákazu SARS CoV-2 za okolnost 
vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat. 

17.3. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou. 

17.4. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech 
skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo 
či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do 
stavebního deníku a e-mailovou komunikací. 

17.5. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při 
působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před 
přerušením prací. 

17.6. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné 
sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která 
jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti 
došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila. 

17.7. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou 
všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na 
staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk. 

18. Ostatní ujednání

18.1. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním 
staveniště z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatele ať vlastních či 
dotačních.  

18.2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště 
z důvodů vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí 
financování z rozpočtu objednatele či dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli 
žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 
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18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více

než 10 dní;
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady

vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným
způsobem ani do 10 dnů ode dne doručení upozornění objednatele;

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla na dobu
více než 5 pracovních dnů;

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené

v této smlouvě;
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní

práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené
objednatelem;

h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě.

18.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení 
nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele 
týkající se záruky na jím provedenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a 
smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

18.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody 
vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy 
tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

18.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, 
přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  

18.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 

18.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

18.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami 
smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
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subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a 
dalších identifikačních údajů. 

19. Závěrečná ujednání

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 
Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
potvrzená vyhotovení. 

19.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 
zhotovitele, příloha č. 2 - Harmonogram finančního plnění, příloha č. 3 – Seznam 
poddodavatelů a příloha č. 4 – Realizační tým. 

19.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě 
potvrzenými oběma smluvními stranami.  

19.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

19.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u 
příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice. 

V Trhových Svinech dne …….. V Českých Budějovicích dne ………. 

……………………….…………… ……………………………..… 
za objednatele 
Ing. David Štojdl 
starosta 

za zhotovitele 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy: 

č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele 

č. 2 - Harmonogram finančního plnění 

č. 3 – Seznam poddodavatelů 

č. 4 – Realizační tým 
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Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2020/10/01
Kanalizace Rejta

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

47 867 045,44

Výše daněZáklad daněSazba daně
47 867 045,44 10 052 079,5421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 57 919 124,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/10/01

Stavba:

Místo: Rejta Datum:

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

PRO
PRO

Kód

SO-02

SO-01
VRN-00

PS-02
PS-01

SO-01.3

SO-01.4

SO-02.2

SO-02.1

SO-01.2

SO-01.1

SO-01.5

Popis

Čistírna odpadních vod

Elektroinstalace + MaR

Kanalizace

Vedlejší rozpočtové náklady

Technologie ČOV + ČS

Oplocení

Terénní úpravy

Kanalizační potrubí

Kontejnerové čistírny odpadních vod

Zpevněné plochy

Propojovací potrubí

Čerpací stanice

Kanalizace Rejta

19. 10. 2020

1 190 761,00

45 016 986,53

1 390 882,08

57 919 124,98

Cena s DPH [CZK]

1 117 020,34

Cena bez DPH [CZK]

47 867 045,44

37 735 494,60
37 204 121,10

4 463 896,38
544 433,42

295 216,91

1 357 736,39

1 149 489,32

5 060 450,80
606 650,10

45 659 948,47

5 401 314,62

357 212,46

658 764,44

1 642 861,03

642 961,94

1 351 594,61

Ing. Martina Zamlinská
VAK projekt s.r.o.

501 363,72
4 182 190,74

531 373,50

984 100,00

Strana 2 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 3 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 984 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 984 100,00 21,00% 206 661,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 190 761,00

Kanalizace Rejta

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 984 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 984 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 312 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 650 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kanalizace Rejta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 984 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 984 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 312 100,00
1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2 K 012103000.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor 1,000 56 000,00 56 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor 1,000 7 800,00 7 800,00

4 K 012303000.1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení soubor 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV 1 1,000

5 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

P
 Poznámka k položce:

Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

6 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor 1,000 62 000,00 62 000,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. 

VV 1 1,000

7 K 013194000 Provozní řád soubor 1,000 48 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2016 02
VV 1 1,000

8 K 013203000 Fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 02
VV 1 1,000

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 76 800,00 76 800,00 CS ÚRS 2016 02
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 650 000,00
10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 650 000,00 650 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00
11 K 041903000 Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

Kanalizace Rejta

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ: 125
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 433,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 544 433,42 21,00% 114 331,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 658 764,44

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.1 - Terénní úpravy

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 544 433,42

HSV - Práce a dodávky HSV 544 433,42

    1 - Zemní práce 544 398,86

    998 - Přesun hmot 34,56

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.1 - Terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 433,42

D HSV Práce a dodávky HSV 544 433,42

D 1 Zemní práce 544 398,86
1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5 5,000

3 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 4,000 564,00 2 256,00 CS ÚRS 2020 02
VV 4 4,000

4 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 7,000 111,00 777,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7 7,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 8,000 401,00 3 208,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1+7 8,000

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 760,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5 5,000

7 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 4,000 1 210,00 4 840,00 CS ÚRS 2020 02
VV 4 4,000

8 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 1 147,400 19,60 22 489,04 CS ÚRS 2020 02
VV 344,22/0,3 1 147,400

9 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 32,20 32,20 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

10 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 172,00 860,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5 5,000

11 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 4,000 466,00 1 864,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4 4,000

12 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 7,000 40,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7 7,000

13 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 503,00 503,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

SO-01.1 - Terénní úpravy

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 1 060,00 5 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5 5,000

15 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 2 480,00 9 920,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4 4,000

16 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 475,00 3 325,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7 7,000

17 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 108,00 864,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8 8,000

18 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 402,00 2 010,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5 5,000

19 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 754,00 3 016,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4 4,000

20 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 7,000 3,85 26,95 CS ÚRS 2020 02

VV 7 7,000

21 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 29,000 1,81 52,49 CS ÚRS 2020 02

VV 1*29 29,000

22 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 145,000 7,08 1 026,60 CS ÚRS 2020 02

VV 5*29 145,000

23 K 162301933
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 
mm

kus 116,000 19,20 2 227,20 CS ÚRS 2020 02

VV 4*29 116,000

24 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 203,000 1,81 367,43 CS ÚRS 2020 02

VV 7*29 203,000

25 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 29,000 3,35 97,15 CS ÚRS 2020 02

VV 1*29 29,000

26 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 145,000 17,00 2 465,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5*29 145,000

27 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 116,000 54,50 6 322,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4*29 116,000

28 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 203,000 3,85 781,55 CS ÚRS 2020 02

VV 7*29 203,000

29 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 232,000 4,85 1 125,20 CS ÚRS 2020 02

VV 8*29 232,000

30 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 145,000 9,70 1 406,50 CS ÚRS 2020 02

VV 5*29 145,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 116,000 24,70 2 865,20 CS ÚRS 2020 02

VV 4*29 116,000

32 K 162606112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 4000 do 5000 m

m3 688,440 200,00 137 688,00 CS ÚRS 2020 02

VV 344,22*2 "meziskládka a zpět" 688,440

33 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 533,100 180,00 95 958,00 CS ÚRS 2020 02

VV 533,1"násyp na úroveň HTU z meziskládky" 533,100

34 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 344,220 45,00 15 489,90 CS ÚRS 2020 02
VV 344,22 344,220

35 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 533,100 45,00 23 989,50 CS ÚRS 2020 02

VV 533,1"násyp na úroveň HTU" 533,100

36 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

m3 533,100 200,00 106 620,00 CS ÚRS 2020 02

VV 533,1"násyp na úroveň HTU" 533,100

37 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 294,600 17,80 5 243,88 CS ÚRS 2020 02

VV 294,6"v areálu čov" 294,600

38 K 181351117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 531,822 43,20 22 974,71 CS ÚRS 2020 02

VV 265,911/0,5"na pozemku KN2196" 531,822

39 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 826,422 7,39 6 107,26 CS ÚRS 2020 02

VV 294,6"v areálu čov" 294,600
VV 265,911/0,5"na pozemku KN2196" 531,822
VV Součet 826,422

40 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 24,793 150,00 3 718,95 CS ÚRS 2020 02
VV 826,422*0,03 24,793

41 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1

m2 227,460 17,80 4 048,79 CS ÚRS 2020 02

VV 227,46 227,460

42 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 6,824 150,00 1 023,60 CS ÚRS 2020 02
VV 227,46*0,03 6,824

43 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 227,460 72,20 16 422,61 CS ÚRS 2020 02

VV 227,46 227,460

44 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 227,460 83,80 19 061,15 CS ÚRS 2020 02

VV 227,46 227,460

D 998 Přesun hmot 34,56
45 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,032 1 080,00 34,56 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 1 CC-CZ: 23047
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 357 736,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 357 736,39 21,00% 285 124,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 642 861,03

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.2 - Kontejnerové čistírny odpadních vod

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 357 736,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 357 736,39

    1 - Zemní práce 869 641,87

    2 - Zakládání 186 387,49

    8 - Trubní vedení 262 850,43

    998 - Přesun hmot 38 856,60

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.2 - Kontejnerové čistírny odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 357 736,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 357 736,39

D 1 Zemní práce 869 641,87
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20*20 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20 20,000

3 K 131351204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 171,975 400,00 68 790,00 CS ÚRS 2020 02

VV 343,95*0,5"50% tř.4" 171,975
VV v1 Součet 171,975

4 K 131451204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 171,975 850,00 146 178,75 CS ÚRS 2020 02

VV 343,95*0,5"50% tř.5" 171,975
VV v2 Součet 171,975

5 K 153111111 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné kus 102,000 31,78 3 241,56 CS ÚRS 2020 02
VV "Pažená jáma pro čov - štětovnice IIIn dl. 9,0m" (9,35+11,05)*2/0,4 102,000

6 K 153111113 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce otvorů kus 102,000 26,33 2 685,66 CS ÚRS 2020 02
VV "Pažená jáma pro čov - štětovnice IIIn dl. 9,0m" (9,35+11,05)*2/0,4 102,000

7 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 10 m

m2 326,400 101,24 33 044,74 CS ÚRS 2020 02

VV "Pažená jáma pro čov - štětovnice IIIn dl. 9,0m" (9,35+11,05)*2*8 326,400

8 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, 
délky do 8 m

m2 326,400 295,55 96 467,52 CS ÚRS 2020 02

VV "Pažená jáma pro čov - štětovnice IIIn dl. 9,0m" (9,35+11,05)*2*8 326,400

9 M 159202200 štětovnice S240GP t 57,100 4 076,92 232 792,13

P
 Poznámka k položce:

Obratovost pětinásobná

VV
"pažená jáma - štětovnice IIIn, dl. 9m, hmotnost 155,5 kg/m2, obratovost uvažována 
pětinásobná"(11,05+9,35)*2*9*155,5/1000

57,100

10 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, 
zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 326,400 317,80 103 729,92 CS ÚRS 2020 02

VV "Pažená jáma pro čov - štětovnice IIIn dl. 9,0m" (9,35+11,05)*2*8 326,400

11 K 153116111
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 
opracování

t 1,620 291,47 472,18 CS ÚRS 2020 02

SO-01.2 - Kontejnerové čistírny odpadních vod

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Pažená část jámy  - rozepření, rozpěrné rám (horní  úroveň štětové stěny)

 skladba 1 ks rámu: I 300mm (celk dl. 38,4)
Včetně spojovacího materiálu.

VV "I 300 (42,2 kg/m)" (2*8,5+2*10,7)*42,2/1000 1,620

12 K 153116112
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 
montáž

t 1,620 2 690,86 4 359,19 CS ÚRS 2020 02

VV "I 300 (42,2 kg/m)" (2*8,5+2*10,7)*42,2/1000 1,620

13 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 1,620 13 515,58 21 895,24 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

Obratovost pětinásobná
VV "I 300 (42,2 kg/m)" (2*8,5+2*10,7)*42,2/1000 1,620

14 K 153116113
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu 
demontáž

t 1,620 501,22 811,98 CS ÚRS 2020 02

VV "I 300 (42,2 kg/m)" (2*8,5+2*10,7)*42,2/1000 1,620

15 K 162651132
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 481,070 190,00 91 403,30 CS ÚRS 2020 02

VV v1+v2+zá"meziskládka a zpět" 481,070

16 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 137,120 150,00 20 568,00 CS ÚRS 2020 02

VV zá 137,120

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 137,120 110,00 15 083,20 CS ÚRS 2020 02

VV 137,12 137,120
VV zá Součet 137,120

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 5,250 554,00 2 908,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15*35 5,250

19 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 10,500 420,00 4 410,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5,25 5,250
VV 5,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 2 Zakládání 186 387,49
20 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 35,000 71,70 2 509,50 CS ÚRS 2020 02

VV 35 35,000

21 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 98,462 23,40 2 304,01 CS ÚRS 2020 02

VV 10,82*9,1 98,462

22 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 113,231 35,20 3 985,73 CS ÚRS 2020 02
VV 98,462 98,462
VV 98,462*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 113,231

23 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 29,539 650,00 19 200,35 CS ÚRS 2020 02
VV 0,3*10,82*9,1 29,539

24 K 242111113
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, 
při vnitřním průměru studny 1,00 m

m 12,000 1 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*2"čerpací studna" 12,000

25 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 12,120 1 924,65 23 326,76 CS ÚRS 2020 02
VV 12*1,01 12,120

26 K 242791115
Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN přes 
350 do 400

m 2,000 1 670,00 3 340,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1*2"čerpací jímka" 2,000

27 M 18615204 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 400 m 2,030 1 404,00 2 850,12 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,015"čerpací jímky" 2,030

28 K 243571112 Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm m3 1,571 795,00 1 248,95 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*0,5*0,5*pi*1"výplň čerpací studny" 1,571

29 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,480 3 100,00 57 288,00 CS ÚRS 2020 02
VV 0,25*7,7*9,6 18,480
VV Součet 18,480

30 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 8,660 566,00 4 901,56 CS ÚRS 2020 02
VV 0,25*(7,7+9,62)*2 8,660

31 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 8,660 63,80 552,51 CS ÚRS 2020 02
VV 0,25*(7,7+9,62)*2 8,660

32 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,800 66 100,00 52 880,00 CS ÚRS 2020 02
VV 7,7*9,62*2*5,4/1000 0,800

D 8 Trubní vedení 262 850,43
33 K 899620141 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 46,046 2 450,00 112 812,70 CS ÚRS 2020 02

VV 4,24*(6,9*4+3,96*4)*0,25 46,046

34 M 31316007 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 8mm m2 202,604 296,00 59 970,78 CS ÚRS 2020 02
VV 4,24*(6,9*4+3,96*4)*1,1 202,604

35 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 184,186 489,00 90 066,95 CS ÚRS 2020 02
VV 4,24*(6,9*4+3,96*4) 184,186

D 998 Přesun hmot 38 856,60

36 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 194,283 200,00 38 856,60 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 117 020,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 117 020,34 21,00% 234 574,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 351 594,61

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.3 - Propojovací potrubí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Strana 16 z 81



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 117 020,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 076 633,64

    1 - Zemní práce 132 015,22

    2 - Zakládání 26 269,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 520,07

    4 - Vodorovné konstrukce 28 122,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 333,08

    8 - Trubní vedení 751 986,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 016,18

    998 - Přesun hmot 17 370,30

PSV - Práce a dodávky PSV 19 841,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 468,12

    764 - Konstrukce klempířské 3 500,07

    767 - Konstrukce zámečnické 15 873,31

M - Práce a dodávky M 20 545,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 20 545,20

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.3 - Propojovací potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 117 020,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 076 633,64

D 1 Zemní práce 132 015,22
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20*20 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20 20,000

3 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 7,200 350,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*2*1,8 7,200

4 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 4,125 350,00 1 443,75 CS ÚRS 2020 02

VV v4 1,5*2,5*1,1"el pilířek" 4,125

5 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,360 950,00 3 192,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,7*8"rozvod vzduchu" 3,360

6 K 132354207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

m3 46,445 500,00 23 222,50 CS ÚRS 2020 02

VV 92,89*0,5"50% tř.4" 46,445

7 K 132454207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3

m3 46,445 700,00 32 511,50 CS ÚRS 2020 02

VV 92,89*0,5"50% tř.5" 46,445

8 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 132,395 180,00 23 831,10 CS ÚRS 2020 02

VV "meziskládka "92,89+4,125 97,015
VV "zpětný zásyp"35,38 35,380
VV Součet 132,395

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 35,380 45,00 1 592,10 CS ÚRS 2020 02

VV "meziskládka"35,38 35,380

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,380 110,00 3 891,80 CS ÚRS 2020 02

VV 35,38 35,380

SO-01.3 - Propojovací potrubí

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 60,274 115,00 6 931,51 CS ÚRS 2020 02

VV "propojovací potrubí 400"0,7*1*23,4-0,4*0,4*pi*23,4/4 13,439
VV "propojovací potrubí 300"0,6*1*8-0,3*0,3*pi*8/4 4,235
VV "propojovací potrubí 250"0,55*1*5,5-0,25*0,25*pi*5,5/4 2,755
VV "propojovací potrubí 200"0,5*1*8,2-0,2*0,2*pi*8,2/4 3,842
VV "obtok čov 300"0,6*1*33,9-0,3*0,3*pi*33,9/4 17,944
VV "dešťové vody 400"0,7*1*28,1-0,4*0,4*pi*28,1/4 16,139
VV "rozvod vzduchu"0,4*0,6*8 1,920
VV Součet 60,274

12 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 100,658 120,00 12 078,96 CS ÚRS 2020 02
VV 60,274*1,67 100,658

D 2 Zakládání 26 269,34
13 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 1,747 560,00 978,32 CS ÚRS 2020 02

VV "horská vpusť"0,1*2,5*1,9 0,475
VV "výústní objekt"0,2*1,2*3 0,720
VV "rozdělovací objekt"0,15*2,3*1,6 0,552
VV Součet 1,747

14 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,915 3 100,00 2 836,50 CS ÚRS 2020 02
VV 0,1*1,7*1,1"horská vpusť" 0,187
VV 0,1*1,2*3"výústní objekt" 0,360
VV 0,1*2,3*1,6"rozdělovací objekt" 0,368
VV Součet 0,915

15 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,889 3 950,00 3 511,55 CS ÚRS 2020 02
VV "podkladní deska měrný objekt"0,15*1,5*1,5 0,338
VV "blok dmychadla"2,9*0,95*0,2 0,551
VV Součet 0,889

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,620 566,00 2 614,92 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*1,5*4"měrný objekt" 0,900
VV 0,1*(1,7+1,1)*2"horská vpusť" 0,560
VV 0,1*(1,2+3)*2"výústní objekt" 0,840
VV 0,1*(2,3+1,6)*2"rozdělovací objekt" 0,780
VV 0,2*(2,9+0,95)*2"dmychadlo" 1,540
VV Součet 4,620

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,620 137,00 632,94 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*1,5*4"měrný objekt" 0,900
VV 0,1*(1,7+1,1)*2"horská vpusť" 0,560
VV 0,1*(1,2+3)*2"výústní objekt" 0,840
VV 0,1*(2,3+1,6)*2"rozdělovací objekt" 0,780
VV 0,2*(2,9+0,95)*2"dmychadlo" 1,540
VV Součet 4,620

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,027 66 100,00 1 784,70 CS ÚRS 2020 02
VV "měrný objekt"1,5*1,5*5,4/1000 0,012
VV "dmychadla"2,9*0,95*5,4/1000 0,015
VV Součet 0,027

19 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 2,213 3 950,00 8 741,35 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7*1,2"el pilířek" 1,613
VV 1*0,6*1"technologický pilířek" 0,600
VV Součet 2,213

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 9,488 460,00 4 364,48 CS ÚRS 2020 02
VV 1,2*(0,7+1,92)*2"el pilířek" 6,288
VV 1*(1+0,6)*2"tech pilířek" 3,200
VV Součet 9,488

21 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 9,488 84,80 804,58 CS ÚRS 2020 02
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VV 1,2*(0,7+1,92)*2"el pilířek" 6,288
VV 1*(1+0,6)*2"tech pilířek" 3,200
VV Součet 9,488

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 520,07

22 K 310901113
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt 
(např. do šňůry)

m2 8,280 138,00 1 142,64 CS ÚRS 2020 02

VV 1,725*(0,6+1,8)*2"el pilířek" 8,280

23 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 2,000 263,00 526,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2"el pilířek" 2,000

24 M 59341053 deska stropní plná PZD 2090x340x70mm kus 2,000 907,92 1 815,84 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

25 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,476 6 640,00 9 800,64 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*0,8*2,6+0,25*1,47*2,6"výústní objekt" 1,476

26 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 10,079 1 540,00 15 521,66 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*(0,8+2,6)*2"výústní objekt" 1,700
VV 1,47*(0,25+2,6)*2"výústní objekt" 8,379
VV Součet 10,079

27 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 10,079 458,00 4 616,18 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*(0,8+2,6)*2"výústní objekt" 1,700
VV 1,47*(0,25+2,6)*2"výústní objekt" 8,379
VV Součet 10,079

28 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a 
roztečí

t 0,074 73 600,00 5 446,40 CS ÚRS 2020 02

VV (0,8*2,6*2+1,72*2,6*2+0,25*2,6)*5,39/1000"výústní objekt" 0,074

29 K 331271126
Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 1,863 8 990,00 16 748,37 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*1,8*1,725"el pilířek" 1,863

30 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 107,100 25,00 2 677,50 CS ÚRS 2020 02
VV "propojovací potrubí"23,4+8+5,5+8,2 45,100
VV "obtok ČOV"33,9 33,900
VV "dešťové vody"28,1 28,100
VV Součet 107,100

31 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 107,100 50,00 5 355,00 CS ÚRS 2020 02
VV "propojovací potrubí"23,4+8+5,5+8,2 45,100
VV "obtok ČOV"33,9 33,900
VV "dešťové vody"28,1 28,100
VV Součet 107,100

32 K 380326132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

m3 1,763 4 700,00 8 286,10 CS ÚRS 2020 02

VV 1,9*1,2*1,41-1,5*0,8*1,21"rozdělovací objekt" 1,763

33 K 380356211
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 14,308 649,00 9 285,89 CS ÚRS 2020 02

VV 1,41*(1,9+1,2)*2+1,21*(0,8+1,5)*2"rozdělovací objekt" 14,308

34 K 380356212
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 14,308 144,00 2 060,35 CS ÚRS 2020 02

VV 1,41*(1,9+1,2)*2+1,21*(0,8+1,5)*2"rozdělovací objekt" 14,308

35 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 0,125 65 900,00 8 237,50 CS ÚRS 2020 02
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VV (1,9*1,2*2+1,41*1,2*2*2+1,41*1,9*2*2+0,2*1,2*2+1,5*0,2*2)*5,39/1000"rozdělovací objekt" 0,125

D 4 Vodorovné konstrukce 28 122,99
36 K 451315126 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25 m2 4,320 612,00 2 643,84 CS ÚRS 2020 02

VV 2,7*2,1-1,5*0,9"horská vpusť" 4,320

37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 16,545 560,00 9 265,20 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*1*107,1 16,065
VV 0,1*0,6*8"rozvod vzduchu" 0,480
VV Součet 16,545

38 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 0,310 5 050,00 1 565,50 CS ÚRS 2020 02
VV (0,23+0,165)*1*1*pi/4"měrný objekt" 0,310

39 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 
těženým kamenivem

m3 2,138 3 250,00 6 948,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*3*2,85"výústní objekt" 2,138

40 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 8,550 173,00 1 479,15 CS ÚRS 2020 02
VV 3*2,85"výústní objekt" 8,550

41 K 465513228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg 
cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm

m2 4,320 1 440,00 6 220,80 CS ÚRS 2020 02

VV 2,7*2,1-1,5*0,9"horská vpusť" 4,320

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 333,08
42 K 623631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 8,280 161,00 1 333,08 CS ÚRS 2020 02

VV 1,725*(0,6+1,8)*2"el pilířek" 8,280

D 8 Trubní vedení 751 986,46

43 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 200

m 8,200 167,00 1 369,40 CS ÚRS 2020 02

VV "propojovací potrubí"8,2 8,200

44 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000mm SN12 m 8,446 601,38 5 079,26 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

potrubí PVC min.SN12  hladké s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny (bez plniv a příměsí), vyrobené dle normy ČSN EN 1401  
VV 8,2 8,200
VV 8,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,446

45 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 250

m 5,500 171,00 940,50 CS ÚRS 2020 02

VV "propojovací potrubí"5,5 5,500

46 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12 m 5,665 411,84 2 333,07 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

potrubí PVC min.SN12  hladké s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny (bez plniv a příměsí), vyrobené dle normy ČSN EN 1401  
VV 5,5 5,500
VV 5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,665

47 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 315

m 41,900 120,00 5 028,00 CS ÚRS 2020 02

VV "propojovací potrubí"8 8,000
VV "obtok ČOV"33,9 33,900
VV Součet 41,900

48 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 43,157 1 285,83 55 492,57 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

potrubí PVC min.SN12  hladké s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny (bez plniv a příměsí), vyrobené dle normy ČSN EN 1401  
VV 41,9 41,900
VV 41,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,157

49 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 400

m 51,500 200,00 10 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV "propojovací potrubí"23,4 23,400
VV "dešťové vody"28,1 28,100
VV Součet 51,500
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50 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000mm SN12 m 53,045 2 213,64 117 422,53 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

potrubí PVC min.SN12  hladké s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny (bez plniv a příměsí), vyrobené dle normy ČSN EN 1401  
VV 51,5 51,500
VV 51,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 53,045

51 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 6,000 272,00 1 632,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4+2 6,000

52 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 4,060 772,20 3 135,13 CS ÚRS 2020 02
VV 4*1,015 4,060

53 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 2,030 964,08 1 957,08 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,015 2,030

54 K 877395221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 400

kus 1,000 967,00 967,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

55 M 28611446 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/87° kus 1,015 7 324,20 7 434,06 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,015 1,015

56 K 891352322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 200 kus 2,000 2 020,00 4 040,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2"rozdělovací objekt" 2,000

57 M 422-3
Vřetenové hradítko DN200 -  montáž na betonovou stěnu vč. teleskopického prodloužení pro ovládání T-
klíčem a kotevního materiálu

kus 2,020 34 772,40 70 240,25

VV 2*1,01 2,020

58 K 891372322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 300 kus 2,000 2 610,00 5 220,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

59 M 422-1 Vřetenové hradítko DN300 do šachty pr. 1m vč. teleskopického prodloužení pro ovládání T-klíčem kus 2,020 39 698,10 80 190,16
VV 2*1,01 2,020

60 K 891395311 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 400 kus 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1"výústní objekt" 1,000

61 M 422-2 Koncová klapka DN400 na kolmou betonovou stěnu se šikmým talířem vč. kotvení 1,010 29 741,40 30 038,81
VV 1*1,01"výústní objekt" 1,010

62 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 02
VV 3 3,000

63 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV 6 6,000

64 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 2,000 11 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

65 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 927,00 936,27 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

66 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 1 358,00 1 371,58 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

67 M PFB.1135103 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/625 max400 kus 1,010 7 835,49 7 913,84
VV 1*1,01 1,010

68 M PFB.1130001G Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40 kus 1,010 8 715,33 8 802,48
VV 1*1,01 1,010

69 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 4,000 361,53 1 446,12 CS ÚRS 2020 02
VV 4 4,000

70 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 5,000 14 900,00 74 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5 5,000

71 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 2,020 1 925,82 3 890,16 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 2,020

72 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 3,030 5 179,59 15 694,16 CS ÚRS 2020 02

Strana 22 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3*1,01 3,030

73 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,040 1 084,59 4 381,74 CS ÚRS 2020 02
VV 4*1,01 4,040

74 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 1 588,86 1 604,75 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

75 M PFB.1135103 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/625 max400 kus 4,040 7 835,49 31 655,38
VV 4*1,01 4,040

76 M PFB.1135106 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/815 max400 kus 1,010 8 615,18 8 701,33
VV 1*1,01 1,010

77 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 10,000 361,53 3 615,30 CS ÚRS 2020 02
VV 10 10,000

78 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1+1"měrný objekt" 2,000

79 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 2 681,64 2 708,46 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01"měrný objekt" 1,010

80 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 084,59 1 095,44 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01"měrný objekt" 1,010

81 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 361,53 361,53 CS ÚRS 2020 02
VV 1"měrný objekt" 1,000

82 K 894812118
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 315/200 pravý a levý přítok

kus 1,000 1 269,45 1 269,45 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

83 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1250 mm

kus 1,000 647,01 647,01 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

84 K 894812141
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná 
teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

kus 1,000 379,08 379,08 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

85 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 145,08 145,08 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

86 K 894812171
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová 
do teleskopu (D400)

kus 1,000 3 572,01 3 572,01 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

87 K 894812206
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 3 618,81 7 237,62 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

88 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1500 mm

kus 2,000 2 082,60 4 165,20 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

89 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná 
teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

kus 2,000 835,38 1 670,76 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

90 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 94,10 188,20 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

91 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400)

kus 2,000 3 721,77 7 443,54 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

92 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,000 12 700,00 12 700,00 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

horská vpusť HBV 65/127/150
VV 1 1,000

93 M PFB.1110210 Horská vpusť HBV 65/127/150 kus 1,010 36 387,00 36 750,87
VV 1*1,01 1,010
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94 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 7,000 1 190,00 8 330,00 CS ÚRS 2020 02
VV 7 7,000

95 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 7,000 2 325,96 16 281,72 CS ÚRS 2020 02
VV 7 7,000

96 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1"horská vpusť" 1,000

97 M PFB.0004006OZ Mříž kompozitní s rámem dvojitá 60 C 250 pro horskou vpusť kus 1,000 20 098,26 20 098,26
VV 1 1,000

98 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 107,100 10,00 1 071,00 CS ÚRS 2020 02
VV 107,1 107,100

99 K R8-2 D+M plastová zákrytová deska na zakrytí skruže pr.1m, dělená vč.výztuh a zámku kus 1,000 3 850,00 3 850,00
VV 1"měrný objekt" 1,000

100 K R8-3 D+M Parshallův žlab P1 kus 1,000 19 878,30 19 878,30
VV 1"měrný objekt" 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 016,18
101 K 953334112 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 15 x 10 mm m 18,342 328,00 6 016,18 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*4*2+1*pi"měrný objekt" 5,142
VV 2,6+0,4*4"výústní objekt" 4,200
VV (1,9+1,2)*2+0,3*4+0,2*4*2"rozdělovací objekt" 9,000
VV Součet 18,342

102 K R9-3 Zajímkovaní a přečerpávání stávající vodoteče po dobu výstavby výústního objektu vč. likvidace soubor 1,000 22 000,00 22 000,00
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 17 370,30

103 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 173,703 100,00 17 370,30 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 19 841,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 468,12
104 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1,344 11,40 15,32 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7"el pilířek" 1,344

105 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30 CS ÚRS 2020 02
VV 0,001"el pilířek" 0,001

106 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1,344 116,00 155,90 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7"el pilířek" 1,344

107 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 1,546 132,00 204,07 CS ÚRS 2020 02

VV 1,344*1,15"el pilířek" 1,546

108 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 170,00 10,53 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 3 500,07

109 K 764244408
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 
kotvené rš 750 mm

m 2,000 1 740,00 3 480,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

110 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 2 230,00 20,07 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 15 873,31
111 K 767591002 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 m2 1,700 717,00 1 218,90 CS ÚRS 2020 02

VV 1,7*1"rozdělovací objekt - zakrytí" 1,700

112 M 63126002 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15 m2 1,870 2 420,00 4 525,40 CS ÚRS 2020 02
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VV 1,7*1,1 1,870

113 M 63126108 profil kompozitní L 60x40/5mm m 5,400 162,00 874,80 CS ÚRS 2020 02
VV (1,7+1)*2 5,400

114 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 26,640 113,00 3 010,32 CS ÚRS 2020 02
VV 0,5*0,8*24"norná stěna" 9,600
VV 0,37*0,8*24"přelivná hrana" 7,104
VV 0,6*0,69*24"přepážka" 9,936
VV Součet 26,640

115 M 13756640 plech nerezový tl 3,0mm tabule t 0,029 212 200,00 6 153,80 CS ÚRS 2020 02
VV 26,64*1,1/1000 0,029

116 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,063 1 430,00 90,09 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 20 545,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 20 545,20

117 K 460202054
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez 
zarovnání rýh šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 36,000 99,00 3 564,00 CS ÚRS 2020 02

VV 36 36,000

118 K 460421191
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku s přísadou cementu 
tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm

m 36,000 210,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV 36 36,000

119 K 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm

m 36,000 14,10 507,60 CS ÚRS 2020 02

VV 36 36,000

120 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 36,000 46,50 1 674,00 CS ÚRS 2020 02
VV 36 36,000

121 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 36,000 98,10 3 531,60 CS ÚRS 2020 02
VV 36 36,000

122 K 460560054
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 36,000 85,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 02

VV 36 36,000

123 K 460620014
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m2 14,400 45,00 648,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,4*36 14,400

Strana 25 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 52 7 CC-CZ: 21122
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 149 489,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 149 489,32 21,00% 241 392,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 390 882,08

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.4 - Zpevněné plochy

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 149 489,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 149 489,32

    1 - Zemní práce 66 995,52

    2 - Zakládání 44 777,53

    4 - Vodorovné konstrukce 294,00

    5 - Komunikace pozemní 739 081,24

    8 - Trubní vedení 12 218,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 212,82

    998 - Přesun hmot 8 910,15

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.4 - Zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 149 489,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 149 489,32

D 1 Zemní práce 66 995,52

1 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 116,070 130,00 15 089,10 CS ÚRS 2020 02

VV 0,3*386,9 116,070

2 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 193,837 185,00 35 859,85 CS ÚRS 2020 02
VV 116,07*1,67 193,837

3 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,575 115,00 181,13 CS ÚRS 2020 02

VV "přípojka UV"0,45*1*3,5 1,575
VV Součet 1,575

4 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2,630 120,00 315,60 CS ÚRS 2020 02
VV 1,575*1,67 2,630

5 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 496,800 31,30 15 549,84 CS ÚRS 2020 02
VV 109,9+386,9 496,800

D 2 Zakládání 44 777,53

6 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 12,075 820,00 9 901,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*0,5*48,3 12,075

7 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 48,500 71,70 3 477,45 CS ÚRS 2020 02
VV 48,5 48,500

8 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 48,500 28,20 1 367,70 CS ÚRS 2020 02
VV 48,5 48,500

9 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 386,900 23,40 9 053,46 CS ÚRS 2020 02

VV 386,9 386,900

10 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 444,935 35,20 15 661,71 CS ÚRS 2020 02
VV 386,9 386,900
VV 386,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 444,935

11 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,960 2 450,00 2 352,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*0,5*0,8*1,2 0,960

12 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,440 460,00 2 502,40 CS ÚRS 2020 02

SO-01.4 - Zpevněné plochy

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod
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VV 0,8*(0,5+1,2)*2*2 5,440

13 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,440 84,80 461,31 CS ÚRS 2020 02
VV 0,8*(0,5+1,2)*2*2 5,440

D 4 Vodorovné konstrukce 294,00
14 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,525 560,00 294,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15*1*3,5 0,525
VV Součet 0,525

D 5 Komunikace pozemní 739 081,24
15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 109,900 184,00 20 221,60 CS ÚRS 2020 02

VV 109,9 109,900

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 386,900 248,00 95 951,20 CS ÚRS 2020 02
VV 386,9 386,900

17 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 386,900 302,00 116 843,80 CS ÚRS 2020 02

VV 386,9 386,900

18 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 386,900 621,00 240 264,90 CS ÚRS 2020 02

VV 386,9 386,900

19 K 569551111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 
150 mm

m2 23,000 246,00 5 658,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*23*2 23,000

20 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 386,900 43,00 16 636,70 CS ÚRS 2020 02
VV 386,9 386,900

21 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 386,900 16,00 6 190,40 CS ÚRS 2020 02
VV 386,9 386,900

22 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 386,900 378,00 146 248,20 CS ÚRS 2020 02

VV 386,9 386,900

23 K 596211111
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 109,900 498,00 54 730,20 CS ÚRS 2020 02

VV 109,9 109,900

24 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 113,197 321,00 36 336,24 CS ÚRS 2020 02
VV 109,9*1,03 113,197

D 8 Trubní vedení 12 218,06

25 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

m 3,500 158,00 553,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3,5 3,500

26 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 3,605 359,19 1 294,88 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

dle ČSN EN 1401
VV 3,5 3,500
VV 3,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,605

27 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

28 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,015 105,30 106,88 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,015 1,015

29 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

30 M PFB.1110001 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/20 CP kus 1,010 415,35 419,50
VV 1*1,01 1,010
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31 M PFB.1110003 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/29 SN kus 1,010 2 000,70 2 020,71
VV 1*1,01 1,010

32 M PFB.1110009 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC kus 1,010 273,78 276,52
VV 1*1,01 1,010

33 M PFB.1110008 Dílce dešťové vpustě DN 500 TBV-Q 50/49 KV kus 1,010 310,05 313,15
VV 1*1,01 1,010

34 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 410,00 1 410,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

35 M PFB.0004008OZ Mříž vtoková - Kompletní mříž  D400 s pantem kus 1,000 2 668,77 2 668,77
VV 1 1,000

36 M KSI.UA4 Betonová uliční vpusť, koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500 kus 1,000 754,65 754,65
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 212,82
37 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 407,00 814,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

38 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m - červený kus 2,000 563,00 1 126,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

39 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 87,000 597,00 51 939,00 CS ÚRS 2020 02

VV 87 87,000

40 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,870 183,00 16 080,21 CS ÚRS 2020 02
VV 87*1,01 87,870

41 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 35,700 525,00 18 742,50 CS ÚRS 2020 02

VV 5,2+30,5 35,700

42 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 36,057 70,00 2 523,99 CS ÚRS 2020 02
VV 35,7*1,01 36,057

43 K 919441221 Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 2,000 34 900,00 69 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

44 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000 2 420,00 24 200,00 CS ÚRS 2020 02
VV 10 10,000

45 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,100 8 632,26 87 185,83 CS ÚRS 2020 02
VV 10*1,01 10,100

46 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,080 272,61 2 202,69 CS ÚRS 2020 02
VV 8*1,01 8,080

47 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 14,200 83,00 1 178,60 CS ÚRS 2020 02

VV 14,2 14,200

48 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

m 14,200 100,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 02

VV 14,2 14,200

D 998 Přesun hmot 8 910,15

49 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 297,005 30,00 8 910,15 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 815 22 CC-CZ: 1
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 216,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 216,91 21,00% 61 995,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 212,46

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.5 - Oplocení

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 295 216,91

HSV - Práce a dodávky HSV 295 216,91

    1 - Zemní práce 8 107,81

    2 - Zakládání 3 186,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 278 891,59

    998 - Přesun hmot 5 031,51

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod

SO-01.5 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 216,91

D HSV Práce a dodávky HSV 295 216,91

D 1 Zemní práce 8 107,81
1 K 131151343 Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm m 34,000 117,00 3 978,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1*34 34,000

2 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,188 300,00 356,40 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,6*1,1*3 1,188

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,591 344,00 1 235,30 CS ÚRS 2020 02

VV 3,591 3,591

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 71,820 27,00 1 939,14 CS ÚRS 2020 02

VV 3,591*20 71,820

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,182 72,00 517,10 CS ÚRS 2020 02

VV 3,591*2 7,182

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3,591 22,80 81,87 CS ÚRS 2020 02

VV 1,188+0,3*0,3*pi*1*34/4 3,591

D 2 Zakládání 3 186,00
7 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,080 2 950,00 3 186,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*0,6*1*3 1,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 278 891,59

8 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k 
pevnému podkladu

kus 14,000 196,00 2 744,00 CS ÚRS 2020 02

VV 14 14,000

9 M 55342190
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 
povrchová úprava Pz a komaxit

kus 14,000 286,65 4 013,10 CS ÚRS 2020 02

VV 14 14,000

10 M 55342195 hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit kus 14,000 241,02 3 374,28 CS ÚRS 2020 02
VV 14 14,000

SO-01.5 - Oplocení

Kanalizace Rejta

SO-01 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 14,000 89,62 1 254,68 CS ÚRS 2020 02
VV 14 14,000

12 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 37,000 364,00 13 468,00 CS ÚRS 2020 02

VV 34+3 37,000

13 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus 34,000 528,84 17 980,56 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

vč. kloboučku a držáku napínacího drátu
VV 34 34,000

14 M 55283913 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm m 8,636 1 275,30 11 013,49 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

včetně povrchové úpravy - oboustranně pozinkovaný s lakováním práškovou barvou komaxit FeKnK (barva zelevá , včetně kloboučku
VV 2,85*3*1,01 8,636

15 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 293,00 293,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

16 M 55342335 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1700mm kus 1,000 12 402,00 12 402,00 CS ÚRS 2020 02

P

 Poznámka k položce:
 jednokřídlová vrátka otočná, kompletovaný základní typ 850x1700mm, křídlo tvořeno rámem z ocelových tenkostěnných profilů 80/35/3mm

 včetně závěsů a vložkového zámku, pákového uzávěru
 výplň z hoblovavých prken 120/20mm (s dodržením mezer mezi prkny 50mm) s nátěrem 3x silnovrstvá lazura (odstín tmavě zelený).

 oboustranně pozinkované s lakováním práškovou polyesterovou barvou komaxit FeKnK (barva zelená) 
 křídlo bude mít shora přimontovanou bavoletu

VV 1 1,000

17 K 348101250 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2 kus 1,000 2 240,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

18 M 55342363 brána plotová dvoukřídlá 5300x1700mm kus 1,000 40 892,67 40 892,67 CS ÚRS 2020 02

P

 Poznámka k položce:
dvoukřídlová vrata otočná, kompletovaný základní typ 5300x2150mm, s křídly 2565/1700mm,  křídla tvořena rámem z ocelových 

 tenkostěnných profilů 80/35/3mm
 včetně závěsů, vložkového zámku, pákového uzávěru jednosměrného (levé křídlo)

 výplň z hoblovavých prken 120/20mm (s dodržením mezer mezi prkny 50mm) s nátěrem 3x silnovrstvá lazura (odstín tmavě zelený).
 oboustranně pozinkované s lakováním práškovou polyesterovou barvou komaxit FeKnK (barva zelená) 

 křídla bude mít shora přimontovanou bavoletu
 

VV 1 1,000

19 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 35,000 498,00 17 430,00 CS ÚRS 2020 02
VV 35 35,000

20 M 4502100020 Plotová betonová podhrabová deska hladká 2450x300x50 mm kus 38,380 852,93 32 735,45
VV 38*1,01 38,380

21 M 59233120 deska plotová betonová 2950x50x290mm kus 35,350 852,93 30 151,08 CS ÚRS 2020 02
VV 35*1,01 35,350

22 M 59232548
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový 
zinek

kus 68,000 251,55 17 105,40 CS ÚRS 2020 02
VV 68 68,000

23 K 348401220 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m m 102,000 66,80 6 813,60 CS ÚRS 2020 02
VV 102 102,000

24 M 31324810
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 102,000 294,84 30 073,68 CS ÚRS 2020 02

VV 102 102,000

25 K 348401320 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého m 324,900 18,40 5 978,16 CS ÚRS 2020 02
VV 3*102 306,000
VV 3*5,3 15,900
VV 3*1 3,000
VV Součet 324,900

26 M 31478001 drát ostnatý poplastovaný D 2,2mm m 328,149 9,66 3 169,92 CS ÚRS 2020 02
VV 324,9*1,01 328,149
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 306,000 7,49 2 291,94 CS ÚRS 2020 02
VV 102*3 306,000

28 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací průměr s plastem 4,2mm m 309,060 23,40 7 232,00 CS ÚRS 2020 02
VV 306*1,01 309,060

29 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 102,000 8,86 903,72 CS ÚRS 2020 02
VV 102 102,000

30 M 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 100,000 1,94 194,00 CS ÚRS 2020 02
VV 100 100,000

31 K 348401411 Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného kus 43,000 111,00 4 773,00 CS ÚRS 2020 02
VV 37+2+4 43,000

32 M 31324834
plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 40-50mm povrchová 
úprava Al komaxit

kus 43,000 241,02 10 363,86 CS ÚRS 2020 02

VV 43 43,000

D 998 Přesun hmot 5 031,51

33 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 22,767 221,00 5 031,51 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 812 3 CC-CZ: 22231
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 204 121,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 204 121,10 21,00% 7 812 865,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 016 986,53

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace

SO-02.1 - Kanalizační potrubí

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 37 204 121,10

HSV - Práce a dodávky HSV 37 158 278,97

    1 - Zemní práce 19 939 825,80

    2 - Zakládání 4 704,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 261 900,00

    4 - Vodorovné konstrukce 391 536,85

    5 - Komunikace pozemní 5 791 814,21

    8 - Trubní vedení 8 428 932,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 012 796,66

    997 - Přesun sutě 486 488,58

    998 - Přesun hmot 840 279,80

PSV - Práce a dodávky PSV 10 322,13

    767 - Konstrukce zámečnické 10 322,13

M - Práce a dodávky M 35 520,00

    23-M - Montáže potrubí 35 520,00

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace

SO-02.1 - Kanalizační potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 204 121,10

D HSV Práce a dodávky HSV 37 158 278,97

D 1 Zemní práce 19 939 825,80

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 3 160,560 96,00 303 413,76 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

bude použito do aktivní zony komunikace
VV 3160,56 3 160,560

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3 160,560 57,00 180 151,92 CS ÚRS 2020 02

VV 3160,56 3 160,560

3 K 113154333
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4 956,790 47,00 232 969,13 CS ÚRS 2020 02

VV 4956,79 4 956,790

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 818,800 50,00 40 940,00 CS ÚRS 2020 02
VV (3492+602)*0,2 818,800

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 102,350 40,00 4 094,00 CS ÚRS 2020 02

VV 818,8/8 102,350

6 K 119001405
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 3 824,490 275,00 1 051 734,75 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"698,97+547,56+1*(24+29) 1 299,530
VV "stoka B"90+1*5 95,000
VV "stoka C"194,81+1*7 201,810
VV "stoka A.1"601,14+1*16 617,140
VV "stoka A.3"380,67+1*6 386,670
VV "stoka A.4"233,72+1*24 257,720
VV "stoka A.4.1"66,29+21,48+32,57+1*4 124,340
VV "výtlak V1"372,75+1*6 378,750
VV "výtlak V2"458,53+1*5 463,530
VV Součet 3 824,490

7 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 
do 3 kabelů

m 2 576,490 275,00 708 534,75 CS ÚRS 2020 02

SO-02.1 - Kanalizační potrubí

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka A"331,44+724,02+1*(16+31) 1 102,460
VV "stoka B"2*1 2,000
VV "stoka C"307,61+1*8 315,610
VV "stoka A1"103,58+1*10 113,580
VV "stoka A3"320,51+1*8 328,510
VV "Stoka A4"50,92+1*12 62,920
VV "stoka A4.1"1*1 1,000
VV "výtlak V1"161,1+1*7 168,100
VV "výtlak V2"475,31+1*7 482,310
VV Součet 2 576,490

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 700,000 15,10 10 570,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*350 700,000

9 K 132354207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

m3 2 868,210 500,00 1 434 105,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"1259,46 1 259,460
VV "stoka A.1"272,3 272,300
VV "stoka A.2"2,56 2,560
VV "stoka A.3"145,18 145,180
VV "stoka A.4"359,08 359,080
VV "stoka A.4.1"47,62 47,620
VV "stoka B"204,49 204,490
VV "stoka C"179,92 179,920
VV "V1"208,18 208,180
VV "V2"189,42 189,420
VV v1 Součet 2 868,210

10 K 132454207
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3

m3 3 286,770 700,00 2 300 739,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"1493,32 1 493,320
VV "stoka A.1"389 389,000
VV "stoka A.2"2,24 2,240
VV "stoka A.3"202,69 202,690
VV "stoka A.4"513,28 513,280
VV "stoka A.4.1"68,02 68,020
VV "stoka B"138,37 138,370
VV "stoka C"272,49 272,490
VV "V1"120,58 120,580
VV "V2"86,78 86,780
VV V2 Součet 3 286,770

11 K 138511201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6

m3 1 351,690 2 968,00 4 011 815,92 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"982,16 982,160
VV "stoka A.1"97,64 97,640
VV "stoka A.2"0 0,000
VV "stoka A.3"37,95 37,950
VV "stoka A.4"208,64 208,640
VV "stoka A.4.1"10,55 10,550
VV "stoka B"10,49 10,490
VV "stoka C"4,26 4,260
VV v3 Součet 1 351,690

12 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3 791,040 395,00 1 497 460,80 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"1*1,2*1342,86 1 611,432
VV "stoka B"1*1,2*101 121,200
VV "stoka C"1*1,2*232,75 279,300
VV "stoka A1"1*1,2*374,47 449,364
VV "stoka A3"1*1,2*206,17 247,404
VV "stoka A4"1*1,2*250,66 300,792
VV "stoka A4.1"1*1,2*66,29 79,548
VV "stoka V1"1*1,2*304 364,800
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VV "výtlak V2"1*1,2*281 337,200
VV Součet 3 791,040

13 K 141721223
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 450 do 500 mm

m 29,600 14 250,00 421 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16+13,6 29,600

14 M 14033245 trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 456mm m 32,560 5 300,00 172 568,00
VV 29,6*1,1 32,560

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 508,600 10,00 15 086,00 CS ÚRS 2020 02
VV "V1"894,13 894,130
VV "V2"614,47 614,470
VV Součet 1 508,600

16 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 15 978,630 15,00 239 679,45 CS ÚRS 2020 02
VV "stoka A"9022,44 9 022,440
VV "stoka A.1"1751,15 1 751,150
VV "stoka A.2"8,19 8,190
VV "stoka A.3"896,03 896,030
VV "stoka A.4"2469,79 2 469,790
VV "stoka A.4.1"293,18 293,180
VV "stoka B"470,46 470,460
VV "stoka C"1067,39 1 067,390
VV Součet 15 978,630

17 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 508,600 5,00 7 543,00 CS ÚRS 2020 02

VV "V1"894,13 894,130
VV "V2"614,47 614,470
VV Součet 1 508,600

18 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 15 978,630 8,00 127 829,04 CS ÚRS 2020 02

VV 15978,63 15 978,630

19 K 162606112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 4000 do 5000 m

m3 210,000 200,00 42 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15*350*2*2"meziskládka a zpět" 210,000

20 K 162651132
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 3 707,108 190,00 704 350,52 CS ÚRS 2020 02

VV "meziskládka a zpět"(v1+v2+v3-Sk)*2+"poklad vrstva kom"3160,56*0,2*2 3 707,108

21 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 6 285,228 305,00 1 916 994,54 CS ÚRS 2020 02

VV Sk 6 285,228

22 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 125 704,560 13,00 1 634 159,28 CS ÚRS 2020 02

VV sk*20 125 704,560

23 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 105,000 45,00 4 725,00 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*350*2 105,000

24 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 853,554 45,00 83 409,93 CS ÚRS 2020 02

VV "meziskládka"v1+v2+v3-Sk+"poklad vrstva kom"3160,56*0,2 1 853,554

25 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12 570,456 72,00 905 072,83 CS ÚRS 2020 02

VV Sk*2 12 570,456

26 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 6 285,228 22,80 143 303,20 CS ÚRS 2020 02

VV Sk v1+v2+v3-zá+"výměna zeminy aktivní zona"0,5*3160,56 6 285,228

27 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 801,722 115,00 322 198,03 CS ÚRS 2020 02
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VV "stoka A"1259,46+1493,32+982,16 3 734,940
VV "stoka A.1"272,3+389+97,64 758,940
VV "stoka A.2"2,56+2,24 4,800
VV "stoka A.3"145,18+202,69+37,92 385,790
VV "stoka A.4"359,08+513,28+208,64 1 081,000
VV "stoka A.4.1"47,62+68,02+10,55 126,190
VV "stoka B"204,49+138,37+10,49 353,350
VV "stoka C"179,92+272,49+4,26 456,670
VV "V1"208,18+120,58 328,760
VV "V2"189,42+86,78 276,200
VV "obsyp stoky"-0,6*1*(3492-16-13,6) -2 077,440
VV "obsyp výtlaky"-0,39*0,8*602 -187,824
VV "obsyp stávající sítě"-0,5*0,6*(3824,49+2576,49) -1 920,294
VV "lože"-0,15*1*(3492-16-13,6) -519,360
VV zá Součet 2 801,722

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 791,720 185,00 146 468,20 CS ÚRS 2020 02
VV "asfaltová komunikace aktivní zona"0,3*3160,56*0,5*1,67 791,720

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 3 940,815 115,00 453 193,73 CS ÚRS 2020 02

VV "stoky"0,6*1*(3492-16-13,6)-0,3*0,3*pi*3462,4/4 1 832,697
VV "výtlaky"0,39*0,8*602 187,824
VV "stávající sítě"0,5*0,6*(3824,49+2576,49) 1 920,294
VV Součet 3 940,815

30 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6 581,161 120,00 789 739,32 CS ÚRS 2020 02
VV 3940,815*1,67 6 581,161

31 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 700,000 17,80 12 460,00 CS ÚRS 2020 02

VV 350*2 700,000

32 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 700,000 7,39 5 173,00 CS ÚRS 2020 02

VV 350*2 700,000

33 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 02
VV 700*0,03 21,000

34 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 148,250 83,60 12 393,70 CS ÚRS 2020 02

VV 148,25*0,5*2"svahování příkopů" 148,250

D 2 Zakládání 4 704,08
35 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 0,256 650,00 166,40 CS ÚRS 2020 02

VV 0,1*1,6*1,6 0,256

36 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,392 3 200,00 1 254,40 CS ÚRS 2020 02
VV 0,2*1,4*1,4 0,392
VV Součet 0,392

37 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 1,120 566,00 633,92 CS ÚRS 2020 02
VV 0,2*1,4*4 1,120

38 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 1,120 63,80 71,46 CS ÚRS 2020 02
VV 0,2*1,4*4 1,120

39 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,039 66 100,00 2 577,90 CS ÚRS 2020 02
VV 2,7*2,7*5,4/1000 0,039

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 261 900,00
40 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 3 492,000 25,00 87 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3492 3 492,000
VV Součet 3 492,000

41 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 3 492,000 50,00 174 600,00 CS ÚRS 2020 02
VV 3492 3 492,000
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VV Součet 3 492,000

D 4 Vodorovné konstrukce 391 536,85
42 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 519,360 560,00 290 841,60 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15*1*(3492-16-13,6) 519,360
VV Součet 519,360

43 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 121,000 350,00 42 350,00 CS ÚRS 2020 02
VV 60+46+11+4 121,000
VV Součet 121,000

44 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 11,110 270,27 3 002,70 CS ÚRS 2020 02
VV 11*1,01 11,110

45 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 4,040 248,04 1 002,08 CS ÚRS 2020 02
VV 4*1,01 4,040

46 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 46,460 310,05 14 404,92 CS ÚRS 2020 02
VV 46*1,01 46,460

47 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 60,600 356,85 21 625,11 CS ÚRS 2020 02
VV 60*1,01 60,600

48 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 28,000 200,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 02
VV 28 28,000

49 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 28,280 402,48 11 382,13 CS ÚRS 2020 02
VV 28*1,01 28,280

50 K 452313151 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 m3 0,117 2 950,00 345,15 CS ÚRS 2020 02
VV 0,6*0,35*0,3"šachta na výtlaku" 0,063
VV 0,3*0,3*0,3*2 0,054
VV Součet 0,117

51 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,185 603,00 714,56 CS ÚRS 2020 02
VV 0,3*(0,6*2+0,35)"šachta na výtlaku" 0,465
VV 0,3*0,3*4*2 0,720
VV Součet 1,185

52 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 m3 0,079 3 400,00 268,60 CS ÚRS 2020 02
VV 0,1*1*1*pi/4"šachta na výtlaku" 0,079

D 5 Komunikace pozemní 5 791 814,21
53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 160,560 282,00 891 277,92 CS ÚRS 2020 02

VV 3160,56 3 160,560
VV Součet 3 160,560

54 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm

m2 3 160,560 240,00 758 534,40 CS ÚRS 2020 02

VV 3160,56 3 160,560

55 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 3 160,560 566,00 1 788 876,96 CS ÚRS 2020 02

VV 3160,56 3 160,560

56 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 4 956,790 16,00 79 308,64 CS ÚRS 2020 02
VV 4956,79 4 956,790

57 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm

m2 114,000 336,00 38 304,00 CS ÚRS 2020 02

VV 22,8*2,5*2"propustky" 114,000

58 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4 956,790 451,00 2 235 512,29 CS ÚRS 2020 02

VV 4956,79 4 956,790

D 8 Trubní vedení 8 428 932,99

59 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 4,000 1 370,00 5 480,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1+1+1+1 4,000

60 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 1,010 1 688,31 1 705,19 CS ÚRS 2020 02
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VV 1*1,01 1,010

61 M 55255838 příruba zaslepovací základní povrchová ochrana tvárná litina DN 80 PN10-40 kus 1,010 521,82 527,04 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

62 M spm8-8 Koncovka DN80 pro připojení čistící haice (dle provozovatele) kus 1,010 1 228,50 1 240,79
VV 1*1,01 1,010

63 M
HWL.400080090
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 80/90 kus 1,010 2 989,35 3 019,24

P

 Poznámka k položce:
 jištěná proti posunu

 příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou
 těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru

 ploché těsnění: z elastomeru
 svěrka: z mosazi

 šrouby: z nerezové oceli A2
 

 Materiál
 -  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

 - upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
 - svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu)

 - šrouby z nerezové oceli
 - těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru

- opěrné pouzdro z PE
VV 1*1,01 1,010

64 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 680,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

65 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010 2 524,86 2 550,11 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01 1,010

66 K 871254301
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm

m 602,000 106,00 63 812,00 CS ÚRS 2020 02

VV "V1"315 315,000
VV "V2"287 287,000
VV Součet 602,000

67 M 28613575 potrubí PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 611,030 168,48 102 946,33 CS ÚRS 2020 02
VV 602 602,000
VV 602*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 611,030

68 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 315

m 3 492,000 120,00 419 040,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stoka A"1820 1 820,000
VV "stoka A.1"390 390,000
VV "stoka A.2"16 16,000
VV "stoka A.3"207 207,000
VV "stoka A.4"514 514,000
VV "stoka A.4.1"68 68,000
VV "stoka B"220 220,000
VV "stoka C"257 257,000
VV Součet 3 492,000

69 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 3 596,760 1 285,83 4 624 821,91 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

potrubí PVC min.SN12  hladké s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny (bez plniv a příměsí), vyrobené dle normy ČSN EN 1401  
VV 3492 3 492,000
VV 3492*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3 596,760

70 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 90

kus 7,000 308,00 2 156,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4+2+1 7,000

71 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,060 267,93 1 087,80 CS ÚRS 2020 02
VV 4*1,015 4,060

72 M NCL.470811111 BEFL d110/DN80, PE100, SDR11, PN16, lemový nákružek s integrovanou přírubou, dlouhý, těsnění EPDM kus 1,015 751,14 762,41
VV 1*1,015 1,015

73 M 28614910 oblouk 45° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm kus 1,015 1 109,16 1 125,80 CS ÚRS 2020 02
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VV 1*1,015 1,015

74 M 28614880 oblouk 90° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm kus 1,015 987,48 1 002,29 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,015 1,015

75 K 891242222 Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80 kus 1,000 1 420,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1"armaturní šachta na výtlaku" 1,000

76 M
HWL.360008000
010

Šoupě deskové nestoupavé vřeteno DN80 kus 1,010 18 701,28 18 888,29

P

 Poznámka k položce:
 měkcetěsnicí uzavírací šoupátko  

 robustní konstrukce s vysokou odolností proti korozi
 volný průtok tělem šoupátka

 tělo šoupátka DN 50-200 v monokonstrukci nestoupavým vřetenem
 stavební délka dle EN 558-1 GR 20

 
 Materiál

 • tělo a vedení uzavírací desky z šedé litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
 • vedení vřetene z litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou  DN 50-200 z šedé litiny 

 • uzavírací deska z nerezové oceli
 • vřeteno a sloupky z nerezové oceli

 • šrouby z nerezové oceli
 • vřetenová matice z bronzu

 • těsnění z elastomeru
 • kluzný disk z POM

 

VV 1*1,01 1,010

77 M
HWL.780008000
000

Kolo ruční pro šoupě DN65-80 kus 1,010 455,13 459,68

VV 1*1,01 1,010

78 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 602,000 19,40 11 678,80 CS ÚRS 2020 02
VV "V1"315 315,000
VV "V2"287 287,000
VV Součet 602,000

79 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02
VV 4 4,000

80 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 98,000 550,00 53 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV "stoka A"50 50,000
VV "stoka A.1"12 12,000
VV "stoka A.2"1 1,000
VV "stoka A.3"6 6,000
VV "stoka A.4"14 14,000
VV "stoka A.4.1"2 2,000
VV "stoka B"6 6,000
VV "stoka C"7 7,000
VV Součet 98,000

81 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 154,000 1 910,00 294 140,00 CS ÚRS 2020 02
VV "stoka A"2+1+1+1+1+2+2+2+1+1+1+1+4+4+4+4+4+4+4+4+4+1+2+1+1+1+2+4+5+5+4+2+2+2+2+1+1+2+2+2+1 95,000
VV "stoka A.1"1+1+2+1+1+1+1+2+1+1+1+1 14,000
VV "stoka A.2"2 2,000
VV "stoka A.3"1+2+1+1+1+1 7,000
VV "stoka A.4"1+1+1+2+1+2+2+1+2+1+2+3+2+1 22,000
VV "stoka A.4.1"1+1 2,000
VV "stoka B"2+2+1+1+1 7,000
VV "stoka C"1+1+1+1+1 5,000
VV Součet 154,000

82 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 200 do 300

kus 98,000 11 000,00 1 078 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 98 98,000

83 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 98,980 1 925,82 190 617,66 CS ÚRS 2020 02
VV 98*1,01 98,980
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84 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 56,560 1 084,59 61 344,41 CS ÚRS 2020 02
VV 56*1,01 56,560

85 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 61,610 1 588,86 97 889,66 CS ÚRS 2020 02
VV 61*1,01 61,610

86 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 43,430 2 681,64 116 463,63 CS ÚRS 2020 02
VV 43*1,01 43,430

87 M PFB.1135101 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/525 max400 kus 91,910 6 844,50 629 078,00
VV 91*1,01 91,910

88 M PFB.1135102 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/575 max400 kus 2,020 7 679,88 15 513,36
VV 2*1,01 2,020

89 M PFB.1135103 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/598 max400 kus 1,010 7 372,17 7 445,89
VV 1*1,01 1,010

90 M PFB.1135105 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/775 max400 kus 1,010 6 220,89 6 283,10
VV 1*1,01 1,010

91 M PFB.1135106 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/825 max400 kus 1,010 8 615,88 8 702,04
VV 1*1,01 1,010

92 M PFB.1135107 Dno jednolité šachtové kompaktně lité TBZ-Q.1 100/925 max400 kus 2,020 7 725,51 15 605,53
VV 2*1,01 2,020

93 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 258,000 361,53 93 274,74 CS ÚRS 2020 02
VV 258 258,000

94 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 140,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

95 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,010 1 084,59 1 095,44 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01"šachta na výtlaku" 1,010

96 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 2 681,64 2 708,46 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01"šachta na výtlaku" 1,010

97 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1 1,000

98 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,010 1 925,82 1 945,08 CS ÚRS 2020 02
VV 1*1,01"šachta na výtlaku" 1,010

99 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 10,000 1 190,00 11 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV 10 10,000

100 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 10,000 2 325,96 23 259,60 CS ÚRS 2020 02
VV 10 10,000

101 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 89,000 900,00 80 100,00 CS ÚRS 2020 02
VV 88+1 89,000

102 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 89,000 3 120,39 277 714,71 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

ve středu líce víka bude z výroby umístěno logo města Planá nad Lužnicí
VV 88+1 89,000

103 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 602,000 35,00 21 070,00 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

vodič CY6
VV 602 602,000

104 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 4 094,000 10,00 40 940,00 CS ÚRS 2020 02
VV 3492 3 492,000
VV 602 602,000
VV Součet 4 094,000

105 K 899911105
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 
328 mm

kus 36,000 278,00 10 008,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16+3 19,000
VV 14+3 17,000
VV Součet 36,000

106 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 4,000 3 270,00 13 080,00 CS ÚRS 2020 02
VV 4 4,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 012 796,66

107 K 911331141
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m 
jednostranné

m 11,500 3 250,00 37 375,00 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5 11,500

108 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

109 K 919411141
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 
až 800 mm

kus 1,000 28 400,00 28 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "propustek č.4"1 1,000

110 K 919441211 Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 8,000 16 700,00 133 600,00 CS ÚRS 2020 02
VV "propustek1"2 2,000
VV "propustek2"2 2,000
VV "propustek3"1 1,000
VV "propustek5"2 2,000
VV "propustek6"1 1,000
VV Součet 8,000

111 K 919441221 Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 1,000 34 900,00 34 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV "propustek4"1 1,000

112 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm m 26,800 1 280,00 34 304,00 CS ÚRS 2020 02
VV "propustek č.1"7,2 7,200
VV "propustek č.2"7,6 7,600
VV "propustek č.3"2 2,000
VV "propustek č.5"8 8,000
VV "propustek č.6"2 2,000
VV Součet 26,800

113 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 27,068 1 365,39 36 958,38 CS ÚRS 2020 02
VV 26,8*1,01 27,068

114 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,902 4 970,00 34 302,94 CS ÚRS 2020 02
VV (0,64*0,64-0,22*0,22*pi)*26,8 6,902

115 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 6 321,120 40,00 252 844,80 CS ÚRS 2020 02

VV 3160,56*2 6 321,120
VV Součet 6 321,120

116 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6 321,120 25,00 158 028,00 CS ÚRS 2020 02
VV 3160,56*2 6 321,120
VV Součet 6 321,120

117 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 148,250 780,00 115 635,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5+6,75+35,5+63+38 148,250

118 M 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m 149,733 380,00 56 898,54 CS ÚRS 2020 02
VV 148,25*1,01 149,733

119 K 961041211 Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu m3 11,250 3 600,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 02
VV "čela propustků"1,25*9 11,250

120 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 
zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

m 11,500 444,00 5 106,00 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5 11,500

121 K 966008111
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm

m 22,800 1 300,00 29 640,00 CS ÚRS 2020 02

VV 22,8 22,800

122 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,150 3 960,00 594,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15 0,150

123 K R9-2 D+M Systémové těsnění prostupů - otvor 150mm, potrubí 90mm kus 1,000 7 210,00 7 210,00
VV 1 1,000

Strana 46 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 486 488,58

124 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 265,354 98,00 124 004,69 CS ÚRS 2020 02

VV 1265,354 1 265,354

125 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 36 695,266 7,00 256 866,86 CS ÚRS 2020 02

VV 1265,354 1 265,354
VV 1265,354*29 'Přepočtené koeficientem množství 36 695,266

126 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 42,412 98,00 4 156,38 CS ÚRS 2020 02

VV 42,412 42,412

127 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 229,948 7,00 8 609,64 CS ÚRS 2020 02

VV 42,412 42,412
VV 42,412*29 'Přepočtené koeficientem množství 1 229,948

128 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 42,412 250,00 10 603,00 CS ÚRS 2020 02

VV 42,412 42,412

129 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 265,354 65,00 82 248,01 CS ÚRS 2020 02

VV 1265,354 1 265,354

D 998 Přesun hmot 840 279,80

130 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 8 402,798 100,00 840 279,80 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 10 322,13

D 767 Konstrukce zámečnické 10 322,13
131 K 767221003 Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu m 4,160 582,00 2 421,12 CS ÚRS 2020 02

VV 1,25+0,95+0,98+0,98 4,160

132 M 63126081 zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m m 4,160 1 890,00 7 862,40 CS ÚRS 2020 02
VV 4,16 4,160

133 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,027 1 430,00 38,61 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 35 520,00

D 23-M Montáže potrubí 35 520,00
134 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300 m 29,600 1 200,00 35 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16+13,6 29,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 814 18 CC-CZ: 2420
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 531 373,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 531 373,50 21,00% 111 588,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 642 961,94

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace

SO-02.2 - Čerpací stanice

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 531 373,50

HSV - Práce a dodávky HSV 512 869,31

    1 - Zemní práce 190 904,23

    2 - Zakládání 18 194,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 307,24

    4 - Vodorovné konstrukce 3 964,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 558,38

    8 - Trubní vedení 112 635,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 671,06

    998 - Přesun hmot 5 633,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 968,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 468,12

    764 - Konstrukce klempířské 3 500,07

M - Práce a dodávky M 14 536,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 14 536,00

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace

SO-02.2 - Čerpací stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 531 373,50

D HSV Práce a dodávky HSV 512 869,31

D 1 Zemní práce 190 904,23
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 400,000 50,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20*20 400,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20 20,000

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 25,000 61,20 1 530,00 CS ÚRS 2020 02
VV 5*5 25,000

4 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 4,125 350,00 1 443,75 CS ÚRS 2020 02

VV v4 1,5*2,5*1,1"el pilířek" 4,125

5 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 14,792 650,00 9 614,80 CS ÚRS 2020 02

VV 4,3*4,3*1 18,490
VV "ornice"-0,2*4,3*4,3 -3,698
VV v1 Součet 14,792

6 K 131451203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

m3 18,490 850,00 15 716,50 CS ÚRS 2020 02

VV 4,3*4,3*1 18,490
VV v2 Součet 18,490

7 K 131551203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3

m3 36,980 1 100,00 40 678,00 CS ÚRS 2020 02

VV 4,3*4,3*2 36,980
VV v3 Součet 36,980

8 K 15181-1 Zřízení kluznicového pažení pro zapažení jámy 4,3*4,3*4,1m soubor 1,000 38 500,00 38 500,00
VV 1 1,000

9 K 15181-2 Odstranění kluznicového pažení pro zapažení jámy 4,3*4,3*4,1m soubor 1,000 16 200,00 16 200,00
VV 1 1,000

10 K 162651132
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 110,702 190,00 21 033,38 CS ÚRS 2020 02

VV zá*2"meziskládka a zpět" 110,702

SO-02.2 - Čerpací stanice

Kanalizace Rejta

SO-02 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 19,036 275,00 5 234,90 CS ÚRS 2020 02

VV sk 19,036

12 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 380,720 12,00 4 568,64 CS ÚRS 2020 02

VV sk*20 380,720

13 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 55,351 45,00 2 490,80 CS ÚRS 2020 02

VV zá 55,351

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 19,036 16,00 304,58 CS ÚRS 2020 02

VV sk v1+v2+v3+v4-zá 19,036

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 38,072 160,00 6 091,52 CS ÚRS 2020 02

VV sk*2 38,072

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 55,351 110,00 6 088,61 CS ÚRS 2020 02

VV 4,3*4,3*4,0 73,960
VV "ornice"-0,2*4,3*4,3 -3,698
VV "polštář"-0,2*3,1*3,1 -1,922
VV "deska"-0,15*2,7*2,7 -1,094
VV "ČS"-2,3*2,3*pi/4*3,5 -14,542
VV 1,5*2,5*1,1-0,7*1,92*1,1"el pilířek" 2,647
VV zá Součet 55,351

17 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 25,000 14,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5*5 25,000

18 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 25,000 5,70 142,50 CS ÚRS 2020 02

VV 5*5 25,000

19 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,750 155,00 116,25 CS ÚRS 2020 02
VV 25*0,03 0,750

D 2 Zakládání 18 194,65
20 K 213211111 Spojovací vrstva na základové spáře z cementového mléka m2 4,155 38,20 158,72 CS ÚRS 2020 02

VV 2,3*2,3*pi/4 4,155

21 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 1,922 650,00 1 249,30 CS ÚRS 2020 02
VV 0,2*3,1*3,1 1,922

22 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,094 3 100,00 3 391,40 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*2,7*2,7 1,094
VV Součet 1,094

23 K 273354111 Bednění základových konstrukcí desek zřízení m2 1,620 566,00 916,92 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*2,7*4 1,620

24 K 273354211 Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění m2 1,620 63,80 103,36 CS ÚRS 2020 02
VV 0,15*2,7*4 1,620

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,039 66 100,00 2 577,90 CS ÚRS 2020 02
VV 2,7*2,7*5,4/1000 0,039

26 K 275313911 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 1,613 3 950,00 6 371,35 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7*1,2"el pilířek" 1,613

27 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 6,288 460,00 2 892,48 CS ÚRS 2020 02
VV 1,2*(0,7+1,92)*2"el pilířek" 6,288

28 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 6,288 84,80 533,22 CS ÚRS 2020 02
VV 1,2*(0,7+1,92)*2"el pilířek" 6,288
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 307,24

29 K 310901113
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt 
(např. do šňůry)

m2 8,280 138,00 1 142,64 CS ÚRS 2020 02

VV 1,725*(0,6+1,8)*2"el pilířek" 8,280

30 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 2,000 263,00 526,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2"el pilířek" 2,000

31 M 59341053 deska stropní plná PZD 2090x340x70mm kus 2,000 2 950,00 5 900,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2 2,000

32 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg m3 0,831 3 200,00 2 659,20 CS ÚRS 2020 02
VV 2,3*2,3*pi/4*0,2 0,831
VV Součet 0,831

33 M PFB.3111217 Zákrytová deska PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80 kus 1,010 22 908,60 23 137,69
VV 1*1,01 1,010

34 M PFB.0006006OZ Těsnění Elastomerové těsnění samomazné DN2000 kus 1,000 2 150,46 2 150,46
VV 1 1,000

35 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg m3 4,169 2 380,00 9 922,22 CS ÚRS 2020 02
VV 2,3*2,3*pi/4*(1,0+2,5+0,15) 15,165
VV -2*2*pi/4*(1,0+2,5) -10,996
VV Součet 4,169

36 M PFB.3111352 Skruž PNK-Q.1 200/100 SKP - už. objem 3,140 m3 kus 1,010 19 227,78 19 420,06
VV 1*1,01 1,010

37 M PFB.3111553 Dno PNK-Q.1 200/250 BZP - už. objem 7,850 m3 kus 1,010 48 069,45 48 550,14
VV 1*1,01 1,010

38 M PFB.0006006OZ Těsnění Elastomerové těsnění samomazné DN2000 kus 1,000 2 150,46 2 150,46
VV 1 1,000

39 K 331271126
Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 1,863 8 990,00 16 748,37 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*1,8*1,725"el pilířek" 1,863

D 4 Vodorovné konstrukce 3 964,25
40 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 0,785 5 050,00 3 964,25 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*1*1*pi 0,785

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 558,38
41 K 623631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 8,280 161,00 1 333,08 CS ÚRS 2020 02

VV 1,725*(0,6+1,8)*2"el pilířek" 8,280

42 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 
kg/m3

m3 0,785 287,00 225,30 CS ÚRS 2020 02

VV 0,25*1*1*pi 0,785

D 8 Trubní vedení 112 635,90
43 K R8-2 D+M vstupní poklop - 600x600 kompozitní s odvětrávaím komínkem, uzamykatelný kus 1,000 16 380,00 16 380,00

VV 1 1,000

44 K R8-3 D+M manipulační poklop - kompozitní 600x900, uzamykatelný kus 1,000 18 954,00 18 954,00
VV 1 1,000

45 K R8-4 D+M kompozitní žebřík dl.3,25m kus 1,000 10 062,00 10 062,00
VV 1 1,000

46 K R8-5 D+M Kompozitní vstupní madlo kus 1,000 3 100,50 3 100,50
VV 1 1,000

47 K R8-6 D+M obslužná lávka z kompozitních roštu ploch 2,6m2, vč. nosné konstrukce, kus 1,000 22 230,00 22 230,00
VV 1 1,000

48 K R8-7 D+M odvětrávací komínek kus 1,000 3 065,40 3 065,40
VV 1 1,000
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49 K R8-8 D+M Zdvihacího zařízení kus 1,000 38 844,00 38 844,00

P

 Poznámka k položce:
 - nosnost 150kg

 - demontovatelné
vč. patky

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 671,06

50 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 6,500 44,80 291,20 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5 6,500

51 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 6,695 68,00 455,26 CS ÚRS 2020 02
VV 6,5*1,03 6,695

52 M 082313200 voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních odběratelů m3 6,695 55,00 368,23 CS ÚRS 2020 02
VV 6,5*1,03 6,695

53 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 6,500 67,60 439,40 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5 6,500

54 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 4,155 65,80 273,40 CS ÚRS 2020 02
VV 2,3*2,3*pi/4 4,155
VV Součet 4,155

55 K 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 
přes 3,5 m

m2 4,155 37,20 154,57 CS ÚRS 2020 02

VV 2,3*2,3*pi/4 4,155

56 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,650 3 960,00 2 574,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*0,15+0,15+0,2 0,650

57 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m 0,150 11 200,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,15 0,150

58 K R9-2 D+M Systémové těsnění prostupů - otvor 150mm, potrubí 90mm kus 4,000 7 320,00 29 280,00
VV 2+1+1 4,000

59 K R9-3 D+M Systémové těsnění prostupů - otvor 400mm, potrubí 300mm kus 1,000 12 155,00 12 155,00
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 5 633,60

60 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 28,168 200,00 5 633,60 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 968,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 468,12
61 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 1,344 11,40 15,32 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7"el pilířek" 1,344

62 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30 CS ÚRS 2020 02
VV 0,001"el pilířek" 0,001

63 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1,344 116,00 155,90 CS ÚRS 2020 02
VV 1,92*0,7"el pilířek" 1,344

64 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 1,546 132,00 204,07 CS ÚRS 2020 02

VV 1,344*1,15"el pilířek" 1,546

65 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 170,00 10,53 CS ÚRS 2020 02
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D 764 Konstrukce klempířské 3 500,07

66 K 764244408
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky 
kotvené rš 750 mm

m 2,000 1 740,00 3 480,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2 2,000

67 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 2 230,00 20,07 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 14 536,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 14 536,00

68 K 460202424
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez 
zarovnání rýh šířky 55 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 16,000 140,00 2 240,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16 16,000

69 K 460421191
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku s přísadou cementu 
tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 100 cm

m 16,000 221,00 3 536,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16 16,000

70 K 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm

m 16,000 14,10 225,60 CS ÚRS 2020 02

VV 16 16,000

71 K 460520173
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 32,000 46,50 1 488,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*16 32,000

72 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 32,000 98,10 3 139,20 CS ÚRS 2020 02
VV 2*16 32,000

73 K 460560423
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 55 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 3

m 16,000 105,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16 16,000

74 K 460600023
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 1,920 118,00 226,56 CS ÚRS 2020 02

VV 0,2*0,6*16 1,920

75 K 460600031
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 

m3 55,680 28,00 1 559,04 CS ÚRS 2020 02

VV 1,92*29 55,680

76 K 460620014
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se 
zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m2 9,600 46,00 441,60 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*16 9,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 182 190,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 182 190,74 21,00% 878 260,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 060 450,80

Kanalizace Rejta

PS-01 - Technologie ČOV + ČS

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 182 190,74

M - Práce a dodávky M 4 182 190,74

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 4 182 190,74

PS-01 - Technologie ČOV + ČS

Kanalizace Rejta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 182 190,74

D M Práce a dodávky M 4 182 190,74

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 4 182 190,74
1 K 01 Technologická část strojní soubor 1,000 4 182 190,74 4 182 190,74

VV 1 1,000

Kanalizace Rejta

PS-01 - Technologie ČOV + ČS
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Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: Kanalizace Rejta

Objekt: PS-01.1 Techologie ČOV Zpracoval:

Část: D.2 Dokumentace provozních souborů strojní část Ing. Ludvík Zeman

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 05.01.2023

P.Č.
Kód 

položky
Cena celkem

1.1.1. 3 113 709
1.1.2. 358 035
1.1.3. 11 408
1.1.4. Služby 276 204

3 759 356 KčCelkem bez DPH:

Instalační materiál

Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Popis

Čistírna odpadních vod

Dmychadla



Cena / MJ Celková cena
Kč Kč (bez DPH)

1.1.1 Kontejnerová čistírna odpadních vod pro 200 EO
sestavená z:

ks 2 1 556 855 3 113 709

Plastový kontener, PP, 6380x3460x4080mm, včetně příček a vnějších ocelových 
výztuh, včetné sklolaminátového zastropení
Česle ruční , osazené do  denitrifikační části ČOV v plastovém kontejneru, 
velikost průliny e=10mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a 
pomocného montážního a kotevního materiálu
Materiál: nerezová ocel DIN 1.4301
Plastová popelnice 120 l, pojízdná, vyložená igelitovým pytlem - skladování 
shrabků před odvozem
Materiál: nerez DIN 1.4301
Středobublinný aerační systém, pevně kotvený do dna plastového kontejneru. 
Parametry nádrže: hloubka nádrže 4000 mm, hloubka vody v nádrži 3000 mm. 
Množství vzduchu do nádrže: pouze k promíchání. Rozsah dodávky 
provzdušňovacího systému denitrifikace: 4x element, co element to samostatný 
svod, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. odvodnění manuální - 
kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
Materiál: Přívodní potrubí ocel.tř.17 DIN 1.4301, membrána EPDM, úchyty, 
montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 DIN 1.4301
Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený do dna plastového 
kontejneru - parametry: délka nádrže 3850 mm, šířka nádrže 3300 mm, hloubka 
nádrže 4000 mm, hloubka vody v nádrži 3000 mm. Množství vzduchu: 42 
m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému  
nitrifikace: provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím 
systémem s trubkovými aeračními elementy, které jsou osazeny na výškově 
stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrže plastového 
kontejneru. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Odvodnění 
manuální - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
Materiál: distributory; stavitelné podpěry - nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné 
těleso aeračního elementu - polypropylen; hadicová membrána - silikonový 

TypPopis položkyPoz. MJ Množství Výrobce

PS-01.1 Technologie ČOV

1.1.1. Čistírna odpadních vod



Středobublinný aerační systém, pevně kotvený do dna plastového kontejneru. 
Parametry nádrže: délka nádrže 1000 mm, šířka nádrže 3300 mm, hloubka 
nádrže 4000 mm, hloubka vody v nádrži 3000 mm. Množství vzduchu do nádrže: 
25,2 m3/min. 
Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 2 kpl celoplošného 
aeračního systému, počet elementů 2x2, vzduch je přiveden přes uzávěr 
z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm, odvodnění 
manuální - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
Materiál: Přívodní potrubí ocel.tř.17 (DIN 1.4301), membrána EPDM, úchyty, 
montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 (DIN 1.4301)
Odtah odsazené vody - 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, 
Motor:1x230 V, 50 Hz, 0,55 kW, In=5,0 A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10 m, 
volný  průchod nečistot 32 mm, hmotnost čerpadla 12 kg,  vymezovací ocelový 
řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m
Materiál: ocel tř.11, pozinkováno, kornout - ocel tř.17 (DIN 1.4301)

KSB AMA-PORTER 500 SE-
1

Dosazovací nádrž vestavěná - rozměry nádrže: průměr vrchní části 3,00 m, 
celková výška nádrže 3,39 m, výška konické části 1,96 m, výška válcové části 
1,43 m. Popis: kruhová nerez nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, 
sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, odtokovým potrubím, aerace 
hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a 
napouštěcí klapky.
Materiál: nerez DIN 1.4301, tloušťka plechu 1,5 mm, mamutková čerpadla PVC, 
odplyňovací válec PP
Potrubí pro odtah kalu fekavozem - pro možnost odvozu přebytečného kalu 
fekálním vozem z  kalové jímky bude sloužit  odběrné potrubí, vyústěné do 10 m 
od ČOV s osazenou příslušnou koncovkou k savici fekál. vozu.
Materiál: nerez DIN 1.4301, fekální koncovka - ocel tř. 11 s nátěrem
El. rozvaděč, včetně montážní desky a příslušenství, vnitřní vybavení rozvaděče 
pro jištění a ovládání  technologie včetně připojení záložního dmychadla (jističe, 
stykače, svorky, spínače, signálky, drátová propojení)
Kabelové rozvody a trasy El
Uzemnění a pospojení
Ostatní elektroinstalační a montážní materiál (ochranné trubky, vodiče pospojení, 
spojovací trubky)
Rozměry: 2000x800x400
Výchozí revizní zpráva, doklady
Řídící jednotka, včetně propojovacích kabelů
Solenoidové ventily včetně propojení
Kabelové rozvody a trasy ASŘTP
Měření obsahu rozpuštěného kyslíku a teploty - optika, včetně řetězu
Pospojení, uvedení do provozu, algoritmy
Ostatní elektroinstalační a montážní materiál

3113709
1.1.2. Dmychadla



1.1.2.1 Dmychadlové soustrojí ve venkovním provedení vč protihlukového krytu, 
jednootáčkového třífázového el. motoru a včetně nutného příslušenství
Výkonové parametry: Qvzd = 55 m3/h, ∆p = 40 kPa
Otáčky dmychadla: 2910 ot./min
Příkon dmychadla: P2 = 0,88 kW
Výkon el. pohonu: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
Otáčky elektromotoru: 2910 ot./min
Emisní hodnota akustického tlaku: 68 dB (s protihlukovým krytem)
Hmotnost (vč. el. motoru a protihluk. krytu): 121 kg
Rozsah dodávky pro 1 kpl: dmychadlo, tlumič hluku na sání se vzduchovým 
filtrem, tlumič hluku na výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná 
klapka, pružné připojení výtlaku, el. motor a řemenový převod, uložení 
elektromotoru, kryt řemenového převodu, rám soustrojí, pružné uložení, kotvící 
materiál, olejová náplň, manometr na výtlaku, protihlukový kryt, technická 
dokumentace
Materiálové provedení: ocel/litina/plasty s povrchovou úpravou od výrobce
Účel: zdroj tlakového vzduchu pro čistírnu odpadních vod
Včetně instalace, uvedení do provozu, kotvení k základu, zaškolení obsluhy

ks 3 100 620 301 860 KUBÍĆEK VHS 
s r.o.

3D19S-050K

1.1.2.2 Propojovací potrubí  DN 32 - DN 50, včetně ručních armatur, tvarovek, přírub, 
pomocného montážního a kotevního materiálu.
Materiál: nerez DIN 1.4301

kpl 1 56 175 56 175

358035

1.1.3.1 Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce kpl 1 1 755 1 755
1.1.3.2 Spojovací materiál přírubových spojů 

Materiál: kombinace nerez  A2/A4 - kompletní sada
šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá 
DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4
Při montáži bude používána speciální voduodpudivá pasta proti zadírání

kpl 1 2 633 2 633

1.1.3.3 Těsnící materiál přírubových spojů - ploché ocelo gumové těsnění pro pitnou 
vodu (NBR-GW)  typ KGS, pro plastové příruby KGS/S

kpl 1 1 755 1 755

1.1.3.4 Drobný montážní materiál kpl 1 5 265 5 265
11 408

1.1.4.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 1 232 573 232 573
1.1.4.2 Komplexní zkoušky kpl 1 11 737 11 737
1.1.4.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 1 11 737 11 737
1.1.4.4 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů, pasivace svarů, ošetření 

nerezových spojů mořením
kpl 1 8 775 8 775

1.1.4.5 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 6 458 6 458
1.1.4.6 Proplach nového potrubí kpl 1 4 923 4 923

276 204 Kč

1.1.3. Instalační materiál

1.1.4. Služby



Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: Kanalizace Rejta

Objekt: PS-02.1 Techologie ČS Zpracoval:

Část: D.2 Dokumentace provozních souborů strojní část Ing. Ludvík Zeman

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 05.01.2023

P.Č.
Kód 

položky
Cena celkem

2.1.1. 348 913
2.1.2. 4 833
2.1.3. 69 089

422 834 Kč

Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Popis

Vystrojení čerpací stanice

Instalační materiál

Služby

Celkem bez DPH:



Cena / MJ Celková cena
Kč Kč (bez DPH)

2.1.1 Ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem pro přečerpání splaškových 
odpadních vod do gravitační kanalizace
Průchodnost čerpadla 65 mm
Medium: odpadní voda splašková
Výkon čerpadla: Q = 3,0 l/s; H = 13,0 m
Motor: krytí IP 68; U= 3x400 V; f= 50 Hz; P1 = 2,2 kW, IN = 4,7 A, včetně 10 m 
kabelu, pro připojení k frekvenčnímu měniči
Instalační sada s patním kolenem DN 65, s dvoutyčovým vodícím zařízením a s 
lankem pro vyjímání
Čerpadlo vybavené vlhkostní sondou
Kotevní, spojovací a těsnící materiál, včetně podpěr a ukotvení potrubí
Příslušenství: spouštěcí zařízení včetně patního kolena, spouštěcí lanko, kotevní 
a spojovací materiál 1.4301
Připojovací rozměry: příruba DN 65, PN 10
Hmotnost: 87 kg

ks 2 111 458 222 915 KSB-Pumpy+armatury 
s.r.o. koncern

ARX F065-170/018 
C2USG-120/01100M000

2.1.2 Vodící trubky kalových čerpadel
Trubka DN 5/4", materiál: 1.4301, 1 ks

m 7 639 4 472

2.1.3 Výtlačné potrubí ponorných kalových čerpadel
- příruby, redukce, trubky Ø 84x2 mm, kolena, zpětné klapka s koulí pro odpadní 
vodu DN 80 PN 10 - 2 ks, nožová šoupata DN 80 PN 10 - 3 ks, "kalhotový" kus, 
příruba jištěná proti axiálnímu posunu DN 80 PN 10 pro potrubí PE Ø 90 mm
Kotevní, spojovací a těsnící materiál, včetně podpěr a ukotvení potrubí a armatur

kpl 1 82 711 82 711

2.1.4 Zvedací zařízení o nosnosti 150 kg s nerezovým lankem (Ø 4 mm), pro 
manipulaci s čerpadly v čerpací jímce, včetně kotevní patky a ukotvení
Výška zdvihu: 4,0 m
Vyložení ramene: 900 mm
Ovládání: ruční naviják
Materiál: ocel tř. 11 žárově zinkovaná
Včetně předepsané dokumentace, výchozí revize, zkoušky, pasportu, návodu

kpl 1 38 815 38 815

348 913

2.1.2.1 Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce kpl 1 860 860
2.1.2.2 Spojovací materiál přírubových spojů 

Materiál: kombinace nerez  A2/A4 - kompletní sada
šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá 
DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4
Při montáži bude používána speciální voduodpudivá pasta proti zadírání

kpl 1 2 546 2 546

PS-02.1 Technologie ČS

2.1.1. Technologické vystrojení biologického filtru

2.1.2. Instalační materiál

TypPoz. Popis položky MJ Množství Výrobce



2.1.2.3 Těsnící materiál přírubových spojů - ploché ocelo gumové těsnění pro pitnou 
vodu (NBR-GW)  typ KGS, pro plastové příruby KGS/S

kpl 1 567 567

2.1.2.4 Drobný montážní materiál kpl 1 860 860
4 833

2.1.3.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 1 45 955 45 955
2.1.3.2 Komplexní zkoušky kpl 1 7 196 7 196
2.1.3.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 1 7 196 7 196
2.1.3.4 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů, pasivace svarů, ošetření 

nerezových spojů mořením
kpl 1 1 720 1 720

2.1.3.5 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 4 610 4 610
2.1.3.6 Proplach nového potrubí kpl 1 2 413 2 413

69 089 Kč

2.1.3. Služby



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 1 CC-CZ: 2
Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020
CZ-CPV: 51000000-9 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00245551
Město Trhové Sviny DIČ: CZ00245551

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 501 363,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 501 363,72 21,00% 105 286,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 650,10

Kanalizace Rejta

PS-02 - Elektroinstalace + MaR

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 501 363,72

M - Práce a dodávky M 501 363,72

    21-M - Elektromontáže 501 363,72

PS-02 - Elektroinstalace + MaR

Kanalizace Rejta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rejta Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Město Trhové Sviny Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 363,72

D M Práce a dodávky M 501 363,72

D 21-M Elektromontáže 501 363,72
1 K 01 Elektroinstalace a MaR soubor 1,000 501 363,72 501 363,72

Kanalizace Rejta

PS-02 - Elektroinstalace + MaR

Strana 67 z 81



Kanalizace Rejta
PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV
PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS

501 364,00
cena Kč/pol.

Položka 277 215,00
1 138 266,00
2 39 733,00
3 65 361,00
4 33 855,00

Položka 224 149,00
5 104 177,00
6 119 972,00

Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál

Dodávka rozvaděče DT1

Název stavby / díla:

Vypracoval:

Kanalizace Rejta
PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV
PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS

Objednatel:

Zhotovitel:

POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE
- zhotovitel stavby provede veškeré výkopové práce spojené s pokládkou zemních kabelů, provede pískové lože 10 cm pod a 
nad kabely, obsypy kabelů, záhozy a úpravy terénu, vytýčení inženýrských sítí a geodetické zaměření skutečného stavu - 
součástí dodávky elektro je založení zemnících pásků, kabelů a výstražných fólií do stavbou připravených výkopů a dohled 
na obsypy kabelů,
- zhotovitel stavby založí a postaví zděný pilíř do vzdálenosti 16 m od čerpací stanice pro rozvaděč RM-ČSK, včetně založení 
kabelových chrániček a zemnící sítě dle požadavků dodavatele elektroinstalace,
- zhotovitel stavby provede 2 průchody do jímky ČSK o průměru 100 mm v hloubce cca 750 mm od terénu do ČSK. Po 
instalaci kabelových chrániček provede zhotovitel stavby následné zatěsnění, 
- zhotovitel stavby založí a postaví zděný pilíř pro technologický rozvaděč ČOV, včetně založení kabelových chrániček a 
zemnící sítě dle požadavků dodavatele elektroinstalace,
- provozovatel dodá SIM karty do telemetrických stanic (2 ks).

Popis

Technická specifikace - rekapitulace

Součet Kč bez DPH

Dne:

Služby

Elektromontáže a služby                 
Elektromontáže

Dodávky

Dodávka polní instrumentace MaR

Dodávka rozvaděče RM-ČSK

Technická specifikace - Rekapitulace Strana 68 z 81



Kanalizace Rejta
PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV
PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS

277 215,00
Položka Popis Výrobce Typ mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.

1 Dodávka rozvaděče RM-ČSK 138 266,00

1.1
Plastová rozvaděčová skříň, venkovní provedení z ÚV odolného plastu, 
vxšvh 1056x852x350 mm, IP 65, venkovní a vnitřní dveře, zámek FAB, 
určeno k zazdění do pilíře 

Schneider
NSYPLM NSYMM 

NSYPAP
kpl 1 22 490,91 22 490,91

1.2

Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA včetně svodiče 4-
pólového B+C Imax 60 kA, IL 125 A, přepínače "SÍŤ - 0 - DIESEL" In 3x40 
A AC3, hlavní jistič 3x 20 A,  zástrčka pro připojení zál. zdroje, osvětlení a 
temperace rozvaděče hlídání napětí včetně signalizace 

kpl 1 20 021,04 20 021,04

1.3

Spínaný 3f motorový vývod do 2,2 kW pro čerpadlo včetně vyhodnocení 
teploty vinutí motoru, průsaku do motorového prostoru,  místní a dálková 
signalizace chodu, poruchy a automatu, ovládání z vnitřních dveří 
rozvaděče 

kpl 2 4 722,12 9 444,24

1.4
Jištěný ovládací vývod místní a dálkové signalizace minimální a maximální 
hladiny čerpané jímky včetně blokace ochrany minimální hladinou

kpl 1 1 794,78 1 794,78

1.5
Sestava vazebních oddělovacích relé pro oddělení signálů do telemetrické 
stanice

kpl 1 2 854,80 2 854,80

1.6
Jištěný napájecí obvod včetně zdrojů pro telemetrickou stanici a 
programovatelné relé 

kpl 1 3 185,91 3 185,91

1.7
Jištěné zásuvkové obvody 400/230 V, 13 A přes chránič s reziduálním 
proudem 30 mA 

kpl 1 2 992,86 2 992,86

1.8

Telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele ve 
vestavném provedení, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, 
GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, bez SIM karty - 
SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla

Fiedler AMS H3-G-TA4- P kpl 1 35 624,16 35 624,16

1.9
Obvod elektronického zabezpečení objektu včetně digitální kódové 
klávesnice a magnetického kontaktu dveří rozvaděče

kpl 1 1 848,60 1 848,60

1.10
Kompaktní programovatelné relé, napájení 24 V DC, analogový vstup 0-
10V, 4x výstupní samostatně programovatelný reléový výstup 12-240 V 
AC

Schneider SR2B121BD kpl 1 4 617,99 4 617,99

1.11
Analogový proudový obvod 4÷20 mA včetně převodníku na signál 0÷10 V 
s galvanickým oddělením pro vyhodnocení signálu z tlakové sondy 
telemetrickou stanicí a programovatelným relé

kpl 1 2 736,63 2 736,63

1.12
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové 
průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů 

kpl 1 5 382,00 5 382,00

1.13
Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně 
výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě

kpl 1 25 272,00 25 272,00

2 Dodávka rozvaděče DT1 39 733,00

Dodávky
Součet Kč bez DPH
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Kanalizace Rejta
PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV
PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS

2.1

Telemetrická stanice kompatibilní s dispečinkem provozovatele v 
samostatné skříni IP66, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, 
GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, bez SIM karty - 
SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla

Fiedler H3-G-TA4-A kpl 1 38 022,66 38 022,66

2.2
Jištěný napájecí obvod včetně zdroje pro telemetrickou stanici a plastová 
rozvaděčová skříň IP65

kpl 1 1 710,54 1 710,54

3 Dodávka polní instrumentace MaR 65 361,00

3.1
Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 25 m kabelu držáku 
na uchycení  

ks 2 2 906,28 5 812,56

3.2 Podpěra vedení na ploché střechy - betonová ks 2 19,89 39,78

3.3
Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s keramickou 
oddělovací membránou, rozsah 0÷6 m, přesnost 0,35 %, pasivní proudový 
výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 25 m

JSP LMK 858 ks 1 16 314,48 16 314,48

3.4
Ochranný válec pro hydrostatickou ponornou tlakovou sondu zhotovený z 
50 cm dlouhé odpadní roury KG DN315 na třech nerez podpěrách délky 10 
cm, včetně závěsného nerezového lana o průměru 3,5 mm a délce 6 m

ks 1 2 630,16 2 630,16

3.5

Soubor měření průtoku v otevřeném žlabu - převodník pro vyhodnocení 
průtoku z ultrazvukového snímače hladiny, napájení 12 V DC, 1x 
analogový výstup 4-20 mA 1x relé, připojení sondy přes DCL nebo RS-
485, včetně ultrazvukového snímače hladiny s rozsahem 0,15-1,2 m 
včetně nosné konstrukce snímače a krytu vyhodnocovací jednotky

Fiedler AMS

Q2-U-TA4-A     
KR1           

US1200        
DUP1

kpl 1 40 563,90 40 563,90

4 Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 33 855,00
4.1 Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm m 100 3,51 351,00
4.2 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 3 280,80 842,40

4.3
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/75, vč. protahovacího 
lanka

m 120 51,48 6 177,60

4.4
Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně 
příchytek, spojek a spojovacího materiálu

m 30 50,31 1 509,30

4.5
Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 
450/750 V, do průřezu 16 mm2

m 5 63,18 315,90

4.6
Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450 
/ 750 V, do průřezu 6 mm2

m 25 24,57 614,25

4.7 Přípojková skříň prázdná, 295 x 255 x 115 mm ks 1 1 191,06 1 191,06

4.8
Elektroměrový rozvaděč do 40 A, 320x600x220 mm, plastové provedení, 
vystrojení pro elektroměr

ks 1 4 575,87 4 575,87

4.9 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 m 25 146,25 3 656,25

4.10
Kabel s pryžovým pláštěm pro trvalé uložení ve vodě, harmonizovaný, s 
měděnými laněnými jádry do 7x1,5 mm2

m 20 99,45 1 989,00

4.11 spojka H07 RN-F 7X1 ks 2 1 368,90 2 737,80
4.12 Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 m 4 16,38 65,52

4.13
Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť 
PE, měděná jádra, počet čtyřek 3x4, do průměru 0,6

m 30 37,44 1 123,20

4.14 Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m m 50 84,24 4 212,00
4.15 Jistič - In 16 A, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA ks 1 652,86 652,86
4.16 Nožové pojistkové vložky vel. 000 do 25 A gG ks 3 71,37 214,11

4.17
Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný 
materiál

kpl 1 3 627,00 3 627,00
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Kanalizace Rejta
PS-01.2 elektroinstalace + MaR na ČOV
PS-02.2 elektroinstalace + MaR pro ČS

224 149,00
Položka Popis Dodavatel mj počet mj jedn. cena Kč cena Kč/pol.

5 104 177,00
5.1 Elektromontáže kpl 1 104 176,80 104 176,80

6 119 972,00
6.1 Vyhotovení výrobní dokumentace kpl 1 27 612,00 27 612,00
6.2 Aplikační SW telemetrické stanice kpl 2 9 360,00 18 720,00
6.3 Úpravy SW na dispečinku provozovatele kpl 1 9 360,00 9 360,00
6.4 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 6 084,00 6 084,00
6.5 Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 1 7 722,00 7 722,00
6.6 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 1 380,60 1 380,60
6.7 Výchozí revize elektroinstalace kpl 1 7 593,30 7 593,30
6.8 Koordinace s ostatními dodavateli kpl 1 4 141,80 4 141,80
6.9 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 5 522,40 5 522,40

6.10 Metrologické ověření měřidla na odtoku z ČOV pro fakturační měření kpl 1 22 815,00 22 815,00
6.11 Vedlejší a ostatní náklady nutné pro realizaci díla kpl 1 7 897,50 7 897,50
6.12 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1 1 123,20 1 123,20

Součet Kč bez DPH

Elektromontáže

Služby

Elektromontáže a služby                 
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19. 10. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01/ SO-01.2 Kontejnerové čistírny odpadních vod

sk skládka 247,935

sk v1+v2+v3+v4-zá 247,935

v1 výkop tr4 171,975

343,95*0,5"50% tř.4" 171,975

v1 Součet 171,975

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 171,975

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 481,070

v2 výkop tř5 171,975

343,95*0,5"50% tř.5" 171,975

v2 Součet 171,975

Použití figury:

131451204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 171,975

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 481,070

v3 výkop tř6 36,980

4,3*4,3*2 36,980

v3 Součet 36,980

v4 výkop pilířek 4,125

v4 1,5*2,5*1,1"el pilířek" 4,125

zá zásyp 137,120

137,12 137,120

zá Součet 137,120

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 137,120

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 481,070

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 137,120

2020/10/01
Kanalizace Rejta
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Kód Popis MJ Výměra

 SO-01/ SO-01.3 Propojovací potrubí

Sk trvalá skládka 679,835

Sk v-zá+"výměna zeminy aktivní zona"0,5*(1,6*(187,5-18,5)+1,2*(4+2+7)+0,9*(50+51)) 679,835

v výkop 914,719

v1 výkop v zemině tř.4 m3 2 868,210

V2 výkop v zemině tř.5 m3 2 087,250

v3 výkop v hornině třídy6 m3 1 351,690

"stoka A"982,16 982,160

"stoka A.1"97,64 97,640

"stoka A.2"0 0,000

"stoka A.3"37,95 37,950

"stoka A.4"208,64 208,640

"stoka A.4.1"10,55 10,550

"stoka B"10,49 10,490

"stoka C"4,26 4,260

v3 Součet 1 351,690

v4 výkop pilířek 4,125

v4 1,5*2,5*1,1"el pilířek" 4,125

zá zásyp 423,334

"stoka C"731,03 731,030

"stoka C1"8,5 8,500

"rozšíření u šachet"6*1,5*2,4*1 21,600

"přípojky"1,2*2*5+1,2*2*2+0,9*2*(50+51) 198,600

"asfaltová komunikace"-0,41*(1,6*(187,5-18,5)+1,2*(4+2+7)+0,9*(50+51)) -154,529

"chodník"-0,42*1,6*18,5 -12,432

"obsyp"-1,6*0,9*187,5 -270,000

"obsyp"-1,2*0,6*(4+5) -6,480

"obsyp"-1,2*0,55*2 -1,320

"obsyp"-0,9*0,5*51 -22,950

"obsyp"-0,9*0,45*50 -20,250

"obsyp stávající sítě"-0,5*0,6*1,6*7 -3,360

"lože"-0,1*1,6*187,5 -30,000

"lože"-0,1*1,2*(4+5) -1,080

"lože"-0,15*1,2*2 -0,360
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Kód Popis MJ Výměra

"lože"-0,15*0,9*(50+51) -13,635

zá Součet 423,334

 SO-02/ SO-02.1 Kanalizační potrubí

Sk trvalá skládka 6 285,228

Sk v1+v2+v3-zá+"výměna zeminy aktivní zona"0,5*3160,56 6 285,228

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 285,228

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3 707,108

162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 6 285,228

162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 125 704,560

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 853,554

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 12 570,456

v1 výkop v zemině tř.4 m3 2 868,210

"stoka A"1259,46 1 259,460

"stoka A.1"272,3 272,300

"stoka A.2"2,56 2,560

"stoka A.3"145,18 145,180

"stoka A.4"359,08 359,080

"stoka A.4.1"47,62 47,620

"stoka B"204,49 204,490

"stoka C"179,92 179,920

"V1"208,18 208,180

"V2"189,42 189,420

v1 Součet 2 868,210

Použití figury:

132354207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 m3 2 868,210

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3 707,108

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 853,554

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 285,228

V2 výkop v zemině tř.5 m3 3 286,770

"stoka A"1493,32 1 493,320

"stoka A.1"389 389,000

"stoka A.2"2,24 2,240

"stoka A.3"202,69 202,690
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Kód Popis MJ Výměra

"stoka A.4"513,28 513,280

"stoka A.4.1"68,02 68,020

"stoka B"138,37 138,370

"stoka C"272,49 272,490

"V1"120,58 120,580

"V2"86,78 86,780

V2 Součet 3 286,770

Použití figury:

132454207 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 m3 3 286,770

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3 707,108

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 853,554

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 285,228

v3 výkop v hornině třídy6 m3 1 351,690

"stoka A"982,16 982,160

"stoka A.1"97,64 97,640

"stoka A.2"0 0,000

"stoka A.3"37,95 37,950

"stoka A.4"208,64 208,640

"stoka A.4.1"10,55 10,550

"stoka B"10,49 10,490

"stoka C"4,26 4,260

v3 Součet 1 351,690

Použití figury:

138511201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 m3 1 351,690

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3 707,108

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 853,554

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 285,228

zá zásyp 2 801,722

"stoka A"1259,46+1493,32+982,16 3 734,940

"stoka A.1"272,3+389+97,64 758,940

"stoka A.2"2,56+2,24 4,800

"stoka A.3"145,18+202,69+37,92 385,790

"stoka A.4"359,08+513,28+208,64 1 081,000

"stoka A.4.1"47,62+68,02+10,55 126,190
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Kód Popis MJ Výměra

"stoka B"204,49+138,37+10,49 353,350

"stoka C"179,92+272,49+4,26 456,670

"V1"208,18+120,58 328,760

"V2"189,42+86,78 276,200

"obsyp stoky"-0,6*1*(3492-16-13,6) -2 077,440

"obsyp výtlaky"-0,39*0,8*602 -187,824

"obsyp stávající sítě"-0,5*0,6*(3824,49+2576,49) -1 920,294

"lože"-0,15*1*(3492-16-13,6) -519,360

zá Součet 2 801,722

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2 801,722

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 285,228

 SO-02/ SO-02.2 Čerpací stanice

sk skládka 19,036

sk v1+v2+v3+v4-zá 19,036

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036

162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 19,036

162751159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 380,720

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 38,072

v výkop 72,111

4,3*4,3*4,1 75,809

"ornice"-0,2*4,3*4,3 -3,698

v Mezisoučet 72,111

v1 výkop tr4 14,792

4,3*4,3*1 18,490

"ornice"-0,2*4,3*4,3 -3,698

v1 Součet 14,792

Použití figury:

131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 14,792

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036

v2 výkop tř5 18,490

4,3*4,3*1 18,490

v2 Součet 18,490
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

131451203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 18,490

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036

v3 výkop tř6 36,980

4,3*4,3*2 36,980

v3 Součet 36,980

Použití figury:

131551203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 36,980

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036

v4 výkop pilířek 4,125

v4 1,5*2,5*1,1"el pilířek" 4,125

Použití figury:

131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,125

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036

zá zásyp 55,351

4,3*4,3*4,0 73,960

"ornice"-0,2*4,3*4,3 -3,698

"polštář"-0,2*3,1*3,1 -1,922

"deska"-0,15*2,7*2,7 -1,094

"ČS"-2,3*2,3*pi/4*3,5 -14,542

1,5*2,5*1,1-0,7*1,92*1,1"el pilířek" 2,647

zá Součet 55,351

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,351

162651132 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 110,702

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 55,351

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,036
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



ČASOVÝ  H A R M O N O G R A M  POSTUPU  P R A C Í  
Stavba:

Kanalizace REJTA 

Předání a převzetí staveniště: do 15 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k předání a převzetí prostoru staveniště

Zahájení stavebních prací- předpoklad : do 7 dnů od předání staveniště, předpoklad září 2023

Požadovaný termín dokončení stavebních prací: do 18 měsíců tj. do února  2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben kěten červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor

VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

SO-01 Čistírna odpadních vod

SO-01.1 Terénní úpravy

SO-01.2 Kontejnerová čistírna odpadních vod

SO-01.3 Propojovací potrubí

SO-01.4 Zpevněné plochy

SO-01.5 Oplocení

SO- 02 Kanalizace

SO - 02.1 Kanalizační potrubí

SO - 02.2 Čerpací stanice

PS-01 Technologie ČOV + ČS

PS-02 Elektroinstalace + MaR

2025

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.

MĚSÍC 

ROK:

MĚSÍC za rok číslo:

2023 2024



 
PODDODAVATEL 

 
INFORMACE O PODDODAVATELI: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:   druh poddodávky:  

ENVI-PUR s.r.o.                                                                 .  Technologie + MAR 

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ:  251 66 077                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 



REALIZAČNÍ TÝM 

funkce jméno / příjmení 

Hlavní stavbyvedoucí 
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxx 

Stavební technik 
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

Technolog technologických zařízení staveb xxxxxxxxxx 

Technolog sváření plastů xxxxxxxxxxxxxx

Kontrolor VT – svárů termoplastů xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Preventista bezpečnosti a ochrany zdraví při práci xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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	Definice pojmů:
	 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
	 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
	 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
	 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);
	 Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a...
	1. Smluvní strany
	za objednatele:
	za zhotovitele:
	2. Předmět plnění
	3. Čas plnění
	Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je květen 2023. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit termín předání a převzetí staveni...
	Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
	3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování finančního průběhu výstavby.

	5. Platební podmínky
	6. Předání staveniště
	7. Spolupráce při provádění díla
	7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluv...
	8. Stavební deník
	9. Pojištění zhotovitele
	10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla
	10.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o...
	10.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, prodlouženou o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla,  musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., ...
	10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
	10.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky.
	10.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní záru...
	10.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
	10.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sj...
	10.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
	10.9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení, dokončení a předání díla.
	10.10. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
	10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
	11. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby
	11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo a je...
	11.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankov...
	11.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
	11.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky.
	11.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli...
	11.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
	11.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve ...
	11.8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za ...
	11.9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
	11.10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době.
	11.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
	12. Přejímání prací
	14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
	15. Odborný dozor objednatele
	15.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
	15.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě a v zápise ve stavebním deníku.
	15.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
	15.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen nepro...
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