STRABAG
Smlouva o dilo ¢.: 841/SAXX-01/131/2018

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni
1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Nemile

se sidlem:Nemile 93, 789 01 Zabieh

zastoupeny: Ing. Petr Simek, starosta

IC: 00635871

DIC: CZ00635871

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0. 4318183319/0800
Osoba opravnénajednat ve vécech smluvnich: Ing. Petr Simek
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Petr Simek

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sidlem: Praha 5, Na Bélidle 198/214, PSC 150 00
zastoupeny: Ing. Svatopluk Novak — reditel Oblasti Stied
Ing. Klara Kalabové — ekonom Oblasti Stied

IC: 60838744
DIC: CZ 60838744
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, &. 1. 994404-640900015/0800
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Svatopluk Novak — feditel Oblasti Stied 0.z. Morava

Ing. Klara Kaldbovéa — ekonom Oblasti Stfed 0.z. Morava
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Vladimir Mare&ek — vedouci Provozni jednotky Sumperk, tel. 724 347 994

Miroslav Liska — stavbyvedouci, tel. 602 545 081
V oblasti prikaznich, kontr.a piejimacich zkousek opravnén k jednani:

Ing. Dusan Sitai — vedouci 0.z.Brno TPA CR s.r.o.

Stavbu provadi: (adresa pro zasilani veskeré korespondence)
STRABAG a.s. , odstépny zavod Morava, Oblast Stied, Provozni jednotka Sumperk Blanicka 12,
787 01 Sumperk

(dale jen zhotovitel)

2. Predmét smlouvy

3.
2.1 Zhotovitel se zavazuje za podminek sjednanych touto smlouvou provést pro objednatele dilo v
rozsahu dle ¢l. 2. a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni dle ¢l1.4.
2:2 Dilem se rozumi: stavebni prace na stavbé

»Opravy MK v obci Nemile — chodnik podél krajské komunikace*
23 Rozsah dila je déle specifikovan v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 k této smlouve.

2.4 Plnéni nad ramec rozsahu dila bude realizovano v souladu s odst. 4.3.

3. Terminy realizace dila a misto realizace dila

Al Zhotovitel se za podminky poskytnuti pozadované soucinnosti ze strany objednatele zavazuje
provést dilo ve sjednané dobé¢ a to:

Termin zahajeni realizace dila: ¢ervenec 2018
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Termin provedeni dila, tj. dokonéeni dila (tak aby bylo zptisobilé slouzit svému ucéelu) a piedani
objednateli: ~ 31.srpna 2018

Zhotovitel se za podminky poskytnuti pozadované soucinnosti ze strany objednatele zavazuje
dokoncit a predat dilo v terminu dle odst. 3.1.

Pfi nevhodném pocasi (zejména trvaly dést, nebo snézeni, nebo mraz) bude termin provedeni dila a
veskeré mozné dil¢i terminy posunuty o dobu prostoji vynucenych nevhodnym pocasim. Nevhodné
pocasi pro provadéni praci na danych dil¢ich technologii jsou uvedeny v ptislusnych CSN.

V ptipadé posunu terminu zah4jeni realizace dila a/nebo v pfipadé piekazek v realizaci dila z divodi
nezavinénych zhotovitelem, bude termin provedeni dila a veskeré mozné diléi terminy posunuty o
minimalné shodny Casovy usek. V piipadé posunuti terminu zahajeni realizace dila nebo provadéni
technologii nevhodnych k realizaci v zimnim pocasi do zimniho obdobi z divodi nezavinénych
zhotovitelem, musi byt mezi zhotovitelem a objednatelem adekvatné prodlouzen termin dokonéeni a
Jjakékoli dil¢i terminy v zavislosti na predpokladany vliv pocasi v zimnim obdobi na jednotlivé
technologie.

Misto realizace dila: Nemile

4. Cena dila
Cena dila je zpracovana podle kalkulace zhotovitele a ¢ini:
399 312,87 K¢ bez DPH

(Slovy: tristadevadesatdevéttisictiistadvanact korun c&eskych osmdesatsedm haléii) bez dané
z pridané hodnoty.

Cena dila je kalkulovana dle cen jednotlivych polozek — viz. polozkovy rozpocet, ktery je piilohou
¢. 1. Cena dila, kterou objednatel zhotoviteli uhradi, bude tedy uréena skute¢nym rozsahem praci a
dodavek ocenénych na zéklade¢ jednotkovych cen polozek.

Pokud bude v prubéhu realizace dila provedeno i plnéni nad ramec rozsahu dila dle odst. 2.3, a to
bud’ na zadost objednatele, nebo z diivodu neuplnosti ¢i nedokonalosti projektové dokumentace,
anebo zdivodu okolnosti nepiedvidatelnych pii uzavirani této smlouvy, bude piislusné plnéni
ocenéno bud’ podle jednotkovych cen pouzitych pro kalkulaci ceny dila, anebo v pfipadé, Ze
jednotkové ceny prislusného plnéni nebyly pouzity pfi tvorbé ceny dila, bude plnéni ocenéno
s pouzitim jednotkovych cen dle cenové soustavy spole¢nosti URS PRAHA, a.s. platnych ke dni
realizace pfedmétného plnéni. Ujednéani o rozsahu plnéni nad ramec ptivodniho rozsahu dila, dale o
cené tohoto plnéni (kalkulované dle tohoto odstavce) a o ptipadném vlivu pfedmétného plnéni na
prodlouzeni terminti, mohou byt i v jiné formé nez ve formé dodatku ke smlouvé o dilo.

5. Platebni podminky, fakturace

Provedené ¢asti dila (v¢. piipadného plnéni dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli
hrazeny:
- kone¢nou fakturou vystavenou zhotovitelem na zakladé oboustranné potvrzeného soupisu
provedenych praci a dodavek.

Splatnost danovych dokladi se sjednava na 30 dni ode dne jejich doruCeni objednateli. Dafové
doklady budou obsahovat nalezitosti dafiovych dokladi specifikované v zékoné ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

Zhotovitel bude fakturovat dle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku s pfenesenou dafiovou povinnosti
(tj. bez dané z piidané hodnoty) dle § 92a a nasl. zakona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty.
Pouze pokud objednatel neni platce dané z pfidané hodnoty nebo dilo objednatel nevyuzije v ramci
své ekonomické &innosti nebo ve vztahu k dilu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba
povinna k dani (tj. v nékterém ze dvou predvyplnénych prohlaseni v ptiloze €. 2 odpovi objednatel
NE), bude k cené dila pfipoctena dari z piidané hodnoty v aktualni vysi dle prislusnych pravnich
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pfedpis. Objednatelem doplnéna a potvrzena piiloha ¢. 2 - Prohlaseni objednatele pro ugely
uplatnéni DPH bude pfilozena k této smlouvé nejpozdéji pii podpisu smlouvy.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi v ramci realizace dila,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Pro vedeni stavebniho deniku jsou zdvazna ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisd, zejména
zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platnénr znéni.

Stavebni denik bude po celou dobu realizace dila ptistupny pro objednatele.

Pokud objednatel nepiipoji do 3 pracovnich dni k pfislusnému zapisu zhotovitele sviij pisemny
komentaf do stavebniho deniku, ma se za to Ze s obsahem pfedmétného zapisu zhotovitele souhlasi.

7. Stavenisté

'Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, pravomocné stavebni povoleni a dalsi

zhotovitelem poZzadované dokumenty nejpozdéji 7 dni pred terminem zahajeni realizace dila.
V piipadé prodleni s predanim stavenisté, resp. uvedenych dokumenti (dokumentace), se termin
provedeni dila, a rovnéz veskeré mozné dil¢i terminy, posunuji o pocet dni, jez odpovida shora
uvedenému prodleni ze strany objednatele. V pfipadé, Zze posunuti terminu piedani stavenisté
objednatelem zpiisobi posun terminii provadéni technologii nevhodnych k realizaci v zimnim pogasi
do zimniho obdobi, musi byt mezi zhotovitelem a objednatelem adekvatné prodlouzen termin
dokonceni a jakékoli dil¢i terminy v zavislosti na predpokladany vliv poéasi v zimnim obdobi na
jednotlivé technologie.

Za staveniSté se povazuje prostor uréeny projektovou dokumentaci pro stavbu a pro zafizeni
staveniste

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni§ti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pii realizaci dila.

8. Realizace dila

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té. Zhotovitel se
zavazuje v souvislosti s plnénim prav a povinnosti plynoucich ztéto smlouvy dodrzovat veskeré
pravni piedpisy, a to zejména v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (zejména zak.
262/2006 Sb., zak. 309/2006 Sb., vyhl. ¢. 48/1982 Sb., vl. nat. €. 272/2011 Sb., vl. naf. &. 11/2002
Sb., vl. nat. 201/2010 Sb., vI. naf. ¢. 495/2001 Sb., vl. naf. €. 378/2001 Sb., vl. nat.¢. 168/2002 Sb.,
vl. nat. ¢. 591/2006 Sb., vI. naf. ¢. 362/2005 Sb., vl. nat. 361/2007 Sb.), pozarni ochrany (zejména
zék. ¢. 133/1985 Sb., vyhl. €. 246/2001 Sb., vyhl. €. 23/2008 Sb.) i odpadi (zejména zik. ¢&.
185/2001 Sb).

Vlastnické pravo k dilu pfechazi na objednatele dnem thrady ceny dila zhotoviteli. Zhotovitel nese
nebezpe¢i Skody na dile do prevzeti dila objednatelem. Po prevzeti dila objednatelem piechazi
nebezpeci Skody na dile na objednatele.

Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizaci dila ke zne€isténi silnic, pfijezdovych ploch
nebo jinych vefejnych prostranstvi, je zhotovitel povinen silnice, plochy, pfip. prostranstvi
neprodlené ocistit a uvést do ptvodniho stavu. Pokud zhotovitel pfi své ¢innosti bude navazovat na
stavajici inzenyrské sité nebo svou ¢innost vykonavat v blizkosti téchto inzenyrskych siti, je povinen
dbét potiebné obezietnosti, aby nedoslo k poskozeni téchto siti.

Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout pii plnéni této smlouvy veskerou pozadovanou
sou¢innost. V piipadé neposkytnuti této soucinnosti ze strany objednatele, neni po dobu prodleni
s poskytnutim této sou¢innosti zhotovitel v prodleni.
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Pokud bude zhotoviteli pfed realizaci dila nebo v pribéhu realizace dila pifedédna objednatelem
realizaéni projektova dokumentace odli$na od projektové dokumentace, kterou mél zhotovitel
k dispozici pti kalkulaci ceny dila dle této smlouvy, nebo zhotovitel v pribéhu realizace dila zajisti
vypracovani realizaéni projektové dokumentace (a to v piipadé, kdy se v prib&hu realizace dila
zjisti, ze dilo dle projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli (pfed nacenénim dila)
nebude mozné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 oceni a objednateli vyfakturuje i ptipadné
plnéni, které bude dle objednatelem piedané realiza¢ni projektové dokumentace ¢i realizaéni
projektové dokumentace zajisténé zhotovitelem, nutné provést nad ramec dila nacenéného dle
projektové dokumentace, kterou mél zhotovitel k dispozici pii kalkulaci ceny dila dle této smlouvy.

V piipadé, ze dilo dle této smlouvy je realizovano pro konec¢ného objednatele odlisného od
objednatele dle této smlouvy (a to bud’ jako dilo samostatné, anebo jako soucast jiného dila), pro
smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou se uzije § 2630 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

9. Provedeni dila a piejimaci Fizeni

Zhotovitel splni sviij zavazek provést dilo dokoncenim dila a predanim dila objednateli. Dilo je

dokonceno, je-li piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu (dle § 2605 odst. 1 zak. €. 89/2012

Sb., obéanského zakoniku).

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny piedem, kdy bude dilo
ptipraveno k predani.

O piedani a prevzeti dila bude pofizen zapis, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich
stran. Dnem podpisu zapisu o piedani a prevzeti dila objednatelem je dilo povazované za ptedané
zhotovitelem a prevzaté objednatelem.

Drobné vady a/nebo nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi drobnymi vadami a/nebo
nedodélky, nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani dila podstatnym zpiisobem
neomezuji, nebudou piekazkou pievzeti dila objednatelem (dle § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb., obansky
zékonik). V tomto piipadé zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat i soupis piipadnych
drobnych vad a/nebo nedodélku zjisténych pii piejimacim fizeni, pfi¢emz tyto vady a/nebo
nedodélky budou odstranény v dohodnuté lhuté, kterd nesmi byt krat$i nez realné technicky a
organiza¢né mozna lhita pro odstranéni pfedmétné vady nebo pfedmétného nedodélku.

10. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost dila, a to po niZze uvedenou zaruéni dobu. Zhotovitel
v ramci zéaruky za jakost dila odpovida za to, ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a
v souladu s pravnimi predpisy. Zaru¢ni doba zalina bézet dnem pievzeti dila objednatelem anebo
dnem zah4jeni silni¢niho provozu (vzdy od udalosti, ktera nastane dfive). Pokud dilo bude pfedavano
po &astech, zagina béh zaruéni doby k pfislusné Casti dila vzdy dnem prevzeti pfisluSné Casti dila
objednatelem. Zaru¢ni doba &ini 24 mésici. V zaruéni dob&é bude dilo vykazovat kvalitativni
vlastnosti (provozni zpisobilost) pfiméfené obvyklému opotiebeni béznym dopravnim zatizenim a
vlastnosti pfiméfené vlivu povétrnostnich podminek.

Zhotovitel neméa povinnosti z vadného plnéni ani povinnosti zvad stavby, ani na tyto vady
neposkytuje zaruku za jakost dila, pokud bude zjisténo, Ze:

prislusna vada dila je zpiisobena nedostate¢nou unosnosti podlozi nebo konstrukénich vrstev, jejichz
provedeni nebylo v rozsahu dila dle této smlouvy, nebo
ptislusna vada dila je zpisobena trhlinami vzniklymi prokopirovanim z konstrukénich vrstev, jejichz
provedeni nebylo v rozsahu dila dle této smlouvy, nebo
pfislusna vada je zpisobena netimémym zatéZzovanim dila — dopravni zatéz neodpovida konstrukci
vozovky, dale netuhé vozovky, zejména v extrémné vysokych teplotach a az 1,5 mésice po polozeni
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d)

e)

g)

10.3

10.4.

10.5

10.6

11.2

dle klimatickych podminek nejsou odolné proti smykovym silam-(zejména otaceni na misté, prudké
brzdéni apod)., nebo

prislusnd vada je zplisobena S$patnou udrzbou vozovky a/nebo nasilnym poskozenim tézkymi
mechanismy a/nebo materialy rozrusujicimi konstrukci a/nebo Zivelnymi udélostmi, a/nebo jinymi
faktory nezavinénymi zhotovitelem, nebo

piislusna vada vyplyva z obvyklého opotiebeni dila, nebo

pfisluSna vada byla zplsobena pouzitim véci pfedanych zhotoviteli ke zpracovani objednatelem,
nebo

prisluSna vada byla zplisobena dodrzenim nevhodnych pokyni &i projekénich podkladii danych
zhotoviteli objednatelem.

Vadu dila, na kterou se vztahuje zaruka za jakost dila, je objednatel povinen pisemné oznamit
zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., od3tépny zdvod Morava, oblast Stied, Provozni
jednotka Sumperk, Blanicka 12, 787 01 Sumperk, a to bez zbyte&ného odkladu po jejim zjisténi.
Pokud objednatel nesplni svou povinnost pisemné oznamit vadu zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
po jejim zjisténi, zhotovitel ohledné takové vady nema povinnosti z vadného plnéni ani povinnosti
z vad stavby a objednatel ztraci ohledné této vady naroky ze zaruky za jakost dila. V reklamaci musi
byt vada popsidna a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace opravnéna, objednatel ma

pravo na odstranéni vady opravou.

Opravnéné reklamovana vada bude odstranéna v dohodnuté lhiité, kterd nesmi byt kratsi nez realné
technicky a organizaéné mozna lhiita pro odstranéni predmétné vady.

Pokud se opravnéné reklamovana vada nebo vada zji§téna pfi prejimacim fizeni, ukdze jako
neopravitelnd, nebo pokud by jeji oprava znamenala nepfiméfené naklady v poméru ke zhorseni
uzitnych vlastnosti dila, poskytne zhotovitel objednateli namisto opravy piedmétné vady piiméienou
slevu zceny dila vzhledem ke zhorSeni uzitnych vlastnosti dila zpisobeného opravnéné
reklamovanou vadou nebo vadou zjisténou pii pfejimacim Fizeni, pokud s timto postupem bude
investor dila souhlasit.

Pokud mé zhotovitel za to, Zze reklamace neni opravnénd, je toto povinen neprodlené oznamit
pisemn¢ objednateli se zdivodnénim svého stanoviska. Pokud i pfes odmitavé stanovisko zhotovitele
doplnéné piisluSnym zdivodnénim, bude mit objednatel za to, Ze pfedmétna reklamace je opravnéna,
a bude trvat na opravé, pricemz sdéli toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelné a neprodlené po
doruc¢eni odmitavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu dila, ktera bude
obsahem reklamace, i pres své nesouhlasné stanovisko k opravnénosti reklamace, opravi, s tim, Ze
naklady na odstranéni takové reklamované vady nesou ob& smluvni strany rovnym dilem, a to az do
pravomocného rozhodnuti soudu v této véci, ptip. do jiného vypofadani této zéleZitosti mezi
smluvnimi stranami. Pokud vSak objednatel své trvani na reklamaci (ktera bude dle stanoviska
zhotovitele neopravnénd) nesdéli zhotoviteli prokazatelné a neprodlené po doruéeni odmitavého
stanoviska zhotovitele, ma se za to Ze objednatel akceptuje zdivodnéné odmitavé stanovisko
zhotovitele a na dané reklamaci dale netrva.

V piipadé, ze podminky pokladky Zziviénych smési dle CSN EN 13108-1 nebudou splnény a
objednatel piesto na provedeni praci bude trvat, potvrdi toto zapisem ve stavebnim deniku. V tom
pfipadé zhotovitel neposkytne na dilo zaruku.

11. Sankce

Pro pfipad prodleni zhotovitele s pfedanim dila ve sjednaném terminu je objednatel opravnén po
zhotoviteli narokovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila (bez dané z pfidané hodnoty), a to
za kazdy den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén po objednateli
narokovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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12. Zavére¢na ustanoveni

12.1  Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky ke smlouve, vyslovné nazvanym dodatek ke
smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné zapisy, protokoly se za
zménu smlouvy nepovazuji. Vyjimku predstavuje situace dle odst. 4.3.

12.2  Pokud nastanou u smluvni strany skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, tato smluvni
strana je povinna tyto skute¢nosti neprodlené oznamit druhé stran€ a vyvolat jednani opravnénych
zastupcu smluvnich stran.

12.3  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel. Tato
smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

12.4  Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé neupravena se fidi zédkonem &. 89/2012 Sb.,
obc¢anskym zakonikem a dal$imi pravnimi piedpisy.

12.5 'V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi smlouvy a piiloh, maji pfednost ustanoveni smlouvy.

. V pfipadé rozporu mezi ptilohami, ma pfednost piiloha s niz§im ¢islem.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Piiloha ¢. 1 Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2 Prohlaseni objednatele pro ucely uplatnéni DPH (viz. odst. 5.3)

12.6  Neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy.
V ptipadé, ze jakékoliv ustanoveni by bylo neplatné, resp. mélo pozbyt platnosti, smluvni strany se
dohodnou na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamérii obsazenych v pfedmétném ustanoveni,
jez je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto zdméry realizuji formou uzavieni dodatku k této
smlouve.

12.7  Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ptrechdzeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Smlouvu provéfila: Romana Ko¢i %
Smlouvu odsouhlasil: Vladimir Mare¢
vedouci Provozni jednotky
g
V Nemili dne ..(5:6.221C V Olomouci dne 25.06.2018
Objednatel: Zhotovitel:

OBEC NEMILE
Nemile 93, 789 01

C_____ |80:00635871, DIC:CZ00635871

Ing. Petr Simek
starosta

Ing. Klara Kalabova
ekonom Oblasti Stfed 0.z. Morava
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STRABAG a.s.

Na Bélidle 198/21
CZ-150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

ICO: 60838744

www.strabag.cz

DIC: CZ60838744

STRABAG

Nabidkovy rozpoéet

VWB-1-5

IProjekt: TE-DA-18028226 - Opravy MK v obci Nemile

OBJEKT: 2 Opravy MK v obci Nemile chodnik u kraj. sil.

Pofadové &. Kéd polozky | Néazev polozky MJ I Mnozstvi l JC CzZK I Celkova cena CZK

001. Chodnik podél krajské komunikace

001.1. chodnik 3d

001.1.1. Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych | m2 153,60 123,39 18.952,70
dlazdic nebo zamkové dlazby

001.1.2. Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim m 512,00 149,90 76.748,80
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek

001.1.3. Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s odvozem | m2 256,00 99,47 25.464,32
vyfrézovaného materiélu na meziskladku do 2 km

001.1.4. Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm m2 256,00 136,31 34.895,36

001.1.5. Vodorovna doprava suti z kusovych materialli do 1 t 104,96 7,63 800,84
km

001.1.6. Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 734,72 7,63 5.605,91
kusovych materialt

001.1.7. Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce t 104,96 123,39 12.951,01
(skladkovné)

001.1.8. Osazeni silniéniho obrubniku betonového se m 512,00 335,02 171.530,24
zfizenim loZe, s bo&ni opé&rou z betonu prostého tf. C
12/15 vé dodani obrubnik

001.1. Celkem chodnik 3d 346.949,18

001.2. chodnik 7d

001.2.1. Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z betonovych m2 11,47 123,39 1.415,28
dlazdic nebo zamkové dlazby

001.2.2. Vytrhani obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim m 38,00 149,90 5.696,20
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostredek

001.2.3. Vytrhani Zlab(i s vybouranim loZe, s premisténim m 40,00 224,85 8.994,00
hmot na skladku na vzdélenost do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek

001.2.4. Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s odvozem | m2 19,00 99,47 1.889,93
vyfrézovaného materialu na meziskladku do 2 km

001.2.5. Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm m2 19,00 136,31 2.589,89

001.2.6. Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 t 11,79 7,63 89,96
km

001.2.7. Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 82,53 7,63 629,70
kusovych materiall

001.2.8. Poplatek za uloZeni betonového odpadu na skladce t 11,79 123,39 1.454,77
(skladkovné)

001.2.9. Osazeni silniéniho obrubniku betonového se m 38,00 335,02 12.730,76
zfizenim loZe, s boéni opérou z betonu prostého ti. C
12/15 v& dodani obrubniki
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STRABAG a.s.
Na Bélidle 198/21 ICO: 60838744

CZ-150 00 Praha 5 DIC: CZ60838744 STRAB AG
Telefon: +420 / 222 868 111

www.strabag.cz

OBJEKT: 2 Opravy MK v obci Nemile chodnik u kraj. sil.
Pofadové &. Kéd polozky | Néazev polozky MJ Mnozstvi JC CZK Celkova cena CZK
001.2.10. Osazeni Zlabu betonovych se zfizenim loze, s boéni m 40,00 421,83 16.873,20
opérou z betonu prostého tf. C 12/15 v¢ dodani
Zlabu
001.2. Celkem chodnik 7d 52.363,69
Joo1. |  Celkem | Chodnik podél krajské komunikace 399.312,87 |
Celkem rozpocet 399.312,87 CZK
Castka DPH 21% 83.855,70 CZK
Celkem véetné DPH 21% 483.168,57 CZK
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