
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 161220 Břidličná VO - etapa s vodním prvkemJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

28 Břidličná VO etapa s vodním prvkem Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

2020 Frýdl Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2020

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 626 506 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 363 420 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 989 926 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 989 926 Ostatní náklady neuvedené 0

989 926 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

989 926 Kč

148 489 Kč

0 Kč

0 Kč

1 138 415 Kč
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2020 Frýdl Rozpočet : 161220

28 Břidličná VO etapa s vodním prvkem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 363 420 457 216 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 169 290 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 363 420 626 506 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 626 506 0

Provoz investora 626 506 0

Kompletační činnost (IČD) 989 926 0

Rezerva rozpočtu 989 926 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Břidličná VO - etapa s vodním prvkem

0
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2020 Frýdl Rozpočet: 161220

28 Břidličná VO etapa s vodním prvkem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
3 210040011RZ5 Stožár ocelový trubkový 5-12 m kus 11,00 7 296,00 80 256,00

4 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 78,00 203,00 15 834,00

66,00

12,00

5 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 112,00 273,00 30 576,00

6 210110072RT1 Elektronický časový ovládač včetně dodávky kus 1,00 3 847,00 3 847,00

7 210120001R00 Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A včetně pojistky kus 11,00 62,00 682,00

8 210120102RT2 Patrona nožová do 500 V s montáží včetně dodávky PH 0 - 

100A norm. kus 6,00 90,00 540,00

9 210120313RZ1 Svodič přepětí T2+T3 včetně dodávky svodiče kus 11,00 2 312,00 25 432,00

10 210120401R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu kus 2,00 2 053,00 4 106,00

1,00

1,00

11 210120465U00 Mtž jistič nn 3pól -63A bez krytu kus 4,00 813,00 3 252,00

1,00

2,00

1,00

12 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 1,00 2 132,00 2 132,00

13 210190001RZ1 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně 

dodávky svorkovnice kus 11,00 3 279,00 36 069,00

11,00

14 210190002RZ1 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg Cena včetně 

dodávky RS1,RS2 kus 2,00 4 122,00 8 244,00

15 210190005R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg včetně 

dodávky HDS/RE/RVO kus 1,00 41 186,00 41 186,00

16 210200042RZ4 Svítidlo L včetně dodávky dle specifikace kus 11,00 13 604,00 149 644,00

18 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS kus 43,00 342,00 14 706,00

24 211290001RZ4 výchozí revize elektro kus 1,00 7 590,00 7 590,00

25 211800001RZ1 Poplatek na zřízení odběrného místa A 40,00 828,00 33 120,00

26 31673310RZ1 Stožár ocelový kuželový 4,5m K8 kus 11,00 18 612,00 204 732,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Břidličná VO - etapa s vodním prvkem

ke světlům VO

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž světla ve sloupu,výložníku,nulování sloupu, včetně 

nákladů na autojeřáb

veškeré ukončení vodičů a jejich demontáž 3x1,5 CYKY ve sloupech  

lampy VO:66

RVO:12

veškeré propoje a spoje pro vodič 4x10 (25)

SP hodiny

ve stožárové svorkovnici

3x R277, 3xHDS

pilíř termoset, IP44/20,  š 320x320x320 x v 1830 x h 250, přívod HDS sada poj, měření do 40A, + 3x řada DIN 36M, 

krycí deska

16A:1

2A:1

16A:1

25A:2

40A:1

 stožárové svorkovnice TB-1

VO:11

0

Výbava dle PD, včetně rozváděče do sloupku

RCD 40A/4/0,03A, 16A/3/B, 3x16A/1/B, zás. 400V/16A, 3x zás. 230V/16A

cena včetně veškeré montáže ve slouku

kompletní výchozí revize elektro, předání el.

cena včetně recyklačních poplatků+SW nastavení

Svítidlo ... elba led

včetně SW nastavení dle výpočtu

veškeré napojení hromosvodné, včetně izolace zemních spojů s dodávkou izolace, včetně napojení sloupů, včetně 

dokumentace provedení

Na základě zřízení požadavku na ČEZ
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2020 Frýdl Rozpočet: 161220

28 Břidličná VO etapa s vodním prvkem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Břidličná VO - etapa s vodním prvkem

37 374211RZ1 Instalační slouky kus 2,00 79 344,00 158 688,00

Celkem za M21 Elektromontáže 820 636,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích
38 460010022R00 Vytýčení kabelové trasy podél silnice km 1,00 10 350,00 10 350,00

39 460100001R00 Pouzdrový základ 250x800-1500 mm kus 14,00 4 881,00 68 334,00

11,00

2,00

1,00

40 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu

kus 18,00 1 760,00 31 680,00

14,00

4,00

45 460921102RZ8 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 14,00 3 450,00 48 300,00

11,00

2,00

1,00

46 460961602RZ4 Zpracování výsledku měření kus 14,00 759,00 10 626,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 169 290,00

HDS/RE/RVO:1

zához jam pro sloupy včetně úpravy po demontovaných sloupech

nové:14

Stožár 4,5m nad terénem pro napojení lampy

sal 4,5/B60 elox C-45 inox, elast

sloupek zásuvkový pro stánky

Trapp TVP 4500 - viz technické listy PD

vytyčení kabelových tras

veškeré provedení osazení stožárů, výkop, osazení stožáru, pouzdrový základ, vycentrování, jeřáb,odvoz suti na 

skládku aj.

VO:11

sloupky zás:2

VO:11

RS1,2:2

HDS/RE/RVO:1

demontáž:4

Zaměření skutečného stavu
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