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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Čelákovice Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: Město Čelákovicre Projektant:  

Zhotovitel: DUOS s.r.o. Zpracovatel: Luboš Choura

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 543 822,00

D HSV Práce a dodávky HSV 521 681,00

D 1 Zemní práce 57 819,00

1 K 185811111
Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm 

pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5
m2 500,000 7,00 3 500,00

VV 250*2 500,000

2 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 375,000 57,00 21 375,00

VV 250*1,5 375,000

3 K 122111101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 ručně
m3 15,000 691,00 10 365,00

VV 250*0,6*0,1 15,000

4 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 65,650 206,00 13 524,00

VV 101*0,65 65,650

5 K 131111359
Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé 

půdě
m 65,650 108,00 7 090,00

6 K 182111121
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 2 ručně
m2 15,000 131,00 1 965,00

VV 250*0,6*0,1 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 379 624,00

7 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m se zabetonováním
kus 101,000 361,00 36 461,00

8 M 5535280
sloupek plotový průběžný 60/40/1,5/2600mm vč. 

čepičky
kus 101,000 281,00 28 381,00

9 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky
kus 99,000 507,00 50 193,00

10 M 59233120 deska plotová betonová 2450x50x300mm kus 99,000 601,00 59 499,00

11 M 592331110 držák podhrabové desky stabilizační 6,3x25 šestihran kus 200,000 72,00 14 400,00

12 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 

do 2,0 m
m 250,000 262,00 65 500,00

13 M 55342428

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 

drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem 

povrchová úprava PZ komaxit

kus 100,000 1 206,00 120 600,00

VV 250*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

14 M 55342430 příchytka plotového panelu 60x40 mm kus 510,000 9,00 4 590,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 481,00

15 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 

patkou
kus 79,000 389,00 30 731,00

16 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky v přes 1,6 do 2,0 m
m 250,000 72,00 18 000,00

17 K 966071831 Rozebrání ostnatého drátu v do 2,0 m m 250,000 7,00 1 750,00

D 997 Přesun sutě 29 922,00

18 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 13,917 352,00 4 899,00

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 361,842 12,00 4 342,00

VV 13,917*26 361,842
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 13,917 1 486,00 20 681,00

D 998 Přesun hmot 3 835,00

21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení v do 3 m t 18,985 202,00 3 835,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 141,00

D VRN6 Územní vlivy 8 303,00

22 K 060001000 Územní vlivy % 0,500 5 535,00 2 768,00

23 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 5 535,00 5 535,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 768,00

24 K 070001000 Provozní vlivy % 0,500 5 535,00 2 768,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 11 070,00

25 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště % 2,000 5 535,00 11 070,00
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