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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2404700B
Stavba: Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.6.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588
TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

936 356,00

936 356,00 196 634,76

1 132 990,76



Strana 2 z 29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2404700B

Stavba: Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2404701 SO 01 - Nová kotelna Pavilon I.

2404702 SO 02 - Nová kotelna Pavilon II.

2404703 SO 03 - Nová kotelna Hospodářská pavilon III.

2404706 SO 05 - Areálové rozvody plynu

2404707 SO 05 - Nová plynová přípojka

2404708 VRN

936 356,00 1 132 990,76

106 075,00 128 350,75

103 375,00 125 083,75

190 336,00 230 306,56

341 566,29 413 295,21

164 453,71 198 988,99

30 550,00 36 965,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404701 - SO 01 - Nová kotelna Pavilon I.

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

106 075,00

106 075,00 22 275,75

128 350,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404701 - SO 01 - Nová kotelna Pavilon I.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

106 075,00

106 075,00

106 075,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404701 - SO 01 - Nová kotelna Pavilon I.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731244005 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 731-001 soub. 3,000

VV 3 3,000

3 K 731-002 soub. 1,000

4 K 998731312 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

5 K 998731319 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

106 075,00

106 075,00

106 075,00
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
3,4-37,0 kW pro vytápění 81 000,00 81 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005

D+MTŽ regulace kotle vč. čidel, dálkového ovládání, 
modulu WiFi 1 350,00 4 050,00

D+MTŽ koaxiální odkouření D60/100 nad šikmou 
střechu - plastové systémové odkouření koaxiální 
trouba d60/100 - 2m, střešní komínek d60/100 1ks

17 650,00 17 650,00

Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m 2 025,00 2 025,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312

Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro 
kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m 1 350,00 1 350,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404702 - SO 02 - Nová kotelna Pavilon II.

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

103 375,00

103 375,00 21 708,75

125 083,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404702 - SO 02 - Nová kotelna Pavilon II.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

103 375,00

103 375,00

103 375,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404702 - SO 02 - Nová kotelna Pavilon II.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731244005 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 731-001 soub. 1,000

3 K 731-002 soub. 1,000

4 K 998731312 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

5 K 998731319 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

103 375,00

103 375,00

103 375,00
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
3,4-37,0 kW pro vytápění 81 000,00 81 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005

D+MTŽ regulace kotle vč. čidel, dálkového ovládání, 
modulu WiFi 1 350,00 1 350,00

D+MTŽ koaxiální odkouření D60/100 nad šikmou 
střechu - plastové systémové odkouření koaxiální 
trouba d60/100 - 2m, střešní komínek d60/100 1ks

17 650,00 17 650,00

Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m 2 025,00 2 025,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312

Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro 
kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m 1 350,00 1 350,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404703 - SO 03 - Nová kotelna Hospodářská pavilon III.

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

190 336,00

190 336,00 39 970,56

230 306,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404703 - SO 03 - Nová kotelna Hospodářská pavilon III.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

190 336,00

190 336,00

190 336,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404703 - SO 03 - Nová kotelna Hospodářská pavilon III.

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731244005 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 731-001 soub. 3,000

VV 3 3,000

3 K 731-001a D+MTŽ rozšiřovací modul pro další směšovací okruhy soub. 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 K 731-001b D+MTŽ dálkové ovládání (pro topné okruhy) soub. 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 731-001c soub. 2,000

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 731-002 soub. 1,000

7 K 998731312 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

8 K 998731319 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

190 336,00

190 336,00

190 336,00
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
3,4-37,0 kW pro vytápění 81 000,00 81 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005

D+MTŽ regulace kotle vč. čidel, dálkového ovládání, 
modulu WiFi 1 350,00 4 050,00

9 450,00 28 350,00

7 168,00 14 336,00

D+MTŽ modul pro dálkovou správu, internetová brána, 
EEBus, Wlan, mobilní aplikace, zdroj, kabeláž 20 450,00 40 900,00

D+MTŽ koaxiální odkouření D60/100 nad šikmou 
střechu - plastové systémové odkouření koaxiální 
trouba d60/100 - 2m, střešní komínek d60/100 1ks

17 650,00 17 650,00

Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v 
přes 6 do 12 m 2 700,00 2 700,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312

Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro 
kotelny za zvětšený přesun ZKD 50 m 1 350,00 1 350,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244005
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731319
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404706 - SO 05 - Areálové rozvody plynu

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

341 566,29

341 566,29 71 728,92

413 295,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404706 - SO 05 - Areálové rozvody plynu

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

341 566,29

138 958,66

104 131,77

6 314,88

9 052,32

1 533,48

1 192,40

11 261,90

2 070,13

3 401,78

153 227,37

147 347,37

5 880,00

49 380,26

49 380,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404706 - SO 05 - Areálové rozvody plynu

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107036 m2 0,960 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník - podklad pod asfltem"
VV 1,6*0,6 0,960
VV Součet 0,960

2 K 113107041 m2 0,720 585,00 421,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 0,6*1,2 0,720
VV Součet 0,720

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 90,00 90,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "chodník" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 K 132251102 m3 24,840 985,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 42,9*0,6*0,9 23,166
VV 3,1*0,6*0,9 1,674
VV Součet 24,840

5 K 162751117 m3 11,275 416,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 11,275 11,275
VV Součet 11,275

6 K 162751119 m3 56,375 65,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 11,275*5 56,375
VV Součet 56,375

7 K 166151101 m3 13,565 303,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

8 K 167151101 m3 11,275 486,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 24,84 24,840
VV -13,565 -13,565
VV Součet 11,275

9 K 171201231 t 20,859 845,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 11,275*1,85 20,859
VV Součet 20,859

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,275 117,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC

11 K 174151101 m3 13,565 480,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 42,9*0,6*(0,9-0,1-0,3) 12,870
VV 3,1*0,6*(0,9-0,1-0,3) 0,930
VV -1,7*0,6*0,23 -0,235
VV Součet 13,565

12 K 175111101 m3 8,280 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 42,9*0,6*0,3 7,722
VV 3,1*0,6*0,3 0,558
VV Součet 8,280

13 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 16,560 845,00 CS ÚRS 2024 01

VV 8,28*2,0 16,560
VV Součet 16,560

341 566,29

138 958,66

104 131,77
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm při překopech ručně 1 885,00 1 809,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107036

Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při 
překopech ručně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107041

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 24 467,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

4 690,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

3 664,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně 4 110,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 5 479,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 17 625,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

1 319,18
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 6 511,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 1 093,00 9 050,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

13 993,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107036
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101
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14 K 181411131 m2 115,440 47,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "zatravnění"
VV (42,9+3,1-1,6)*2,6 115,440
VV Součet 115,440

15 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,309 260,00 600,34 CS ÚRS 2024 02

VV 115,44*0,02 2,309
VV Součet 2,309

16 K 181951111 m2 27,600 26,00 717,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 42,9*0,6 25,740
VV 3,1*0,6 1,860
VV Součet 27,600

17 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 115,440 16,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

18 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 115,440 3,00 346,32

19 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 115,440 3,00 346,32

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 115,440 10,00

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 115,440 4,00 461,76

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 451572111 m3 2,760 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 42,9*0,6*0,1 2,574
VV 3,1*0,6*0,1 0,186
VV Součet 2,760

D 5 Komunikace pozemní

23 K 561121111 m2 1,080 59,00 63,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 1,8*0,6 1,080
VV Součet 1,080

24 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 1,080 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 1,8*0,6 1,080
VV Součet 1,080

25 K 572360112 m2 0,960 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV "tl.50mm"
VV 1,6*0,6 0,960
VV Součet 0,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 K 612325121 m2 0,420 709,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "ve zdivu objektu do niky 0,2x0,m"
VV "SO 02" 1,4*0,15 0,210
VV "SO 04" 1,4*0,15 0,210
VV Součet 0,420

27 K 612335111 Cementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 0,160 187,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "v základech objektu do niky 0,2x0,m"
VV "SO 02" 0,8*0,1 0,080
VV "SO 04" 0,8*0,1 0,080
VV Součet 0,160

28 K 631311134 m3 0,144 636,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV

VV 1,6*0,6*0,15 0,144
VV Součet 0,144

D 8 Trubní vedení

29 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 27,100 26,00 704,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC

VV 24,0+3,1 27,100
VV Součet 27,100

30 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm m 27,100 18,00 487,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 24,0+3,1 27,100
VV Součet 27,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 5 425,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111

1 847,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113

1 154,40

6 314,88
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 2 288,00 6 314,88

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

9 052,32
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111

2 545,00 2 748,60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 
studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm 6 500,00 6 240,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572360112

1 533,48
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm 1 690,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325121

1 170,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335111

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

4 420,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311134

"doplnění skladby chodníku - podkladní bet.maz.pod asfaltový 
povrch"

1 192,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

11 261,90

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572360112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111
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31 K 919735113 m 3,200 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 1,6*2 3,200
VV Součet 3,200

32 K 973031325 kus 2,000 403,00 806,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "nika 0,2x0,m"
VV "SO 02" 1 1,000
VV "SO 04" 1 1,000
VV Součet 2,000

33 K 974031153 m 2,800 195,00 546,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "do niky 0,2x0,m"
VV "SO 02" 1,4 1,400
VV "SO 04" 1,4 1,400
VV Součet 2,800

34 K 974049153 m 1,600 585,00 936,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "v základech objerktu do niky 0,2x0,m"
VV "SO 02" 0,8 0,800
VV "SO 04" 0,8 0,800
VV Součet 1,600

35 K 977151111 m 1,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "prostup zdivem pro chráničku"
VV "DN25" 0,3*5 1,500
VV Součet 1,500

36 K 977151113 m 1,015 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "prostup základem pilíře pro chráničku" 0,115 0,115
VV "prostup zdivem pro chráničku"
VV "DN40" 0,45*2 0,900
VV Součet 1,015

D 997 Přesun sutě

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,747 65,00 48,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

38 K 997221569 t 10,360 130,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 0,74*14 10,360
VV Součet 10,360

39 K 997221611 t 0,747 195,00 145,67 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

40 K 997221861 t 0,740 715,00 529,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 998 Přesun hmot

41 K 998276101 t 17,445 195,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

42 K 723111204 m 20,000 737,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

43 K 723111205 m 63,000 948,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 63,0 63,000
VV Součet 63,000

44 K 723111206 m 4,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

45 K 723150364 Chránička D 32x3,0 mm m 2,000 524,00

VV "DN25" 0,4*5 2,000
VV Součet 2,000

46 K 723150366 Chránička D 44,5x3,2 mm m 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "DN40" 0,5*2 1,000
VV Součet 1,000

47 K 723160204 soubor 1,000 546,00 546,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm 1 209,00 3 868,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153

Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 
100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049153

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm 1 820,00 2 730,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm 2 340,00 2 375,10

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113

2 070,13

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 1 346,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

3 401,78
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop 3 401,78

153 227,37

147 347,37
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25 14 740,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32 59 724,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111205

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40 1 442,00 5 768,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111206

1 048,00

1 079,37 1 079,37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111206
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150366
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160204
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VV Součet 1,000

48 K 723160205 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 723190203 soubor 2,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2 2,000

50 K 723190204 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 2,000 468,00 936,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 K 723190253 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 kus 1,000 546,00 546,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 83,000 46,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 33,0+50,0 83,000
VV Součet 83,000

54 K 723190914 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 723190915 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 32 kus 1,000 455,00 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 723231163 kus 3,000 264,00 792,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

57 K 723231164 kus 2,000 415,00 830,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 K 723231166 kus 2,000 878,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

59 K 723234321 soubor 1,000 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 723261912 kus 1,000 455,00 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 38822272 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. kus 1,000 520,00 520,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 M 38822275 kus 1,000 CS ÚRS 2024 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 K 723-001 D+MTŽ objímky potrubí DN25 kus 20,000 65,00
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

65 K 723-002 D+MTŽ objímky potrubí DN32 kus 21,000 65,00
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

66 K 723-008 soub. 1,000

67 K 723-009 Revize vnitřního plynovodu soub. 1,000

68 K 723-049 soub. 1,000

69 K 723-050 soub. 1,000

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
5/4" 1 950,00 1 950,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160205

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20 2 210,00 4 420,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190203

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 25 2 925,00 2 925,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190204

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190252

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190253

3 818,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190914

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190915

Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231163

Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164

Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada 1 756,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231166

Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový výkon 
do 10 m3/hod pro zemní plyn 3 211,00 3 211,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723234321

Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 
m3/hod.
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912

plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 
10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250 2 318,00 2 318,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261914

plynoměr membránový Qmax 25m3/h, PN 0,05MPa, 
DN 40 13 823,00 13 823,00

1 300,00

1 365,00

Tlaková zkouška a zkouška řěsnosti vnitřního 
plynovodu 3 250,00 3 250,00

4 550,00 4 550,00

DMTŽ stávajícího plynového potrubí v tech.místnosti, 
demontáž STL regulátoru a plynoměru 7 150,00 7 150,00

Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného 
materiálu ÚT ekologickým způsobem 6 500,00 6 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190252
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190907
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723190914
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190915
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723231163
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231164
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231166
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723234321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261912
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723261914
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70 K 998723311 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 783 Dokončovací práce - nátěry

71 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 88,000 7,00 616,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 88,0 88,000
VV Součet 88,000

72 K 783601713 m 88,000 7,00 616,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 88,0 88,000
VV Součet 88,000

73 K 783614651 m 88,000 7,00 616,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 88,0 88,000
VV Součet 88,000

74 K 783615551 m 88,000 7,00 616,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 88,0 88,000
VV Součet 88,000

75 K 783617601 m 176,000 7,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "2 vrstvy"
VV 88,0*2 176,000
VV Součet 176,000

76 K 783823135 m2 0,420 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "místo zapravení rýhy ve zdivu objektu do niky 0,2x0,m"
VV "SO 02" 1,4*0,15 0,210
VV "SO 04" 1,4*0,15 0,210
VV Součet 0,420

77 K 783827425 m2 0,420 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

78 K 230202032 Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm m 3,200 130,00 416,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "plilíř plynoměrný d75" 1,2 1,200
VV "do rýhy ve zdivu pro d25" 1,0 1,000
VV "do rýhy ve zdivu pro d50" 1,0 1,000
VV Součet 3,200

79 M 28613524 m 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2024 02

VV "do rýhy ve zdivu pro d25" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

80 M 28613525 m 1,000 664,00 664,00 CS ÚRS 2024 01

VV "do rýhy ve zdivu pro d50" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

81 M 28613528 m 1,200 CS ÚRS 2024 02

VV 1,2 1,200
VV Součet 1,200

82 K 230202071 m 1,200 195,00 234,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1,2 1,200
VV Součet 1,200

83 K 230205025 m 10,600 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 10,6 10,600
VV Součet 10,600

84 M 28613921 m 10,706 205,00 CS ÚRS 2024 02

VV 10,6*1,01 10,706
VV Součet 10,706

85 K 230205041 m 45,600 260,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 45,6 45,600
VV Součet 45,600

86 M 28613913 m 46,056 238,00 CS ÚRS 2024 02

VV 45,6*1,01 46,056
VV Součet 46,056

87 K 230205225 kus 4,000 585,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "koleno 90st. d32" 1 1,000
VV "koleno 90st. d50" 1 1,000

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v 
objektech v do 6 m 1 182,00 1 182,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723311

5 880,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601711

Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601713

Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651

Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm 1 232,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617601

Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek 2 600,00 1 092,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 2 600,00 1 092,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425

49 380,26

49 380,26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032

potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
32x3,0mm

potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
40x3,70mm

potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
75x6,80mm 1 561,00 1 873,20

Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm 
do chráničky
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm 2 756,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025

potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 
pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm 2 194,73

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm 11 856,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205041

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
50x4,6mm 10 961,33

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm 2 340,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205225

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601713
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783614651
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783615551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783617601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205225


Strana 19 z 29

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Přechod PE/ocel d32" 1 1,000
VV "Přechod PE/ocel d50" 1 1,000
VV Součet 4,000

88 M 286141991 koleno plyn 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 268,00 268,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 M 28614812 koleno plyn 90° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2024 02

90 M 286531761 kus 1,000

91 M 286531762 kus 1,000 605,00 605,00

92 K 230205235 kus 1,000 325,00 325,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "T-kus 50/32" 1 1,000
VV Součet 1,000

93 M 286149571 kus 1,000 615,00 615,00

94 M 286149721 elektroredukce plyn PE 100 PN16 D 50-32mm kus 1,000 439,00 439,00

95 K 23M-003 D+MTŽ fixace podrrubí v dutině plynoměrného piliře soub. 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 23M-004 Tlaková zkouška a zkouška pevnosti NTL plynovodu kus 1,000

97 K 23M-005 Revize kus 1,000

elektropřechod PE/ocel  pro plastové předizolované 
potrubí PE d32 1 833,00 1 833,00

elektropřechod PE/ocel pro plastové předizolované 
potrubí PE d 40

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205235

elektrotvarovka plyn T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 
D 50mm

1 950,00 1 950,00

3 250,00 3 250,00

5 850,00 5 850,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205235
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404707 - SO 05 - Nová plynová přípojka

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

164 453,71

164 453,71 34 535,28

198 988,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404707 - SO 05 - Nová plynová přípojka

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení 338,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konstrukce klempířské

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

164 453,71

123 008,94

67 589,51

1 469,52

15 091,33

3 085,61

7 182,24

2 790,41

20 077,98

1 343,16

4 041,18

1 969,24

1 969,24

39 475,53

39 475,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404707 - SO 05 - Nová plynová přípojka

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106061 m2 2,880 156,00 449,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 2,4*1,2 2,880
VV Součet 2,880

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "chodník" 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 119001406 m 0,600 624,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "kanalizace" 0,6 0,600
VV Součet 0,600

4 K 119001421 m 1,200 585,00 702,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "ČEZ" 0,6 0,600
VV "Cetin" 0,6 0,600
VV Součet 1,200

5 K 132212132 m3 2,673 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV (5,7-0,75)*0,6*0,9 2,673
VV Součet 2,673

6 K 133212811 m3 8,789 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*1,3*2 5,850
VV "základ pilíř"
VV 1,46*1,83*1,1 2,939
VV Součet 8,789

7 K 139001101 m3 4,545 650,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "kanalizace" 1,0*0,6*0,9 0,540
VV "ČEZ" 1,0*0,6*0,9 0,540
VV "Cetin" 1,0*0,6*0,9 0,540
VV "plynovodní řad - napojovací jáma" 1,5*1,5*1,3 2,925
VV Součet 4,545

8 K 162751117 m3 5,912 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 5,912 5,912
VV Součet 5,912

9 K 162751119 m3 29,560 65,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 5,912*5 29,560
VV Součet 29,560

10 K 166111101 m3 5,550 303,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

11 K 167111101 m3 5,912 486,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 2,673 2,673
VV 8,789 8,789
VV -5,55 -5,550
VV Součet 5,912

12 K 171201231 t 10,937 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

164 453,71

123 008,94

67 589,51
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 
kostek s ložem z kameniva ručně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106061

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm 1 040,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

1 820,00 4 864,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212132

Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně 2 990,00 26 279,11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení 2 954,25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

1 537,12

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

1 921,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně 1 681,65

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166111101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně 2 873,23

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 235,00 13 507,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106061
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,912*1,85 10,937
VV Součet 10,937

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,912 117,00 691,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

14 K 174111101 m3 5,550 390,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 1,5*1,5*(1,3-0,3-0,3) 1,575
VV "rýha"
VV (5,7-0,75)*0,6*(0,9-0,1-0,3) 1,485
VV "základ pilíře"
VV 2,939 2,939
VV -0,86*0,46*1,05 -0,415
VV -0,034 -0,034
VV Součet 5,550

15 K 174111102 m3 0,135 140,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV

VV 0,6*0,25*0,9 0,135
VV Součet 0,135

16 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 0,270 845,00 228,15 CS ÚRS 2024 01
VV 0,135*2,0 0,270
VV Součet 0,270

17 K 175111101 m3 1,566 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV "napojovací jáma 2ks"
VV 1,5*1,5*0,3 0,675
VV "rýha"
VV (5,7-0,75)*0,6*0,3 0,891
VV Součet 1,566

18 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 3,132 845,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1,566*2,0 3,132
VV Součet 3,132

19 K 181411131 m2 12,480 47,00 586,56 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "zatravnění"
VV (5,7+1,5-2,4)*2,6 12,480
VV Součet 12,480

20 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,250 260,00 65,00 CS ÚRS 2024 02
VV 12,48*0,02 0,250
VV Součet 0,250

21 K 181912111 m2 5,220 130,00 678,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5 2,250
VV "rýha"
VV (5,7-0,75)*0,6 2,970
VV Součet 5,220

22 K 181912112 m2 2,672 195,00 521,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV "základ pilíř"
VV 1,46*1,83 2,672
VV Součet 2,672

23 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 12,480 16,00 199,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

24 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 12,480 3,00 37,44

25 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 12,480 3,00 37,44

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 12,480 10,00 124,80

27 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 12,480 4,00 49,92

D 2 Zakládání

28 K 273321311 m3 0,040 312,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "základ pilíře"
VV 0,86*0,46*0,1 0,040
VV Součet 0,040

29 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,264 315,74 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV (0,86*2+0,46*2)*0,1 0,264
VV Součet 0,264

30 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,264 234,00 61,78 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

31 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,005 780,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "o6-100/100"
VV 0,86*0,76*0,0075 0,005
VV Součet 0,005

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně 2 164,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně 1 040,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102

"vnitřní dutina základu plynoměrného pilíře po instalaci 
plynovodu"

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 1 093,00 1 711,64

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

2 646,54

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113

1 469,52
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 7 800,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311

1 196,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

156 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

15 091,33

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
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32 K 311278201 m3 0,282 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "pilíř"
VV (0,83*2+0,25*2)*0,115*1,3 0,323
VV -0,6*0,6*0,115 -0,041
VV Součet 0,282

33 K 311321311 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 0,236 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "základ pilíře"
VV (0,83*2+0,25*2)*0,115*0,95 0,236
VV Součet 0,236

34 K 311351121 m2 5,016 767,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (0,86*2+0,46*2)*0,95*2 5,016
VV Součet 5,016

35 K 311351122 m2 4,752 637,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

36 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,017 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "základ pilíře"
VV "o6-100/100"
VV (0,78*2+0,4*2)*0,95*0,0075 0,017
VV Součet 0,017

D 4 Vodorovné konstrukce

37 K 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,038 192,66 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "pilíř"
VV 0,83*0,46*0,1 0,038
VV Součet 0,038

38 K 411351011 m2 0,414 923,00 382,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 0,6*0,25 0,150
VV (0,86*2+0,46*2)*0,1 0,264
VV Součet 0,414

39 K 411351012 m2 0,414 793,00 328,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

40 K 411354311 m2 0,150 374,00 56,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 0,6*0,25 0,150
VV Součet 0,150

41 K 411354312 m2 0,150 105,00 15,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

42 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,003 468,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV "o6-100/100"
VV 0,86*0,46*0,0075 0,003
VV Součet 0,003

43 K 451572111 m3 0,972 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV "napojovací jáma"
VV 1,5*1,5*0,3 0,675
VV "rýha"
VV (5,7-0,75)*0,6*0,1 0,297
VV Součet 0,972

D 5 Komunikace pozemní

44 K 561121111 m2 3,120 390,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 2,6*1,2 3,120
VV Součet 3,120

45 K 564261014 m2 3,120 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 2,6*1,2 3,120
VV Součet 3,120

46 K 596811120 m2 2,880 494,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 2,4*1,2 2,880
VV Součet 2,880

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 K 623631001 m2 2,994 806,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV (0,83*2+0,46*2)*1,3 3,354
VV -0,6*0,6 -0,360

Zdivo z vápenopískových plných cihel NF do P15 na 
maltu M20 15 600,00 4 399,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311278201

4 940,00 1 165,84
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321311

Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí 3 847,27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí 3 027,02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

156 000,00 2 652,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021

3 085,61

5 070,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321313

Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 
5 do 15 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354311

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354312

156 000,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 1 690,00 1 642,68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

7 182,24
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 1 216,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 230 mm 1 456,00 4 542,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564261014

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 1 422,72

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120

2 790,41
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch pilířů nebo sloupů z cihel 2 413,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623631001

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311278201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564261014
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623631001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,994

48 K 631311113 m3 0,034 265,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "základ pilíře - podkladní beton"
VV 1,03*0,66*0,05 0,034
VV Součet 0,034

49 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,169 520,00 87,88 CS ÚRS 2024 02
Online PSC

VV (1,03*2+0,66*2)*0,05 0,169
VV Součet 0,169

50 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,169 143,00 24,17 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 8 Trubní vedení 338,00

51 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 7,300 26,00 189,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 5,7+1,6 7,300
VV Součet 7,300

52 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm m 5,700 26,00 148,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 5,7 5,700
VV Součet 5,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 K 9-001 kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 9-002 soub. 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 916231213 m 2,000 416,00 832,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

56 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

57 K 916991121 m3 0,080 374,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodníkový obrubník" 2,0*0,4*0,1 0,080
VV Součet 0,080

58 K 977151113 m 0,115 747,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "prostup základem pilíře pro chráničku" 0,115 0,115
VV Součet 0,115

59 K 979071021 m2 2,880 91,00 262,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "chodník"
VV 2,4*1,2 2,880
VV Součet 2,880

D 997 Přesun sutě

60 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,410 481,00 197,21 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

61 K 997221569 t 5,740 130,00 746,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 0,41*14 5,740
VV Součet 5,740

62 K 997221611 t 0,410 260,00 106,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

63 K 997221861 t 0,410 715,00 293,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D 998 Přesun hmot

64 K 998276101 t 5,652 715,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

65 K 764111471 Krytina železobetonových desek z Pz plechu m2 0,396 669,24 CS ÚRS 2024 02

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 7 800,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311113

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

20 077,98

D+MTŽ ocelové skříně plynoměrné s uzamykatelnými 
dvířky, povrchová úprava žárové pozinkování+nátěr 12 350,00 12 350,00

DMTŽ části oplocení pro umístění plynomerného pilíře a 
jeho ukončení po obou bocích plynoměrného pilíře

5 200,00 5 200,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého 4 680,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm 6 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým při překopech 
inženýrských sítí
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071021

1 343,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

4 041,18
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop 4 041,18

1 969,24

1 969,24

1 690,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
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Online PSC

VV 0,86*0,46 0,396
VV Součet 0,396

66 K 998764201 % 1,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

67 K 230202032 Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm m 8,000 325,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "překop komunikace" 6,0 6,000
VV "v plilíři plynomměrném" 2 2,000
VV Součet 8,000

68 M 28613525 m 2,000 664,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2, 2,000
VV Součet 2,000

69 M 28613531 m 6,000 CS ÚRS 2024 02

VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

70 K 230202071 m 8,000 455,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2,0 2,000
VV 6,0 6,000
VV Součet 8,000

71 K 230202224 kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

72 M 28655100 kus 2,000 234,00 468,00 CS ÚRS 2024 02

73 K 230205025 m 7,300 325,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

VV 7,3 7,300
VV Součet 7,300

74 M 28613921 m 7,373 673,00 CS ÚRS 2024 02

VV 7,3*1,01 7,373
VV Součet 7,373

75 K 230205225 kus 4,000 585,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV "koleno 90st." 1 1,000
VV "příruba-nákružek" 3 3,000
VV Součet 4,000

76 M 286141991 koleno plyn 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 398,00 398,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 M 286531301 nákružek lemový plyn PE 100 SDR11 32mm kus 3,000 231,00 693,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

78 K 23M-001 kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 23M-002 kus 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 23M-003 D+MTŽ fixace podruubí v dutině plynoměrného piliře soub. 1,000 650,00 650,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 23M-004 Tlaková zkouška a zkouška pevnosti STL plynovodu kus 1,000

82 K 23M-005 Revize kus 1,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111471

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m 1 300,00 1 300,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201

39 475,53

39 475,53

2 600,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032

potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
40x3,70mm 1 328,00

potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 
110x10,0mm 1 027,00 6 162,00

Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm 
do chráničky 3 640,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071

Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru 
přes 50 do 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202224

manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 
25x50

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm 2 372,50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025

potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 
pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm 4 962,03

Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm 2 340,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205225

D+MTŽ navrtávací pas T-kus odbočkový pro přípojku 
PE 32x3, SDR11, stávající STL plynovodní řad DN63

3 370,00 3 370,00

D+MTŽ kulový kohout, plnoprůtokový, plyn, integrovaná 
přechodka DN25 - HUP 1 274,00 1 274,00

3 250,00 3 250,00

5 850,00 5 850,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111471
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202032
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202071
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202224
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230205225
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404708 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03760588

TZ pro, s.r.o. DIČ: CZ03760588

Projektant: IČ: 27831132

SPZ Design, s.r.o. DIČ: CZ27831132

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Zavadil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 550,00

30 550,00 6 415,50

36 965,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404708 - VRN

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

30 550,00

30 550,00

7 800,00

22 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plynofikace a nové kotelny, MŠ nám. 9. května 595, Moravský Beroun

Objekt:

2404708 - VRN

Místo: Moravský Beroun Datum: 10.06.2025

Zadavatel:  Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: TZ pro, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Zavadil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000

3 K 034153000 BOZP na staveništi soub. 1,000

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 650,00 650,00

5 K 039203000 Úprava terénu a ploch po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000

30 550,00

30 550,00

7 800,00

7 800,00 7 800,00

22 750,00

13 000,00 13 000,00

7 800,00 7 800,00

1 300,00 1 300,00
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