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S m l o u v a   o   d í l o  

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 2538 

číslo smlouvy objednatele: 8/2025/SM 
    

Název díla: Rekonstrukce Slavonického rybníka 
Místo plnění díla: pozemky parc. č. 9096/1; 9073/2 v k.ú. Slavonice, pozemky parc. č. 1979/3 

v k.ú. Slavětín u Slavonic 
 ZUJ 547166 Slavonice, NUTS CZ0313547166 okres Jindřichův Hradec 
 ZUJ 546917 Písečné, NUTS CZ0313546917 okres Jindřichův Hradec 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Slavonice 
sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice 

zastoupený: Ing. Hynek Blažek, starosta 

IČ: 00247456 

DIČ: CZ00247456 

tel.:  +420 384 401 820 

e-mail: podatelna@slavonice-mesto.cz 

datová schránka ID-DS: ux4bsyk 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 603157349/0800 

1.2 Zhotovitel:  KAVYL, spol. s r.o. 
sídlo: 675 75 Mohelno č.p. 563 

statutární zástupce: Ing. Romana Rousová, jednatelka 
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IČ: 49975358  

DIČ: CZ49975358  

tel.: +420 603 162 344 

e-mail: brno@kavyl.cz 

datová schránka ID-DS: xd6fc6e 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 86-3602390257/0100   

registrace – spis. zn.: C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Hynek Blažek, starosta města, tel. +420 724 195 809 
ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude určen nejpozději při předání 

a převzetí staveniště) 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Romana Rousová, jednatelka, tel. 730 150 391,  
 e-mail: rousova@kavyl.cz 
ve věcech technických: Vladimír Troščák, vedoucí střediska, tel. 603 162 001, 
 e-mail: troscak@kavyl.cz. 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Rekonstrukce Slavonického rybníka“ 
(dále jen „dílo“) 
v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2025 pod Evidenčním číslem 
formuláře F2025-010306 a Evidenčním číslem zakázky Z2025-010306 a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

Předmětem díla je rekonstrukce Slavonického rybníka – odbahnění zátopy, oprava 
sdruženého objektu, oprava zemní hráze, vybudování 2 tůní a dále vybudování 
stezky pro pěší. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání díla, a to v souladu 
s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. 
2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace „Rekonstrukce Slavonického rybníka, 
k.ú. Slavonice“ z 01/2025, kterou zpracovala VZD INVEST s.r.o., IČ: 26954834, se sídlem 
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kpt. Nálepky 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 62 500 
Brno – Bohunice. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů; 
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 stavebního povolení (je-li vydáno), příp. dalších jiných povolení stavby a požadavků 

stanovených k tomu oprávněnými orgány 
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 
 ochrana stávajících inženýrských sítí; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr; 
 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 

době. 

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami a vyjádřeními 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, podmínkami 
poskytovatele dotace a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, vyžadované smlouvou, 
právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.7. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení 
provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.8. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.9. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.10.  V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 
stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 
cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.11.  Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí staveniště 

Dokončení prací na díle (lhůta výstavby) do 8 měsíců od zahájení prací, max. 
však do 31. 12. 2025 



SoD „Rekonstrukce Slavonického rybníka“ 

Strana 4 (celkem 15) 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 ZZVZ.  

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

3.5. Plnění smlouvy je objednatel oprávněn požadovat až v návaznosti na Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace v dostatečné výši. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště a zahájení prací na díle neprodleně po zajištění dostatečných finančních 
prostředků na realizaci díla. Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez 
jakýchkoliv sankcí. 

3.6. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace 
nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. 
V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla z dotačních 
prostředků nebo nebude schopen zajistit finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů 
pro financování díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od 
smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu 
škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty. 

4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Rekonstrukce Slavonického rybníka 
  

Cena celkem bez DPH 10 392 900,00 Kč 

DPH 21 %       2 182 509,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH  12 575 409,00 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné 
faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS, platného ke dni realizace prací 
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provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které 
nejsou obsaženy v ceníku ÚRS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo 
dohodou smluvních stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad 
a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky. 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací; 
- každá faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu (potřebné údaje 

sdělí zhotoviteli objednatel). 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a 
materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen 
provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí, nese veškeré náklady na jejich obnovu 
zhotovitel. 

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.8. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.9. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
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6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.11. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se ve spolupráci s objednatelem 
poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu a 
spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci dotačního titulu. Zhotovitel se dále 
zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné 
zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory (po dobu udržitelnosti 
projektu) nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, není-
li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší.  

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 

6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.15. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.16. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o 
splnění této povinnosti. 

6.17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.18. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací. 
Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků určených pro financování 
díla v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli 
staveniště předáno. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace pro provedení stavby 
- stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), event. jiná povolení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 
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- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a 
zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními 
předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě 
práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, 
ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací 
provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v 
tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 

8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 pracovní dny 
před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny 
v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s dokumentací určenou pro realizaci díla 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do 
stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit 
dokumentaci skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě. 

8.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 

9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v českém jazyce dle § 166 zákona 
č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do 
deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, TDS 
a zmocnění zástupci objednatele. 

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního 
zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a 
případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu. 

9.3. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci TDS, druhou kopii obdrží 
zhotovitel a originál obdrží objednatel. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2.  Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  

10.3.  V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 
odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

11. Předání a převzetí díla 
11.1.  Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku a e-mailem 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný 
rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit: 
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- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací; 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, revize; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- ostatní doklady v souladu se soupisem prací. 

11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

11.4.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v 
oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

11.5.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s 
odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 

11.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

11.8.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

11.9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 

12. Záruční doba 
12.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

12.3.  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

12.4.  Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla, event. 
samostatné ucelené části, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 



SoD „Rekonstrukce Slavonického rybníka“ 

Strana 11 (celkem 15) 

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. To neplatí, pokud tyto 
pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

12.5.  Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě 
bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. 

12.6. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne 
lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu 
odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě. 

12.7. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě 
reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu 
do 24 hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se 
smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady 
sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

12.8. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí 
soudu.  

13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
13.1.  V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má 
oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý 
den prodlení. 

13.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti 
zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen 
zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší 
moci. 

13.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

13.4. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

13.5. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení 
povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí 
staveniště vzniklých z činnosti zhotovitele a za porušení povinnosti předložit objednateli na 
jeho žádost doklady o splnění povinnosti zbavovat se odpadů v souladu s právními předpisy 
o odpadech, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se počítá 
samostatně. 

13.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

13.7.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
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škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

13.8.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

13.9.  Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 5 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

14. Technický dozor stavebníka 
14.1.  Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

14.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

14.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či 
zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět 
zhotovitele. 

14.4. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
14.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

15.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 
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15.2.  Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

15.3.  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

15.4.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a 
zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi 
bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Zhotovitel předá objednateli neprodleně po předání staveniště plán přípravy 
předcházení vzniku odpadů a recyklace dle předchozí věty, který bude obsahovat zejména 
stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a 
připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů 
opětovného použití (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, 
Nařízením (EU) 2020/852 a Nařízení (EU) 2019/2088). 

16.  Vyšší moc 
16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

16.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

16.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

17.  Odstoupení od smlouvy 
17.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  
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17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 
- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 

a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

17.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

17.5.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

17.6.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 
neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

17.7.  Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

17.8. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

17.9.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

17.10. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 
i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 
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18.  Závěrečná ujednání 
18.1.  Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu 
podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, 
který obdrží obě smluvní strany.  

18.2.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

18.3.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

18.4.  Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

18.5.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

18.6.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

18.7. Objednatel je oprávněn požadovat zahájení plnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy až po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení 
či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo 
od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto 
případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude 
smluvně dohodnuto jinak. 

18.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 
prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 
pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

18.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Schváleno Radou města Slavonice dne 17. 4. 2025 usnesením č. 1293/73/2025/RM. 

 
Ve Slavonicích dne 

  
V Mohelně dne 

 
Za objednatele: 
  
 
 
 
 
 

  
Za zhotovitele: 

 
                       
 

Ing. Hynek Blažek 
starosta města Slavonice 

 Ing. Romana Rousová 
jednatelka KAVYL, spol. s r.o.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00% 0,00

VS2025/009
REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

10 392 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

12 575 409,00CZK

21,00% 10 392 900,00 2 182 509,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2025/009

Stavba:

Místo: k.ú. Slavonice Datum:

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

5. 3. 2025

VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Franta

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

5 803 492,00SO-01 4 796 274,00ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY

2 488 492,002 056 605,00

OPRAVA ZEMNÍ HRÁZE 2 303 473,00SO-03 2 787 202,00

412 610,00341 000,00VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

10 392 900,00 12 575 409,00

781 319,00645 718,00TŮNĚSO-04

302 294,00249 830,00SO-05 STEZKA PRO PĚŠÍ

OPRAVA SDRUŽENÉHO OBJEKTUSO-02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 796 274,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 796 274,00 21,00% 1 007 217,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 803 491,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 796 274,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 796 274,00

    1 - Zemní práce 4 787 709,00

    01 - Stromy 8 300,00

    998 - Přesun hmot 265,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 796 274,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 796 274,00

D 1 Zemní práce 4 787 709,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 345,000 25,00 8 625,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 26,000 220,00 5 720,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 20,000 451,00 9 020,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102

4 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 500,00 4 500,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104

5 K 122703601
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 
kPa

m3 1 274,000 343,00 436 982,00

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703601

6 K 122703602
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 
kPa

m3 3 822,000 123,00 470 106,00

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703602

7 K 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa m3 7 644,000 46,10 352 388,00

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 60 kPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703603

8 K 162651111
Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12 740,000 144,00 1 834 560,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
3 000 do 4 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651111

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 6 370,000 41,00 261 170,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

VV 12740*0,5 6 370,000

VV
Naložení 50 % sedimentu který nebude nakládán přímo při 
odbahnění

6 370,000

10 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 127 400,000 7,00 891 800,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111

11 K 183102134
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 
4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2

kus 10,000 250,00 2 500,00

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez 
výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183102134

VV 10 10,000
VV Výsadba stromů 10,000
VV Součet 10,000

12 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,252 950,00 239,00

PP kůra mulčovací VL

VV 10*0,0252 0,252
VV Výsadba stromů 0,252
VV Součet 0,252

13 K 183403112
Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině 
a svahu do 1:5

m2 127 400,000 3,40 433 160,00

PP
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403112

VV 12740/0,1 127 400,000
VV zaorání sedimentu 127 400,000

14 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a 
svahu do 1:5

kus 10,000 100,00 1 000,00

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 
1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813121

VV 10 10,000
VV Stromy 10,000

15 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1,260 55,00 69,00

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm 
v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911431

VV 10*0,126 1,260
VV Výsadba stromů 1,260
VV Součet 1,260

16 K 24
Kotvící kůl k vyvázání ovocných dřevin a poloodrostků 
mimo výsadbové řady,frézovaný s fazetou a špicí, 
průměr 8, d. 200 cm

ks 10,000 150,00 1 500,00

PP Dřevěný kůl D do 0,06 m, délky kůlu do 2,0 m.

VV 10 10,000
VV Stromy 10,000
VV Součet 10,000

17 K 3
Zálivka jamky, objem od 0,07 do 0,125 m3 (50x50 cm) 
/výsadby stromových dřevin/

ks 10,000 20,00 200,00

PP Zálivka jamky 8x ročně.

VV 10 10,000
VV Povýsadbová zálivka - stromy 10,000
VV Součet 10,000

18 K 31 Bavlněný úvazek m 4,000 15,00 60,00

PP Bavlněný úvazek

VV 10*0,4 4,000
VV Stromy 4,000
VV Součet 4,000

19 K 40
Instalalace kotvení (3 kůly ke stromu), instalace příčky, 
vyvázání kmínků úvazky, fixace úvazku ke kůlu 
sponkováním

ks 10,000 300,00 3 000,00

PP Ukotvení dřevin kůly D do 0,06 m, délky kůlu do 1,5m

VV 10 10,000
VV Stromy 10,000
VV Součet 10,000

20 K R1 Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici ks 10,000 10,00 100,00

PP Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici

VV 10 10,000
VV Stromy 10,000
VV Součet 10,000

21 K R10
Realizace sedimentační hrázky pod výtokem z vodní 
nádrže (pro zachycení sedimentů při vypouštění 
nádrže)

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Realizace sedimentační hrázky pod výtokem z vodní nádrže (pro 
zachycení sedimentů při vypouštění nádrže). Hrázka bude 
vymodelována ze zeminy, po dokončení bude kompletně odtraněna a 
terén bude upraven do původního stavu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K R3
Přidání základního pomalu rozpustného hnojiva k jedné 
sazenici (tabletové hnojivo, více ks k trostlině dle PD)

ks 10,000 10,00 100,00

PP
Přidání základního pomalu rozpustného hnojiva k jedné sazenici 
(tabletové hnojivo, více ks k trostlině dle PD)

VV 10 10,000
VV Stromy 10,000
VV Součet 10,000

23 M R156 Tabletové pomalurozpustné hnojivo, dávka 50g/rostlina kg 0,500 320,00 160,00

PP Tabletové pomalurozpustné hnojivo, dávka 50g/rostlina

VV 10*0,050 0,500
VV Stromy 50g/rostlina 0,500
VV Součet 0,500

24 M R4
Spojovací příčka k trojkůlům, šířka  6 cm, délka 3*30 
cm (včetně spojovacího materiálu 2x vrut na jednu 
příčku

ks 30,000 25,00 750,00

PP Vyznačovací kolík, průměr 5 cm, délka 120 cm

VV 10*3 30,000
VV Příčky ke stromům 30,000
VV Součet 30,000

25 K R9
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v 
souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění.

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo 
štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace 
a poplatky za uložení na skládku.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 01 Stromy 8 300,00

26 M M003 Dub zimní /Quercus sessilis/ 200-250 cm (s balem) ks 4,000 950,00 3 800,00

PP Dub zimní /Quercus sessilis/ 200-250 cm (s balem)

27 M M004 Lípa srdčitá /Tilia cordata/ 200-250 cm (s balem) ks 2,000 750,00 1 500,00

PP Lípa srdčitá /Tilia cordata/ 200-250 cm (s balem)

28 M M005 Vrba křehká /Salix fragilis/ 200-250 cm (s balem) ks 2,000 750,00 1 500,00

PP Vrba křehká /Salix fragilis/ 200-250 cm (s balem)

29 M M006 Vrba jíva /Salix caprea/ 200-250 cm (s balem) ks 2,000 750,00 1 500,00

PP Vrba jíva /Salix caprea/ 200-250 cm (s balem)

D 998 Přesun hmot 265,00

30 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
do 100 m

t 1,000 265,00 265,00

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití 
mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 056 605,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 056 605,00 21,00% 431 887,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 488 492,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-02 - OPRAVA SDRUŽENÉHO OBJEKTU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 056 605,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 056 605,00

    1 - Zemní práce 354 045,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 613 127,00

    4 - Vodorovné konstrukce 195 104,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 257,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 606 725,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 198 105,00

    997 - Přesun sutě 96 117,00

    998 - Přesun hmot 67 230,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-02 - OPRAVA SDRUŽENÉHO OBJEKTU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 056 605,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 056 605,00

D 1 Zemní práce 354 045,00

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 m 15,000 1 450,00 21 750,00

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115001105

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 500 do 1 000 l/min

hod 160,000 145,00 23 200,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202

3 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 500 do 1 000 l/min

den 20,000 73,00 1 460,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302

4 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 5,475 4 270,00 23 378,00

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951121

VV 1,5*0,5*3,65 *2 5,475
VV zavazovací křídla, 2 ks 5,475

5 K 129951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 3,225 8 220,00 26 510,00

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951123

VV 21,5*0,15 3,225
VV přelivná hrana 3,225

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 546,135 137,00 74 820,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251105

VV 49,5*8,0 396,000
VV překopání hráze 396,000
VV 3,1*5,0+3,9*5 35,000
VV vývar 35,000
VV 2,0*21,7 43,400
VV úprava koryta 43,400
VV 0,85*(24,6+19,5) 37,485
VV opevnění koryta 37,485
VV 4,5*0,5 2,250
VV kamenný pas 2,250
VV 8,0*4,0 32,000
VV betonový pas 32,000
VV Součet 546,135

7 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 942,000 47,80 45 028,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

VV 49,5*8,0 *2 792,000
VV překopání hráze, na mezideponii a zpět 792,000

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-02 - OPRAVA SDRUŽENÉHO OBJEKTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 150 150,000
VV Přesun na SO.03 - Oprava zemní hráze 150,000
VV Součet 942,000

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 546,000 41,00 22 386,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

VV 49,5*8,0 396,000
VV překopání hráze 396,000
VV 150 150,000
VV Naložení 150 na přesun na SO.03 Oprava zemní hráze 150,000
VV Součet 546,000

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 546,000 157,00 85 722,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101

VV 49,5*8,0 396,000
VV překopání hráze, zpětný zásyp 396,000
VV 150 150,000
VV Dosyp hráze - úprava koruny 150,000
VV Součet 546,000

10 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 355,500 83,80 29 791,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111

VV 6,5*8,0*2 + 49,5*2 203,000
VV překopání hráze, stav. jáma 203,000
VV 2,5*25+3,0*30 152,500
VV vývar a odpadní koryto 152,500
VV Součet 355,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 613 127,00

11 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 25/30

m3 34,897 7 470,00 260 681,00

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115

VV 1,9*0,9*1,0 1,710
VV požerák - základ 1,710
VV 3,2*1,2*0,3*2 + 1,2*0,4*1,3 2,928
VV požerák 2,928
VV 0,2*11,6 2,320
VV vtokové čelo 2,320
VV 1,5*0,5*4,05 *2 6,075
VV zavazovací křídla, 2 ks 6,075
VV 0,62*21,5*0,8 10,664
VV přelivná hrana 10,664
VV 10,0*0,72 7,200
VV protiprůsakové žebro 7,200
VV 8,0*0,5 4,000
VV stabilizační práh 4,000
VV Součet 34,897

12 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 131,780 1 670,00 220 073,00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010

VV 1,0*0,9*2 + 0,9*1,9 3,510
VV požerák - základ 3,510
VV 6,8*3,2-2,0*1,3 + 1,2*1,3 + 0,4*1,2*2 21,680
VV požerák 21,680
VV 0,4*11,6*2 + 0,4*0,5*2 9,680
VV vtokové čelo 9,680
VV (4,05*1,5*2 + 0,5*4,05) *2 28,350
VV zavazovací křídla, 2 ks 28,350
VV 20,0*0,62 + 23,0*0,62 26,660
VV přelivná hrana 26,660
VV 10,0*2 + 2,25*2 24,500
VV protiprůsakové žebro 24,500
VV 8,0*2 + 1,4*0,5*2 17,400
VV stabilizační práh 17,400
VV Součet 131,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 131,780 280,00 36 898,00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010

14 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 0,157 50 600,00 7 944,00

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111

VV 0,1568 0,157
VV výztuž (R12) 0,157
VV Součet 0,157

15 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 1,790 48 900,00 87 531,00

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211

VV 1,79 1,790
VV Kari síť 8*100*100 mm 1,790

D 4 Vodorovné konstrukce 195 104,00

16 K 451315115
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm

m2 6,690 457,00 3 057,00

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z 
betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115

VV 0,5*8,1 4,050
VV stabilizační práh 4,050
VV 1,2*1,1*2 2,640
VV protiprůsakové žebro 2,640
VV Součet 6,690

17 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
200 mm

m2 2,760 860,00 2 374,00

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z 
betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315135

VV 1,2*2,3 2,760
VV požerák - základ 2,760

18 K 463211152
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním 
líce

m3 58,004 3 270,00 189 673,00

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211152

VV 13,6*5,0*0,4 27,200
VV prostor před vtokem 27,200
VV 3,5*5,0*0,4 + 1,1*5,0*0,4*2 11,400
VV vývar 11,400
VV (24,6+19,5)*1,1*0,4 19,404
VV opevnění odpadního koryta 19,404
VV Součet 58,004

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 124 257,00

19 K 636195212/R
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou 
cementovou MC 25 na hl do 70 mm s vyspárováním

m2 40,400 453,00 18 301,00

PP
Vyplnění spár dosavadních dlažeb  cementovou maltou MC 25 s 
vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene 
s vyspárováním

VV 4,0*10,1 40,400
VV spadiště 40,400

20 K R20
Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších 
pačokováním jílovým mlékem dvojnásobné

m2 150,560 74,00 11 141,00

PP
Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších pačokováním jílovým 
mlékem dvojnásobné

VV (3,6*0,5 + 3,6*1,5*2)*2 + 3,6*10,6 - 3*1,5 58,860
VV betonové čelo a zavazovací křídla 58,860
VV 8,4*8,0 67,200
VV odpadní potrubí 67,200
VV 2*10,0 + 2*2,25 24,500
VV protiprůsakové žebro 24,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 150,560

21 K R7
D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na 
betonovou konstrukci

m2 39,540 110,00 4 349,00

PP

D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou konstrukci

Položka obsahuje:
- 2kg směsi na m2

- potřebný objem pitné vody na smíchání nosného můstku

- technika pro nástřik malty     

- dělníci dle potřeby k obsluze techniky

- dovoz a manipulace s technickou a materiálem na staveništi

- dovoz a maniluce s vodou a maltou

- spotřeba el. energie a výroba z důvodu nástřiku
 
- Technologický postup a druh materiálu dle. technické zprávy a dle 
technického listu použitého výrobku

VV 0,9*1,9 + 0,3*0,5*2 + 2,0*1,3 + 0,4*1,3 5,130
VV napojení požeráku (zdi a základ) 5,130
VV 21,5*0,8 + 0,6*0,8*2 18,160
VV přelivná hrana 18,160
VV 8,5 *0,8 6,800
VV protiprůsakové žebro 6,800
VV 11,6*0,5 5,800
VV čelo na vtoku 5,800
VV 3,65*0,5*2 3,650
VV Zavazovací křídla 3,650
VV Součet 39,540

22 K R11 D+M Sanace betonových ploch m2 29,700 3 046,00 90 466,00

PP

D+M Sanace betonových plochPoložka obsahuje:
Položka zahrnuje:
- doprava materiálu a montáž,
- přesun hmot na staveništi,
- spotřeba el. energie,
- očištení stávajících výztuží od koroze - otryskáním, drátěnými kartáči 
ručně,
- odstranění degradovaného betonu,
- očištění ploch stlačeným vzduchem,
- ochranný antikorozní nátěr výztuže,
- zvlhčení ploch nízkotlakým vodním paprskem,
- reprofilace správkovou maltou pevnost alespoň 25Mpa s odolností 
proti síranům  a s omezeným smršťováním do tl. 50mm, dávka 
0,15m3/m2.

VV 9,0*11,0*0,3 29,700
VV odpadní potrubí, 30% z celkové plochy 29,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 606 725,00

23 K 931994105
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním 
těsnicím pásem

m 22,700 661,00 15 005,00

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
vnitřním, spáry pracovní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994105

VV 21,5 + 0,6*2 22,700
VV přelivná hrana - těsnící pás 22,700

24 K 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 57,200 479,00 27 399,00

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry 
styčné u prefa dílců bobtnajícím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994111

VV 1,0*2 + 1,4*2 + 0,5*2 + 1,3 7,100
VV napojení požeráku (zdi a základ) 7,100
VV 3,65*2 7,300
VV zavazovací křídla 7,300
VV 21,5 + 0,6*2 22,700
VV přelivná hrana 22,700
VV 8,5 8,500
VV protiprůsakové žebro 8,500
VV 11,6 11,600
VV čelo na vtoku 11,600
VV Součet 57,200

25 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 3,200 3 370,00 10 784,00

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/934956123

VV 2,0*0,8 *2 3,200
VV dvojitá dlužová stěna 3,200

26 K 938903111
Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového 
kamene

m2 40,400 210,00 8 484,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s 
očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry 
do 70 mm v dlažbě z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938903111

VV 4,0*10,1 40,400
VV spadiště 40,400

27 K 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 169,460 188,00 31 858,00

PP
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí 
ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902122

VV 5,1*1,9*2 + 10,1*1,9*2 - 1,5*3,0 53,260
VV spadiště 53,260
VV 21,5*0,8 17,200
VV přelivná hrana 17,200
VV (2*1,5+2*3,0)*11,0 99,000
VV odpadní potrubí (rámová propust) 99,000
VV Součet 169,460

28 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 97,840 93,10 9 109,00

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 
do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121

VV 21,5*2,0*2 + 3,7*3,2 97,840
VV bezpečnostní přeliv a požerák 97,840

29 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za 
každý den použití

m2 2 054,640 1,10 2 260,00

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 
do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221

VV (21,5*2,0*2 + 3,7*3,2) *21 2 054,640
VV bezpečnostní přeliv a požerák, 21 dní 2 054,640

30 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 97,840 56,90 5 567,00

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky 
do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821

VV 21,5*2,0*2 + 3,7*3,2 97,840
VV bezpečnostní přeliv a požerák 97,840

31 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 40,400 336,00 13 574,00

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky 
spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985233111

VV 4,0*10,1 40,400
VV finální uhlazení přespárování spadiště 40,400

32 K 985564214/R
D+M Kotva hl do 150 mm z oceli D 16 mm do chemické 
malty včetně ocelového trnu D 12 mm

kus 395,000 244,00 96 380,00

PP
D+M Kotva hl do 150 mm z oceli D 16 mm do chemické malty včetně 
ocelového trnu D 12 mm. Položka obsahuje vyvrtání otvoru, 
profouknutí, vložení chemické kotvy, vložení trnu.

VV 15 15,000
VV požerák - základ 15,000
VV 13*2*2 52,000
VV požerák - zdi 52,000
VV 20*2*2+39*2+28 186,000
VV přelivná hrana 186,000
VV 39*2 78,000
VV vtokové čelo 78,000
VV 16*2*2 64,000
VV křídla 64,000
VV Součet 395,000

33 K R6
D+M Odříznutí kovových česlí na přelivné hraně včetně 
likvidace odpadu

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
D+M Odříznutí kovových česlí na přelivné hraně včetně likvidace 
odpadu (odvoz na skládku).

34 K R8
Naříznutí betonové konstrukce řezným (diamantovým) 
kotoučem

m 49,500 3 600,00 178 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Naříznutí betonové konstrukce řezným (diamantovým) kotoučem do 
hloubky min. 0,1m, aby nedošlo k porušení původní betonové 
konstrukce.
 
Položka obsahuje:

- technika a řezné kotouče

- dělníci dle potřeby k obsluze techniky

- dovoz a manipulace s technickou na staveništi

- spotřeba el. energie 

- technologický postup a druh materiálu dle technického listu použitého 
výrobku

VV 23+20 43,000
VV přelivná hrana 43,000
VV 3,25*2 6,500
VV zavazovací křídla 6,500
VV Součet 49,500

35 K R9
Odstranění výpustného zažízení (šoupě) a přístupové 
lávky včetně likvidace odpadu

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Odstranění výpustného zažízení (šoupě) a přístupové lávky včetně 
likvidace odpadu

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 198 105,00

36 K R1 D+M Přístupová lávka a zábradlí kpl 1,000 122 000,00 122 000,00

PP

D+M Přístupová lávka a zábradlí
Položka zahrnuje:
- dopravu a přesun po staveništi,
- montáž konstrukcí a dílů,
- veškeré kovové konstrukce jsou pozinkované,
- podlahový rošt,
- U-profil, 2 ks,
- zábradlí, přivařeno k U-profilům,
- zábradlí na zdech spadiště,
- chemická kotva M12, hl. 110 mm,
- výrobní dokumentace.

37 K R10.1 D+M Hák na vytahování dluží ks 1,000 1 100,00 1 100,00

PP

Pro vytahování dluží bude vyroben hák. Hák bude mít násadu délky 3,1 
m a níž bude připevněna pozinkovaná ocelová násada tvaru "T" a 
každá strana bude mít délku 0,25m. Kolmá strana ve tvaru "T" bude 
trubka vnitřního průměru 30mm do níž se vloží násada(nása

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K R2 D+M Vodočetná lať kpl 1,000 8 566,00 8 566,00

PP

D+M Vodočetná lať
Položka zahrnuje:
- dopravu a přesun po staveništi,
- montáž,
- přichycení pomocí chemických kotev M10, hl. 90 mm, 4 ks, do 
betonu,
- vodočetná lať dl. 3,2 m (dělení po 1 cm).

39 K R21
D+M Geodetická značka na koruně výpustného 
objektu, nerezová

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Součástí je trvalé upevnění do betonové konstrukce, včetně nerezové 
tabulky s vyznačením výšky v baltu po vyrovnání

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K R3 D+M Uzamykatelný ocelový poklop kpl 1,000 10 589,00 10 589,00

PP

D+M Uzamykatelný ocelový poklop
Položka zahrnuje:
- dopravu a přesun po staveništi,
- pozinkování,
- montáž,
- poklop 950x800 mm,
- přichycení rámu,
- zámek.

41 K R4 D+M Drážky pro vedení dluží m 21,900 855,00 18 725,00

PP

D+M Drážky pro vedení dluží
Položka zahrnuje:
- dopravu a přesun po staveništi,
- pozinkování,
- montáž,
- přichycení chem. kotvou po délce 0,5m.

VV 3,25*3*2 + 0,8*3 21,900
VV drážky 21,900

42 K R5 D+M Ocelová stupadla s pogumováním ks 9,000 125,00 1 125,00

PP

D+M Ocelová stupadla s pogumováním
Položka zahrnuje:
- dopravu a přesun po staveništi,
- montáž,
- přichycení chem. kotvou.

43 K R10
D+M Šoupě DN 150 mm s ovládací tyčí a nerezovým 
potrubím DN 150 mm

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

D+M Šoupě DN 150 mm s ovládací tyčí a nerezovým potrubím DN 150 
mm
Položka zahrnuje:
- montáž a doprava materiálu,
- kanalizační nožové šoupě DN 150 mm,
- ovládací tyč včetně uchycení do stěn požeráku,
- nerezové potrubí DN 150 mm, dl. 1,5 m,
- nerezové koleno 90° DN 150 mm - 1ks,
- vyvrtání otvoru do betonové konstrukce DN 150 mm, 
- zatěsnění tmelem.

D 997 Přesun sutě 96 117,00

44 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 21,682 127,00 2 754,00

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511

VV 9,427*2,3 21,682
VV Hmotnost odpadů v m3 * přepočet na tuny 21,682

45 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 9 019,764 7,00 63 138,00

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519

VV 9,427*2,3*16 346,914
VV Hmotnost odpadů v m3 * přepočet na tuny * 16 km na skládku 346,914
VV 346,914*26 "Přepočtené koeficientem množství 9 019,764

46 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 21,682 126,00 2 732,00

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611

VV 9,427*2,3 21,682
VV Hmotnost odpadů v m3 * přepočet na tuny 21,682

47 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 21,682 995,00 21 574,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

VV 9,427*2,3 21,682
VV Hmotnost odpadů v m3 * přepočet na tuny 21,682

48 K 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 21,682 273,00 5 919,00

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního 
zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku na výšku do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321211

VV 9,427*2,3 21,682
VV Hmotnost odpadů v m3 * přepočet na tuny 21,682

D 998 Přesun hmot 67 230,00

49 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 214,108 314,00 67 230,00

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 303 473,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 303 473,00 21,00% 483 729,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 787 202,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-03 - OPRAVA ZEMNÍ HRÁZE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 303 473,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 303 473,00

    1 - Zemní práce 728 418,00

    4 - Vodorovné konstrukce 642 953,00

    5 - Komunikace pozemní 67 230,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 300,00

    998 - Přesun hmot 252 572,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-03 - OPRAVA ZEMNÍ HRÁZE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 303 473,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 303 473,00

D 1 Zemní práce 728 418,00

1 K 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 150,000 26,00 3 900,00

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 
250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151125

VV 500*0,3 150,000
VV prostor těžby zeminy na hráz 150,000

2 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 370,000 137,00 187 690,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251106

VV 420 420,000
VV těžba zeminy na hráz 420,000
VV 950 950,000
VV těžba zeminy na hrázi 950,000
VV Součet 1 370,000

3 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 740,000 47,80 130 972,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102

VV 420 *2 840,000
VV těžba zeminy na hráz - odvoz na mezideponii a zpět 840,000
VV 950 *2 1 900,000
VV těžba zeminy na hrázi - odvoz na mezideponii a zpět 1 900,000
VV Součet 2 740,000

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 1 370,000 41,00 56 170,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

5 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 150,000 45,70 6 855,00

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101

6 K 162206112
Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 300,000 74,90 22 470,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162206112

VV 150*2 300,000

7 K 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 1 520,000 94,00 142 880,00

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171103202

VV 1370+150 1 520,000
VV Uložení zeminy do hráze 1 520,000

8 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 500,000 7,00 3 500,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-03 - OPRAVA ZEMNÍ HRÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111

9 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 500,000 10,00 5 000,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121

VV 500 500,000
VV koruna hráze 500,000

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 7,500 250,00 1 875,00

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 500*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,500

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 1 407,500 25,90 36 454,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV 800 800,000
VV koruna hráze 800,000
VV 7,5*(75+6,0) 607,500
VV prostor před hrází 607,500
VV Součet 1 407,500

12 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 406,000 83,80 34 023,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111

VV 3,7*80+110 406,000
VV výkop v tělese hráze 406,000

13 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 940,400 72,30 67 991,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101

VV 100,5*0,8 80,400
VV vzdušní líc 80,400
VV 750+110 860,000
VV návodní líc 860,000
VV Součet 940,400

14 K 119001201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 
pojivy

m3 121,500 197,00 23 936,00

PP
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 
zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 
materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001201

VV 7,5*(75+6,0)*0,2 121,500
VV prostor před hrází, úprava základové spáry 121,500

15 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 1,215 3 870,00 4 702,00

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 7,5*(75+6,0)*0,002 1,215
VV úprava základové spáry, plocha*dávka 0,002 t/m2 1,215

D 4 Vodorovné konstrukce 642 953,00

16 K 451315115
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
100 mm

m2 16,500 457,00 7 541,00

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z 
betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315115

VV 11,0*1,5 16,500
VV schodiště, přístup do zátopy 16,500

17 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 
22 do 0 až 63 mm

m3 104,000 951,00 98 904,00

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457541111

VV 104 104,000
VV opevnění návodního líce 104,000

18 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů 
do 80 kg bez výplně

m3 236,000 1 890,00 446 040,00

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 
lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511161

VV 236 236,000
VV opevnění návodního líce (délka 95,0 m, šikmá délka 6,8 m) 236,000

19 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 300,000 49,10 14 730,00

Strana 20 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s 
potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 
10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457971111

VV 100*3,0 300,000
VV opevnění koruny hráze 300,000

20 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 360,000 51,80 18 648,00

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

VV 300*1,2 360,000
VV Geotextílie + 20% na překrytí 360,000

21 K 465210123
Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 
vyspárováním tl 300 mm

m2 16,500 3 460,00 57 090,00

PP
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465210123

VV 11,0*1,5 16,500
VV přístup do zátopy 16,500

D 5 Komunikace pozemní 67 230,00

22 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm

m2 300,000 201,00 60 300,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261111

VV 100*3,0 300,000
VV opevnění koruny hráze 300,000

23 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
15 do 20 kg/m2

m2 300,000 23,10 6 930,00

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571904111

VV 300 300,000
VV opevnění koruny hráze 300,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612 300,00

24 K R9
Odstranění stávajícího opevnění - betonové panely v 
betonovém lože (vč. vodorovných a svislých přesunů a 
poplatků za likvidaci)

m3 260,000 2 355,00 612 300,00

PP

Odstranění výpustného zažízení (šoupě) a přístupové lávky včetně 
likvidace odpadu. Položka obsahuje práce :odstranění opevnění, 
vodorovné a svislé přesuny v rámci staveniště i mimo (odvoz na 
skládku), včetně poplatku za uložení na skládce.

VV 2,6*(80+20) 260,000
VV Odstranění betonových panelů 260,000
VV Součet 260,000

D 998 Přesun hmot 252 572,00

25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 804,370 314,00 252 572,00

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 718,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 645 718,00 21,00% 135 600,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 781 318,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 645 718,00

HSV - Práce a dodávky HSV 645 718,00

    1 - Zemní práce 645 718,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 645 718,00

D HSV Práce a dodávky HSV 645 718,00

D 1 Zemní práce 645 718,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 200,000 25,00 5 000,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 37,000 220,00 8 140,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 41,000 451,00 18 491,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102

4 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 987,00 1 974,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103

5 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 5,000 1 500,00 7 500,00

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104

6 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 704,000 89,20 62 797,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151105

7 K 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa m3 704,000 46,10 32 454,00

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 60 kPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122703603

VV 704 704,000

8 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 408,000 88,20 124 186,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103

9 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 408,000 110,00 154 880,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105

VV 1408 1 408,000
VV Odvoz na ornou půdu 1 408,000

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 704,000 41,00 28 864,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

11 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 14 080,000 7,00 98 560,00

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181006111

VV 14080 14 080,000
VV Rozprostření na orné půdě 14 080,000

12 K 183403112
Obdělání půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině 
a svahu do 1:5

m2 14 080,000 3,40 47 872,00

PP
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403112

VV 14080 14 080,000
VV zaorání sedimentu 14 080,000

13 K R18
D+M Umístění mrtvého dřeva do vodních tůní pro 
podporu biodiverzity 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
V rámci položky bude vhodně umístěno mrtvé dřevo do vodních tůní 
(pařezy, kmeny, větve)

14 K R9
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v 
souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění.

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

PP
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo 
štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace 
a poplatky za uložení na skládku.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 249 830,00 21,00% 52 464,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 294,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 249 830,00

HSV - Práce a dodávky HSV 249 830,00

    1 - Zemní práce 135 037,00

    4 - Vodorovné konstrukce 31 784,00

    5 - Komunikace pozemní 70 592,00

    998 - Přesun hmot 12 417,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

SO-05 - STEZKA PRO PĚŠÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 830,00

D HSV Práce a dodávky HSV 249 830,00

D 1 Zemní práce 135 037,00

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 120,000 161,00 19 320,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104

2 K 122551102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně

m3 40,000 1 180,00 47 200,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
III skupiny 6 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122551102

3 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 160,000 140,00 22 400,00

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 315,000 25,90 8 159,00

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

5 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 525,000 72,30 37 958,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101

VV 210*2,5 525,000

D 4 Vodorovné konstrukce 31 784,00

6 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 315,000 49,10 15 467,00

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s 
potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 
10°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457971111

7 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 315,000 51,80 16 317,00

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

D 5 Komunikace pozemní 70 592,00

8 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
15 do 20 kg/m2

m2 315,000 23,10 7 277,00

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571904111

9 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm

m2 315,000 201,00 63 315,00

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261111

D 998 Přesun hmot 12 417,00

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 151,795 81,80 12 417,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Slavonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

VZD INVEST, s.r.o. Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Franta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 341 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 341 000,00 21,00% 71 610,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 610,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 341 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 341 000,00

REKONSTRUKCE SLAVONICKÉHO RYBNÍKA, K.Ú. SLAVONICE

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Slavonice Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel: Město Slavonice Projektant:
VZD INVEST, s.r.o. 
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Franta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 341 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 341 000,00
1 K VRN/R12 Zpracování  rozboru sedimentu Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Bude proveden odběr sedimentu a následně rozbory pro uložení na 
ornou půdu.

2 K VRN/R13 Zpracování výrobní dokumentace na lávku Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
V rámci položky bude zpracována výrobní dokumentace na lávku (kce 
lávky, podlahy, ukotvení, U profily, zábradí,...)

3 K VRN/R2
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby a zaměření skutečného provedení 
stavby

Kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3x 
pare+ 1x v el. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení 
stavby-geodetiské části dokumentace (3x pare+ 1x v el. formě) v 
rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
fotodokumentace

4 K VRN/R3

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů 
nutných pro řádné provedění a dokončenÍ díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání 
jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení 
následujících zkoušek a rozborů  

Kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

PP

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné 
provedění a dokončenÍ díla, uvedených v projektové dokumentaci 
včetně předání jejich výsledků objednavateli, jakož i provedení 
následujících zkoušek a rozborů,

= zkouška zhutnitelnosti - Prostor standard dle ČSN 72 1015:
 - 3x (po každém navýšeném 1 m hráze).
 
Místa a termíny zkoušek určí investor.

5 K VRN/R4 Plán BOZP kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Plán BOZP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/VRN/R4

6 K VRN/R5 Dozor geologa nebo geotechnika Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP V rámci poožky bude zajištěn dozor geologia nebo geotechnika.

7 K VRN/R6 Manipulační řád Kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Bude provedeno zpracování a schválení manipulačního řádu.

8 K VRN/R7
Zpracování geometrického plánu a zajištění jeho 
schválení

Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Bude proveden geometrický plán a bude zajištěno jeho schválení.

9 K VRN/R8
Příjezd na staveniště (sjezdy, čištění komunikace, 
dopravní značení)

Kpl 1,000 88 000,00 88 000,00

PP Příjezd na staveniště (sjezdy, čištění komunikace, dopravní značení)

10 K VRN-R15 Dopravní značení na příjezdu Kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Dopravní značení na příjezdu

11 K VRN-R25 Archeologický průzkum … 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Archeologický průzkum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/VRN-R25

12 K VRN-R3
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických praci) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví

Kpl 1,000 31 000,00 31 000,00

PP
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných 
geodetických praci) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K VRN-R4

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a 
přístupových cest do zátopy i v zátopě pro celou stavbu 
(např. pomocí dřevěných matrací) apod.

Kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

PP

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně 
dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do zátopy i v zátopě 
pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných matrací) apod.

14 K VRN-R5
Zajištění umístění štítku stavební povolení a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště

Kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Zajištění umístění štítku stavební povolení a stejnopisu oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 
vstupu na staveniště
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