Slepy stavebni rozpocet

VERLAG
DASHOFER
Nazev stavby: Stavebni upravy - zatepleni budovy Doba vystavby: E)bjednate
Druh stavby: Bytovy dam p.&. 933/2 Zagatek vystavby: Projektant
Lokalita: Mosty u Jablunkova Konec vystavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracovano dne: 18.09.2023 Zpracoval: Ing. Jan Vana
¢ |Kod Zkraceny popis / Varianta MJ Mnozstvi Cena/MJ Naklady (K¢) Cenova
Rozméry (K¢) Celkem soustava
13 Hloubené vykopavky 429 438,12
1 139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 222,40 1216,74 270609,06 RTS /2023
Varianta: pro izolaci stén pod terénem a drenaze
(16,8+2,8*2+1,04+2*1,01)*((4,7-2,11)+(5-1,9))*0,5*1,04 pohled JZ - od -5,00 po -1,9 75,33
(22,3+1,04)*((4,45-2,56)+(4,7-1,79))*0,5*1,04 pohled SV - od -4,7 po -1,79 58,26
(13,05+2,25+2,91+1,04)*((4,7-2,11)+(4,45-2,56))*0,5*1,04 pohled SZ - stit - od -4,7 po -2,11 44,84
(12,8+1,04)*((4,8-1,79)+(5,00-1,9))*0,5*1,04 pohled JV - stit - od -5,00 po -1,79 43,97
2 132201119R00 Ptipl.za lepivost, hor.3 m3 222,40 161,76 3597542 RTS1/2023
Varianta: pro izolaci stén
3 139601102RX1 Ruéni vykop -pfiplatek za vykop pod schodistém JV m3 1,00 3125,85 3125,85 RTS1/2023
Varianta: odhad
4 132201110R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 9,90 457,16 452588 RTS1/2023
Varianta: pro odvod vody z drenazi
15%0,6*1,1 9,90
5 132201119R00 PFipl.za lepivost,hloubeni ryh 60 cm,hor.3,STROJNE m3 9,90 26,57 263,04 RTS1/2023
Varianta: pro odvod vody z drendzi
15%0,6*1,1 9,90
6 162201203R00 Vodorovné premist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m m3 68,73 236,78 16 273,89 RTS /2023
68,73 odvoz zeminy nahrazené Stérkopiskem 68,73
7 162201210R00 Priplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 137,46 209,43 28788,25 RTS1/2023
Varianta: predpoklad dal. 20 m
68,73*2 137,46
8 167101101R00 Nakladani vykopku z hor. 1 + 4 v mnozstvi do 100 m3 m3 68,73 250,85 17 241,17 RTS1/2023
Varianta: nahrazeno stérkopiskem na obsyp potrubi
25,63 odvoz zeminy nahr. $tp na drenaze 25,63
21,69 odvoz zeminy nahr. $tp na dest. kanalizaci 21,69
37%0,15 dtto na okapovy chodnik 5,65
52,87*0,3 nakypreni 15,86
9 162701105RX1 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,73 101,59 6982,28 RTS1/2023
68,73 68,73
10 199000002RX1 Poplatek za skladku horniny 1- 4, €. dle katal. odpadu 17 05 04 t 116,84 390,73 45653,28 RTS /2023
68,73*1,7 116,84
21 Uprava podlozi a zakladové spary 224 739,94
11 212755114R00 Trativody z drenaznich trubek DN 10 cm bez loze m 75,71 171,14 12957,01 RTS1/2023
16,8+2,8*2 pohled JZ 22,40
22,3 pohled SV 22,30
13,05+2,25+2,91 pohled SZ 18,21
12,8 pohled JV 12,80
12 213151121R00 Obaleni drenaze a vsakovaci vrstvy geotextilii m2 237,48 24,23 5754,16 RTS1/2023
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Varianta:

69366198

175101101RT2
Varianta:

174101102R00IM
Varianta:

175101101RT2
Varianta:

998312021R00

31

319201311R00
Varianta:

319211331R00
Varianta:

34
342265122RT8

Varianta:

342265132RT6
Varianta:

342013325R00

342090322R00
Varianta:

342948111R00
Varianta:

346971155R00

342013325RX1
Varianta:

bez dodavky geotextilie
(16,8+2,8*2+1,04+2*1,01)*(0,7+0,5+0,25)*2
(22,3+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2
(13,05+2,25+2,91+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2
(12,8+1,04)*(0,7+0,5+0,25)*2

Geotextilie 300 g/m2 ze 100% PP dodavka

237,48

237,48%0,2

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny - loze kolem drenazi
s dodanim $térkopisku frakce 0 - 22 mm
(16,8+2,8*2+1,04+2%1,01)*0,7*0,4
(22,3+1,04)*0,7*0,4
(13,05+2,25+2,91+1,04)*0,7*0,4
(12,8+1,04)*0,7*0,4

15%0,6*0,3

Zasyp rucni se zhutnénim

zpétny obsyp drenézniho systému

222,4-25,6

Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny - loze kolem destové kanalizace
s dodanim $térkopisku frakce 0 - 22 mm
(0,75+1,59+0,5+0,5+0,5+0,5)*0,6*0,4
(0,55+1,55+5,06+2,84+1,07+6,85+2,81+6,35)*0,60,4
(2,8+5,06+22,1+14+15)*0,6*0,4

Pfesun hmot pro odvodnéni drendzi s vypini ryh
Zdi podpérné a volné

Vyrovnani povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm
S04+S05, pod hydroizol. stérku

100,54

(21,75*2+0,1*8+12,565*2+1,6+2,1)*0,9

2*3*2,6

Fabion z malty v koutu nad zakladem r 25 mm
S05, mezi zakladem a zdivem
(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1)

Stény a pricky

Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. rost, $ikma
So1, desky pozar. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
4,75%*4,3+2,5*3,05

Uprava podkrovi sadrokarton. na ocel. roét vodor.
V03, desky protipoZarni tl. 12,5 mm, bez izolace
2,5%4,9

Pricka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplast., MA 12,5 mm
14,95+1,2*3-0,8*1,97*2

Uprava SDK pficky pro zfizeni dvefi 1kF do 75 kg, profily UA 75, 2x oplasténé

D5

2

Ukotveni pFi¢ek k cihelné konstrukci kotvami na hmozdinky
SDK pricka 1PP+1NP

3+4+1

|zolace pricek, desky z mineralni plsti tl. 100 mm
14,95+1,2*3-0,8*1,97*2

Uprava ptitky SDK - napojeni k oknu O16 - mistnost 025
schodisté - okno

pohled JZ
pohled SV
pohled SZ
pohled JV

obaleni drenazi a vsak. materialu

ztratné 20%

pohled JZ
pohled SV
pohled SZ
pohled JV

potrubi pro odvod vody z drendzi

obsyp potrubi DN 125 mm
obsyp potrubi DN 160 mm
obsyp potrubi DN 160 mm

S05
zaklady
S06

S05

Vo3

1PP+1NP- schodisté

dvere D5 - 1PP+1NP

schodisté

1PP+1NP- schodisté

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

73,83
67,69
55,83
40,14
284,98
237,48
47,50
25,63

7,13
6,54
5,39
3,88
2,70
196,80

196,80
21,69

1,04
6,50
14,15
81,13

181,93

100,54
65,79
15,60
73,10

73,10

28,05

28,05
12,25

12,25
15,40
15,40

2,00

2,00
8,00

8,00
15,40
15,40

1,00

45,32

1154,22

457,94

1154,22

596,26

194,58

96,90

940,10

804,13

1676,24

1680,15

122,69

261,01

6 251,71

12 915,11

29 581,50

90 122,59

25036,19

48 373,38

42 483,33

35 399,94

7 083,39

76 643,70
26 369,81

9 850,59

25 810,74

3360,30

981,52

4 019,03

6 251,71

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023
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59
113106231R00
Varianta:

596811111RT4
Varianta:

639571311R00

639571110R00
596291113R00

596215040R00

998223011R00

61

611421111RT2
Varianta:

612434113RT1
Varianta:

612409991RT2
Varianta:

622323041R00
Varianta:

612425931RT2
Varianta:

612473186R00
Varianta:

Kryty pozemnich komunikaci, letist’ a ploch dlazdénych (predlazby)
Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu
pro zpétné polozeni

32-7,5

Kladeni dlazdic kom.pro pési, loze z kameniva téz.
véetné dlaZdic betonovych 50/50/5 cm
(75,6-1,5-2,1)*0,5+0,5*0,5*4

Okapovy chodnik - textilie proti prortstani 45g/m2
37*1,15

Podklad pod okapovy chodnik ze Stérku t1.100 mm
Rezani zamkové dlazby tl. 80 mm

17

Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm
32-7,5

Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény
Uprava povrchii vnitini

Oprava vap. omitek stropti do 5% plochy - hrubych
V01, s pouzitim suché maltové smési

197,9

Omitkovy sanaéni systém, vnitfni, 3vrst.

1PP - obvodové stény z interiéru

(6,05+2,5+6,1+2,45+4,95+2,25+2,0+3,1+2,65+1,95+4,45)*3
(3,65+5+3,43+1,6+1,3+5,88)*3-0,9%1,97

Zacisténi omitek kolem plast. oken,dvefi apod.

s pouZzitim suché maltové smési

(1,2+2*1,5)*13+(1,2+2*0,9)+(1,2+2*0,6) *6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2°0,9
(1,2+2*1,5)*12+(1,2+2*0,6) *6+(0,6+2*0,6) *2+1+2*2, 1
1,1+2%2,1+(0,9+2*2,4)*2

(1,242%1,5)*6+(1,5+2*1,5)*2

(1,2+0,9*2)*5+(1,2+2*0,6)+0,9+2%0,6+1,5+2*0,6
(1,2+2%0,9)*6+0,6*3

1+2*2,1

1,5+2*0,9+1,3+2*0,9

Penetrace podkladu - pod omitky

zapraveni osténi

Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova - po montazi oken
s pouZzitim suché maltové smési

0,35%((1,2+2*1,5)*13+(1,2+2%0,9)+(1,2+2*0,6)*6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2*0,9)
0,35%((1,2+2*1,5)*12+(1,2+2%0,6) *6+(0,6+2°0,6)*2+1+2*2,1)
0,35%(1,1+2*2,1+(0,9+2*2,4)*2)

0,35%((1,2+2*1,5)*6+(1,5+2*1,5)*2)

0,35%((1,2+0,9*2)*5+(1,2+2%0,6)+0,9+2%0,6+1,5+2*0,6)
0,35%((1,2+2*0,9)*6+0,6*3)

0,35%(1+2*2,1)

0,35%(1,6+2%0,9+1,3+2*0,9)

Priplatek za zabudované rohovniky, stény

vnitfni osténi oken a dvefi

u domu

okapovy chodnik

pro drenaze apod.

u domu

strop 1PP

S04+S05 - zevnitr
1PP-obvodové zdivo z interiéru

S01+S02
pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - §tit
S03

pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - stit

S01+S02
pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - $tit
S03

pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - stit

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

24,50

24,50
37,00

37,00
42,55
42,55
37,00
17,00
17,00
24,50
24,50
19,10

197,90

197,90
175,86

0,00
115,35
60,51
261,20

0,00
83,10
73,60
16,70
34,20

0,00
22,20
19,80

5,20

6,40
91,40

91,42

0,00
29,09
25,76

5,85
11,97

0,00

7,77

6,93

1,82

2,24

261,20

50,01

536,08

54,70

118,78
222,72

257,88

210,21

46,89

686,91

92,21

66,42

790,84

54,70

41901,24
122525 RTS1/2023

19834,96 RTS /2023

2327,49 RTSI1/2023

4394,86 RTS1/2023
3786,24 RTSI1/2023

6318,06 RTSI1/2023

4014,38 RTS1/2023
264 421,29
9279,53 RTS1/2023

120797,93 RTS1/2023

24 085,25 RTS1/2023

6 070,79 RTS1/2023

72 298,59 RTS /2023

14 287,64 RTS1/2023
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610991111R00

784011222RT2

Varianta:

62
620991121R00

784011222RT2

Varianta:

784011221RT2

Varianta:

622904121R00

622904112R00

622323041R00

622319136RT3

Varianta:

622319124RU1

Varianta:

261,2

Zakryvani vyplni vnitfnich otvor(
10,98+16,83+67,11

12,04+0,8*1,97*2*2

Zakryti podlah, véetné odstranéni

véetné papirové lepenky

198*4

Uprava povrchi vnéjsi

Zakryvani vyplni vnéjsich otvorl z leSeni
10,98+16,83+67,11

12,04

Zakryti venkovnich chodnikd a ploch, véetné odstranéni
v¢. materialu

200

Zakryti pfedméty + stén+sklep. kéji apod., v€. odstranéni
v¢. dodavky folie

250

Rugéni ¢isténi ocelovym kartaéem

175,9

21,9

166,3

Ocisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2
516,4

124

28,5

21,9

91,6

14,4

Penetrace podkladu - pod zatepl. systém

197,9

516,4

124

28,5

21,9

91,6

14,4

Zatepl. , fasada, EPS F 180 mm

S01+S02, s omitkou silikon, zrno 1,5 mm
16,9*8,76-2,09*3,3+2,95%6,25+2,25%6,25+1,8*2,6
-1,14*1,44*13-1,14*0,54*6-1,44*1,44-1,44*0,87
-1,44%0,84-1,14*0,84
22,1*8,75-4,75%(8,75-5,55)-2,1*2,6
-1,14*1,44*12-1,14*0,54*6-0,54*0,54*2

-1*2,1

114+4,51+4,65

-1,04*2,04-0,9*2,4*2

125,43-6,19

-1,14*1,44*6-1,44*1,44*2

Zateplovaci systém, sokl, EPS 180 mm

S03, s omitkou mozaikovou marmolit 6,0 kg/m2

19,85%(1,79+1,6)*0,5+4*1,5

po montazi oken a dveri

okna
dvere

1PP-3NP

okna
dvere

predpoklad

predp. rozsah vc¢. stfech+ potrubi 1PP atd.

S04+S05-zevniti
S04-exteriér
S05-exteriér

S01+S02

S03

parapety

S04

osténi + nadprazi
lodzie - stény

strop 1PP
S01+S02

S03

parapety

S04

osténi + nadprazi
lodzie - stény

pohled JZ

odpocet otvort
odpocet otvort
pohled SV

odpocet otvort
odpocet otvort
pohled JV - §tit
odpocet otvorti
pohled SZ - §tit
odpocet otvort

S03
pohled JZ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

261,20
113,26
94,92
18,34
792,00

792,00

106,96
94,92
12,04

200,00

200,00
250,00

250,00
364,10
175,90
21,90
166,30
796,80
516,40
124,00
28,50
21,90
91,60
14,40
994,70
197,90
516,40
124,00
28,50
21,90
91,60
14,40
516,40

178,33
-28,36

2,17
172,72
-23,98

2,10
123,16

-6,44
119,24
-14,00
124,02

0,00
39,65

46,11

15,63

46,11

54,70

18,76

152,39

53,14

67,21

1378,80

1652,80

5 222,60

12 378,96

1588 321,82
4 931,93

10 940,00

4 690,00

55 485,20

42 341,95

66 853,79

712 012,32

204 978,60

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 172023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023
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622325563R00
Varianta:

622319522RU1
Varianta:

622326153RT3
Varianta:

622319132RV1
Varianta:

622391002R00

622422511RX1

622319119RX3
Varianta:

622300154RT3
Varianta:

-1,14*0,84*5-1,14%0,54-0,84*0,54-1,44*0,54
22,1%(1,46+2,26)*0,5

-1,14*0,84*6-0,54*0,54
7,1%1,564+3,43*0,29+0,58*1,47+(3,43+1,6+2,1)*3
-0,9*1,97

12,8*(2,24+1,79)*0,5

-1,44%0,84-1,24%0,84

Zatep. systém, parapet, XPS tl. 30 mm
S01+S02+S03, parapety, v¢. par. listy

0,35%(1,2*14+1,2°6+1,5"2)
0,35%(1,2*12+1,2*6+0,6"2)
0,35%1,1
0,35%(1,2*6+1,5"2)

0,35%(1,2*6+1,2+0,9+1,5)

0,35%(1,2*6+0,6)

0,35%(1,5+1,3)

Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 100 mm

S04, omitka mozaikova marmolit 6 kg/m2
0,3*(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1)
Zateplovaci systém, osténi+nadprazi, tl. 30 mm
systém EPS, omitka silikon. zrno 1,5mm

0,35%((1,2+2%1,5)*13+(1,2+2%0,9)+(1,2+2%0,6) *6+1,5*3+1,5+2*0,9+1,5+2*0,9)
0,35%((1,2+2%1,5)*12+(1,2+2%0,6)*6+(0,6+2*0,6)*2+1+2*2,1)
0,35%(1,1+2*2,1+(0,9+2*2,4)*2)

0,18*(0,32*2+0,21*2)

0,35%((1,2+2*1,5)6+(1,5+2*1,5)*2)

0,35%((1,2+0,9*2)*5+(1,2+2*0,6)+0,9+2%0,6+1,5+2*0,6)
0,35%((1,2+2*0,9)*6+0,6*3)
0,35*(1+2*2,1)
0,35%(1,5+2*0,9+1,3+2*0,9)

Zatepl. systém, EPS F 100 mm - strop
zakonceny stérkou s vyztuznou tkaninou
197,9

Priplatek-montaz KZS podhledu,izolant,stérka+vyzt.tk.
197,9

Oprava omitky + hlavy komina + natér
Zateplovaci systém, EPS 30 mm

lodzie, s omitkou silikon, zrno 1,5 mm
2,1*2,63*2

2,1%0,9*2

Montaz zakladaci sady ETICS

s dodavkou zadni a okapni listy
19,85+0,68

22,1

12,95-0,9+1,21+0,7+1,8+2,32

12,95

53*2

5,3+4,3

odpocet otvort
pohled SV

odpocet otvort
pohled JV - §tit
odpocet otvort
pohled SZ - §tit
odpocet otvorti

m2

S01+S02
pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - stit
S03
pohled JZ
pohled SV
pohled SZ - stit
m2

S04
m2

S01+S02
pohled JZ
pohled SV
pohled JV - $tit
pohled JV-pfechod z tl. 180 mm k lodziim na 0 mm
pohled SZ - §tit
S03

pohled JZ
pohled SV
pohled JV - §tit
pohled SZ - §tit

m2
V01 - strop 1PP

m2
V01 - strop 1PP

ks

m2
boéni stény lodzii 2NP
3NP

m
pohled JZ
pohled SV

pohled JV - §tit
pohled SZ - $tit
nad stfesni rovinou - JV §tit
nad stfesni rovinou - SZ §tit

-6,63
41,11
-6,04
34,17
-1,77
25,79
-2,25
28,46

0,00
9,45
7,98
0,39
3,57
0,00
3,36
2,73
0,98
21,93

21,93
91,61

0,00
29,09
25,76

5,85

0,19
11,97

0,00

7,77

6,93

1,82

2,24

197,90

197,90
197,90
197,90
1,00
14,41

10,63
3,78
93,86

20,53
22,10
18,08
12,95
10,60

9,60

1148,75

1871,61

1848,16

730,67

133,63

15 629,27
1015,90

444,65

32 687,68

41 044,41

169 311,79

144 599,59

26 445,38

15 629,27
14 635,06

41734,85

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023
RTS 1/2023

RTS 1/2023




58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
72

73

74
75

89
894431112R00
Varianta:

286971510

28697161

28697122.A

28697159

899311111R00

286971894
90
901  RO0OO

909 ROO

901  ROO
Varianta:

94
944RX1

Varianta:

941941032R00

941941032RX1
Varianta:

941941832R00

941941111R00

944941103R00

941941032R00
941955001R00

Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni
Osazeni plastové $achty z dill prim.600 mm, Wavin
drendzni systém + deStovéa kanalizace

3*2

2*2

Dno $achtové 600/200mm uh 90° pro potrubi KG - dodavka
3

2

Tésnéni pro Sachtové dno DN=600 mm D+M

3

Roura $achtova korugovana bez hrdla 600/3000 mm - dodavka
3

2

Poklop PE A15 do Sachtové roury D=600 mm 1,5 T - dodavka
3

2

Osazeni poklopl plastovych - Sachty drenaz. systému
3

2

Zebiik do $achty L=4,03 m, §. 330 mm

Hodinové zuétovaci sazby (HZS)

Hzs-predbézna obhlidka - odhad

6

6

Hzs-nezmeritelne stavebni prace

3

40

4

Hzs-pfedbézna obhlidka - odhad

pred zahajenim vykopt

8

LesSeni a stavebni vytahy

Zachytna stfiska - ochrana vstupu do budovy z leSeni-min. 4 m délka
montaz, ndjem, demontaz

1

Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 30 m
(17,2+1,05+2,95+1)*(8,7+2,11-1,5)
(22,5+1)*(8,7+2,56-1,5)

(13,1+1)%(11,7+1,9-1,5)
(13,1-1,05+2,25+1)*(11,7+2,56-1,5)

Montaz leSeni nad stfechou -Stity, mont+dem.+najem
Stity severni, odhad - doloZit navrhem statika

4*3,4*2

4,2*3,4+3*2,6

Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1 m, H 30 m
Pronajem lesSeni za den

801,88*75

Ochranné zabradli na le$.konstrukcich, dvoutyové
40

Priplatek za upravy leSeni nad vstupnim schodistém 101
LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,2 m

drenézni systém
destové kanalizace

drenézni systém
destova kanalizace

pro drendzni systém

drenazni systém
destova kanalizace

drenazni systém
destova kanalizace

drendzni systém
destova kanalizace

kontrola stavu krovu po dem. Krytiny
kontrola stavu zéakladt po vykopech

uliéni tabulky dem.+mon.
ostatni nepredvidatelné prace

Upravy KZS u rozvadééi+rev. dvifek na fasadé

vytyCeni a kontrola stav. inZ. siti

po celou dobu prov. praci
pohled JZ
pohled SV

pohled JV - $tit
pohled SZ - §tit

nad stfesni rovinou - JV §tit
nad stfe$ni rovinou - SZ §tit

predpoklad 2,5 mésice

predpoklad

kus

kus

kus

kus

ks

m2

m2

m2
m2

kpl
m2

10,00

6,00
4,00
5,00
3,00
2,00
3,00
3,00
5,00
3,00
2,00
5,00
3,00
2,00
5,00
3,00
2,00
1,00

12,00
6,00
6,00

47,00
3,00

40,00
4,00
8,00

8,00

1,00

1,00
801,88
206,68
229,36
170,61
195,23

49,28

27,20
22,08
801,88
60 141,00
60 141,00
40,00
40,00
1,00
342,25

547,02

551,71

724,42

5 860,98

2 935,96

325,87

11 526,59

195,37

257,88

195,37

3907,32

63,30

46,11

54,70
0,31

74,24

2 344,39
110,19

67 542,65
5470,20

2758,55

2173,26

29 304,90

14 679,80

1629,35

11 526,59
16 027,76
2 344,44

12 120,36

1562,96

205 095,76
3 907,32

50 759,00

2272,30

43 862,84
18 643,71

2 969,60

2 344,39
37 712,53

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS /2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023
RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023
RTS 1/2023




76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

998009101R00
95
952901110R00IM

952902110R00
Varianta:

952901111R00

999281111R00
96
968083001R00

968083002R00

968083003R00

968083012R00

965042141RT2
Varianta:

970241150R00
Varianta:

113106231R00
Varianta:

97
978036191R00
Varianta:

197,9

2,6+4,05+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1
1+4,65+1,8*2+4,65+1,1
4,65+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1
2+4,65+1,8*2+4,65+1,1

4,65+1,8*2+4,65+6,95

4,65+1,8*2+4,65+1,1

9,6+7+6+2*2

Pfesun hmot leSeni samostatné budovaného
Ruzné dokonéovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach
Cisténi mytim vnéjsich ploch oken a dvefi
10,98+16,83+67,11

12,04

Zametani v mistnostech, chodbach, na schodisti a na ptidach
opakované

200*4*2+100*4

Vy¢isténi budov o vysce podlazi do 4 m

198*4

PFesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m
Bourani konstrukci

Vybourani plastovych oken do 1 m2
1,2*0,6+0,9%0,6+0,60,6+1,2*0,6*12

0,6%0,6*2

Vybourani plastovych oken do 2 m2
1,2*0,9*11+1,3%0,9+1,5%0,9

1,56%0,9+1,2%0,9

Vybourani plastovych oken do 4 m2
1,2*1,6*31+1,5*1,5*3

1,1*2,1+1,6*1,5

Vybourani plastovych prosklenych dvefi pl.nad 2 m2
1,6*2,2+1*2,1+0,9*2,4*2+1*2,1

Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2
rucné tl. mazaniny 10 cm

5%0,12

Rezani prostého betonu hl. fezu 150 mm

pro ryhu na sousednim pozemku

10

Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu
K lIKvigacl - narniraail okapri crnoarik

7,5

Prorazeni otvoru a ostatni bouraci prace

Otlu¢eni omitek stavajicich v rozsahu 100 % - suterénni zdivo
S05+S06

19,85%(3,45-(1,81+1,6)*0,5)
22,1%(3,45-(2,26+1,49)*0,5)
(7,1+0,5)%(3,45-(1,81+1,6)*0,5)
12,6%(3,45-(2,26+1,81)*0,5)
2,6"3°2

(6,05+2,5+6,1+2,45+4,95+2,25+2,0+3,1+2,65+1,95+4,45)*3

V01 - strop 1PP

zapraveni po osazeni plast. oken a dveri
1NP

1NP

2NP

2NP

3NP

3NP

025+101+121+219

okna
dvere

1PP-3NP

02+03+07+09
013

01+05+06
014+015

08+010
012+016

D1-D4

pro kanal. pfipojku - sousedni pozemek

pro kanal. pfipojku

u domu

S05 - zvenku

pohled JZ - od -3,45 po -1,81 az -1,6
pohled SV - od -3,45 po -1,49 az -2,26
pohled JV - §tit - od -3,45 po -1,49 az -1,6

pohled SZ - §tit - od -3,45 po -1,81 az -2,26

S06
S05 - zevniti
1PP-obvodové zdivo z interiéru

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

197,90
0,00
27,45
15,00
25,45
16,00
19,85
14,00
26,60
16,35

106,96
94,92
12,04

2 000,00

2 000,00
792,00
792,00

33,43

10,98
10,26
0,72
16,83
14,40
2,43
67,11
62,55
4,56
12,04
12,04
0,60

0,60
10,00

10,00
7,50

7,50

291,99

0,00
34,64
34,81
13,26
17,83
15,60

0,00

115,35

2606,18

46,89

4,92

110,97

1058,88

242,25

211,00

156,29

203,18

3461,88

766,62

50,01

74,24

42 624,07
138 147,24
5015,35

9 840,00

87 888,24

35 403,65

29 264,36
2 659,91

3551,13

10 488,62

2 446,29

207713

7 666,20

375,08

21677,63
21677,63

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023




S
89 979990163R00
90 979999999R00
91 979990121R00
92 979082111R00

93 979082121R00
94 979011111R00
95 979011121R00
96 979094211R00
97 979081111R00

98 979081121R00

71
99 711140202R00

Varianta:

100 711212002RT3

Varianta:

101 711823121RT2

Varianta:

102 711823129RT4

Varianta:

103 998711203R00
713
104 713131131RT4

Varianta:

105 28376106

106 713111130RT1

Varianta:

107 713111211RL5

Varianta:

108 713111130RX1

Varianta:

(3,65+5+3,43+1,6+1,3+5,88)*3-0,9*1,97

Presuny suti

Poplatek za uloZeni suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904
Poplatek za recyklaci sut do 10 % pfimési (skup.170107)
Poplatek za uloZeni suti - asfaltové pasy, skupina odpadu 170302
Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m

3,993+17,124+1,196

Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m

22,313*4

Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

22,313

Priplatek za kazdé dal$i podlazi

Nakladani nebo prekladani vybourané suti

QOdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km

Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km

22,313*20

Izolace proti vodé

Odstranéni izol. proti vihkosti na ploSe svislé, asf. pasy pfitavenim, 2 vrstvy

podzemni ¢ast zdiva 1PP

100,54

2*3*2,6

Stérka hydroizolaéni, v¢. dodavky HI hmoty

S05+S06, suterénni zdivo zvenku + zaki.

100,54

(21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1)*0,9

2*3*2,6

Montaz nopové félie svisle

S05+S06, véetné dodavky folie s geotextilii

166,33

2,6*3*2

Montaz ukoncovaci listy k nopové folii

S05+S06, véetné dodavky listy
21,75*2+0,1*8+12,55*2+1,6+2,1+3*2

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m
Izolace tepelné

Montaz tepelné izolace stén lepenim

S05

166,33

Deska XPS S 30 tl. 100 x 600 x 1250 mm - S05 - dodavka
166,33

166,33*0,02

Montaz tepelné izolace krovl spodem, vloZzena mezi krokve
801, 1 vrstva - material ve specifikaci
2,95%(5,5+3,8)+2,25*5,5

2,95%5,37

Montaz parozabrany, krovi spodem s prelepenim spoju
$01, vé. dodavky parobrzdy
2,95%(4,33+3,05)+2,25*4,33

2,5%5,08

Montaz tepelné izolace krovi spodem, vloZzena pod krokve
1 vrstva - material ve specifikaci
2,95%(5,56+3,8)+2,25*5,5

S05
S06

S05
zéklady
S06

S06

zaklady

S05

S05
ztratné 2%

So1
Vo3

So1
Vo3

So1

P

P

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

m2

m2

60,51

3,99
17,12
1,20
22,31
22,31
89,25
89,25
22,31
22,31
1,30
22,31
22,31
446,26
446,26

116,14

100,54
15,60
181,93

100,54
65,79
15,60

181,93

166,33
15,60
79,10

79,10
5,30

166,33

166,33
169,66
166,33
3,33
55,65

39,81
15,84
44,21

31,51
12,70
55,65

39,81

2129,49
453,25
4 481,69
305,55

33,60

333,68

211,78
261,01
214,90

19,54

17,19

510,30

163,33

85,96

414

191,46

321,96

85,18

209,43

85,18

58 500,82
8 503,05
7761,45
5 360,10
6817,74
2998,87
7 445,40

275,31
5823,92
4 795,06
8719,92

131 371,35
1996,45

92 838,88

29 714,63

6 799,44

21,95
380 920,81
31 845,54

54 622,77

474044

9 259,74

474044

RTS 172023
RTS 1/2023
RTS 1/2023
RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023
RTS 1/2023
RTS 1/2023
RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023




109 631403357

110 631403354

111 713111111RT2
Varianta:

112 998713203R00
721
113 721242803R00

114 721242111R00

115 721176223R00
Varianta:

116 721176224R00
Varianta:

117 998721201R00
722
118 722190226R00
Varianta:

119 722190226RX1
Varianta:

120 724111811RX1
Varianta:

762
121 762811811R00

122 762342812R00

123 762342814R00

124 762342206R00

Varianta:
125 765799242R00

126 765799245R00

2,95%5,37

Deska tep- izol. MW jednovrstva, tl. 150 mm - $01
2,95%(5,5+3,8)+2,25*5,5

2,95%5,25

175,3

230,6"0,04

Deska tep. izol. MW jednovrstva, tl. 100 mm - 301
2,95%(5,5+3,8)+2,25*5,5

2,95%5,37

175,3

230,95*0,04

Montaz tepelné izolace strop vrchem kladené, volné - pada
2 vrstvy - materiél ve specifikaci

12,45%14,08

PFesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 24 m
Vnitini kanalizace

Demontaz lapace stfesnich splavenin, DN 100 mm
4+2

Lapac¢ stfeSnich splavenin PP HL660, D 110 -125 mm
4+2

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm
destova kanalizace

0,75+1,59+0,5+0,5+0,5+0,5

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm
destova kanalizace
0,55+1,55+5,06+2,84+1,07+6,85+2,81+6,35
2,8+5,06+22,1+14+15

Pfesun hmot pro kanalizaci, vy$ky do 6 m

Vnitini vodovod

PFipojka vodovodni pro pevné pfipojeni DN 50 mm
potrubi pro odvod vody z drendzi dl. 15 m

1

Navrtani pfipojky vody z drenazi do stavajici rev. Sachty
vC. zatésnéni

1

Dodavka a montaz ¢erpadla kalového

ve shérné jimce, vc¢. plov. spinace

1

Konstrukce tesarské

Demontaz zaklopl z hrubych prken tl. do 3,2 cm
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4

Demontaz latovani strech, rozte¢ lati do 50 cm
(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25*6
Demontaz dfevénych kontralati
(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95%*(8,75+7,3)+2,25*6
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4

Montaz kontralati na vruty, s tésnici paskou
$01+802

Montaz bednéni z prken nad 10 m2
(2,1*8,75+14,8%2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25*6
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4

Priplatek za sklon od 30° do 45°,bednéni z prken

Vo3

So1

Vo3

plda
ztratné 4%
So1

VO3

plda
ztratné 4%

vyména stavajicich gajgru

drendzni systém

drenazni systém

drenazni systém

302

S01+502

$01+802
302

S01+502
S02

15,84

m2 239,82
39,81

15,49

175,30

9,22

m2 240,19
39,81

15,84

175,30

9,24

m2 175,30

175,30
% 2,80

kus 6,00
6,00
kus 6,00
6,00
m 4,34

4,34
m 86,04

27,08
58,96
% 2,00

soubor 1,00

1,00
soubor 1,00

1,00
soubor 1,00

1,00

m2 156,28
156,28
m2 181,96
181,96
m2 338,24
181,96
156,28
m2 338,24

m2 338,24
181,96
156,28
m2 181,96

621,26

414,18

80,49

4 688,78

143,01

1015,90

736,92

732,23

3 907,32

6 138,40

8 596,10

23 443,90

31,26

21,10

17,19

71,11

173,48

23,44

148 991,82

99 481,89

14 109,58

13 128,59
80 967,39
858,06

6 095,40

3198,23

63 001,07

7 814,63
38 178,40
6 138,40

8 596,10

23 443,90

264 117,73

4 885,31

3 839,31

5814,31

24 052,25

58 677,53

4 265,10

RTS 172023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023




127 60511080

128 762911121R00

Varianta:

129 765901131R00

Varianta:

130 765901315R00

Varianta:

131 762520010RAA

Varianta:

132 762088116R00

133 998762203R00
764

134 764410850R00

135 764410880R00

136 764900010RAA
Varianta

137 764900035RAA
Varianta

138 764454801R00
Varianta

139 764393831R00

140 764391841R00

141 764322831R00

142 764367801R00

143 764345842R00

144 764551603RT1
Varianta

145 764252403R00
Varianta

146 764816120RT2
Varianta

147 764816144RT2
Varianta

(2,1%8,75+14,8*2,85)*2+2,95%(8, 75+7,3)+2,25*6

Rezivo stfedové SM/BO jakost | ti. 18 - 40 mm, §. nad 80 mm, 3-6 m
((2,1*8,75+14,8"2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25%6)*0,024

(14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4)*0,024
338,24%0,04*0,06/0,7
9,277*0,08
Impregnace feziva tlakovakuova -prkna + laté
QU ITOUL
10,02
Folie podstfe$ni paropropustna
$801+802, pojistna hydroizolace
(2,1*8,75+14,8%2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25*6
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4
Lepici paska pro prostupy a prelepy spoju félii DHV
802, pro maly sklon stiechy + prostupy
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4
40
Podlaha z prken hrubych na sraz - chodnik na pudé
na polstare & 1 m, prkna tloustky 24 mm
1*16
Zakryvani provizorni plachtou 15x20m,v¢.odstranéni
PFesun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 24 m
Konstrukce klempirské
Demontaz oplechovani parapett,rs od 100 do 330 mm
63,28
Demontaz oplechovani parapett,r$ od 400 do 600 mm
0,9+1,3+55*1,2+6*1,5+1,1+0,6*3
Demontaz krytiny stfech
: 801+802, z plechu pozinkovaného
(2,1*8,75+14,8%2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25*6
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4
Demontaz podokapnich Zlabu palkruhovych
: K01, z plechu pozinkovaného
Demontaz odpadnich trub kruhovych, D 75 a 100 mm
: K02
Demontaz hfebene stfechy, r§ do 400 mm, do 45°
19,85
Demontaz zavétrné listy, r§ 400 a 500 mm, do 45°
8,75*3+7,3+4,7*4+2,4*2
Demontaz oplechovani okapu, TK, r§ 400 mm, do 45°
22,1+19,85+7,17
Demontaz oplechovani stfesniho vikyre, do 45°
Demontaz ventila¢nich nastavct D do 200 mm, do 45°
Svod z Ti Zn 0,6 mm, kruhovy, D 100 mm
: K02, dle vypisu prvku
50,35+8,3
Zlaby Ti Zn plech, podokapni ptlkruhové, r$ 330 mm
: K01, dle vypisu prvku
Oplechovani parapetd, lakovany Pz plech, r§ 185 mm
: K04, dle vypisu prvku, lepeni Enkolitem
Oplechovani parapett, lakovany Pz plech, r§ 460 mm

: KO3, K05-K13, dle vypisu prvkd, lepeni Enkolitem, v¢. krytek

S01+502

$01+802-bednéni
S$02-bednéni
$01+802-kontralaté
ztratné 8%

prkna + stfesni laté

S01+502
S02

$02 - strecha s malym sklonem - spoje presahti
prostupy, detaily, pricné spoje DHV

obsluzny chodnik nad tep. izolaci

K04

KO3+K05+K08+K10+K12+K13

S01+502
S02

m3

m3

m2

m2

kus
%

m2

m2
kus

181,96
10,02
4,37
3,75
1,16
0,74
10,02

10,02
338,24

181,96
156,28
196,28

156,28
40,00
16,00

16,00
1,00
8,51

63,28
63,28
80,10
80,10
338,24

181,96
156,28
49,20

50,35

19,85
19,85
57,15
57,15
49,12
49,12

1,00

3,00
58,65

58,65
49,20

63,28

76,08

8 049,07

1482,44

81,27

55,48

450,12

14 847,81

781,46

47,67

53,92

71,89

81,27

29,70

27,35

38,29

31,26

110,97

55,48

541,55

570,47

355,57

767,40

80 651,68

14 854,05

27 488,60

10 889,61

7 201,92

14 847,81
6 650,25
496 557,74
3016,56
4 318,99

24 315,93

3 998,48

1495,40

542,90

2188,27

1535,49

110,97

166,44

31761,91

28 067,12

22 500,47

58 383,79

RTS 172023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023




148 764897002R00

Varianta:

149 764897001R00

Varianta:

150 764897111R00

151 764897112R00

152 764897113R00

153 764897114R00

154 764897117R00

155 764897116R00

156 764901302RT4

Varianta:

157 764812650RT2

Varianta:

158 998764203R00

766

159 766629301R00

160 766629302R00

161 61143813RO1

162 61143812R02

163 61143806R0O3

164 61143817R0O5

165 61143817R0O6

166 61143800RO7

167 61143831R0O8

168 61143812R09

169 61143835

0,84

1,24

55*1,14

6*1,44

1,04

3*0,54

Krytina z taskovych tabuli,na dfevo 30-45°, tl. plechu 0,5 mm
$01+502, OBSAHUJE dpravu u okapt, prostupti a vyénélki a opravu nétéru poskozeného pfi montazi
(2,1*8,75+14,8*2,85)*2+2,95%(8,75+7,3)+2,25*6

Krytina z taskovych tabuli,na dfevo do 30°, tl. plechu 0,5 mm
802, OBSAHUJE tpravu u okapt, prostupti a vyénélki a opravu nétéru poskozeného pri montézi
14,8%(4,7+4,7)+7,15*2,4

lemovani okapové na Sikmé stfese

22,1+19,85+7,17

Stitové lemovani(dvoudilné)

8,75*3+7,3+4,7*4+2,4*2

Uzlabni plech - snizeni sklonu

14,82

kominek odvétravaci, DN 110 mm, neizol.

stfesni svétlik, rozmér 450 x 550 mm

zabrana snéhova,ve.pfislusenstvi d =2,0m

10

hfeben, stfecha jednoduchd, D + M

S01+802, hiebenace

19,85

Oplechovani fims z lakovaného Pz plechu, r§ 330 mm

okraj lodzie 219, nalepeni Enkolitem

7,4

PFfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 24 m
Konstrukce truhlarské

Montaz oken plastovych plochy do 1,50 m2
T1+1+1+1+1+1+1242+1+1

Montéz oken plastovych plochy do 2,70 m2

31+3+1+1

01, dle vypisu prvkd, Okno plastové jednokfidlé 120 x 90 cm
11

02, dle vypisu prvkl, Okno plastové jednokfidlé 120 x 60 cm
1

03, dle vypisu prvka, Okno plastové jednokFidlé 90 x 60 cm
1

05, dle vypisu prvk(, Okno plastové jednokfidlé 130 x 90 cm
1

01, dle vypisu prvk(, Okno plastové jednokFidlé 150 x 90 cm
1

07, dle vypisu prvk(, Okno plastové jednokfidlé 60 x 60 cm
1

08, dle vypisu prvkd, Okno plastové dvoukfidlé 120 x 150 cm
31

09, dle vypisu prvkl, Okno plastové jednokFidlé 120 x 60 cm
12

010, dle vypisu prvku,Okno plastové dvoukfidlé 150 x 150 cm

K03
K05
K08
K10
K12
K13

S02

1 strana domu

S01+502

S01-vrsek zatepleni mist. 114

01-07, 09+013-015

08+010+012+016

o1

02

03

05

06

o7

08

09

m2

m2

kus
kus
sada

%

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

0,84
1,24
62,70
8,64
1,04
1,62
181,96

181,96
156,28

156,28
49,12
49,12
57,15
57,15
29,60
29,60

3,00
1,00
10,00
10,00
19,85

19,85
7,40

7,40
2,45

32,00
32,00
36,00
36,00
11,00
11,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
31,00
31,00
12,00
12,00
3,00

604,07

627,52

217,25
431,37
872,11
3610,36
3 426,72

1219,08

616,57

339,94

1562,93

1083,11

1301,14

6 876,88

6 876,88

5 079,51

9 377,56

11721,95

7 033,17

15 629,27

9 377,56

11721,95

109 915,37

98 068,83

10 671,32
24 652,80
25 814,46
10 831,08

3426,72

12 190,80

12 238,91

2515,56

3 829,17

1001 439,37

34 659,52

46 841,04

75 645,68

6 876,88

5 079,51

9 377,56

11721,95

7 033,17

484 507,37

112 530,72

35 165,85

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 172023

RTS 1/2023




170 61143833012

171 61143800013

172 61143817014

173 61143813015

174 61143835016

175 766670032RD3

Varianta:

176 766670032RD2

Varianta:

177 766660211RD5

Varianta:

178 766670032RD1

Varianta:

179 998766202R00
767
180 767200RX1

Varianta:

771
181 771130111RX1

Varianta:

182 998771203R00
784
183 784402801R00

Varianta:

184 784191101R00

Varianta:

185 784195112R00

Varianta:

3

012, dle vypisu prvkl, Okno plastové dvoukfidlé 120 x 210 cm
1

013, dle vypisu prvku, Okno plastové jednokridlé 60 x 60 cm
2

014, dle vypisu prvka, Okno plastové jednokiidlé 150 x 90 cm
1

015, dle vypisu prvkud, Okno plastové jednokfidlé 120 x 90 cm
1

016, dle vypisu prvku, Okno plastové dvoukfidlé 150 x 150 cm
1

Dvefe balkénové plastové D+M

D3, dle vypisu prvki

2

Dvefe vchodové plastové 1000x2100 mm, D+M

D2+D4, dle vypisu prvku

1+1

Dvefe interiérové jednokfidlové, zaruberi oblozkova, kovani - D+M
D5, dle vypisu prvkd, vé. obloz. zarubné

2

Dvefe vchodové plastové 2-kfidlové D+M

D1, dle vypisu prvki

1

Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m
Konstrukce dopliikové stavebni (zameénické)

Zabradli - zkraceni z divodu zatepleni

véetné natéru

1

Podlahy z dlazdic

Obklad soklikt keramickych do tmele vysky do 100 mm

V€. dod. soklu +penetrace a zatmeleni
(2,1*2+11,74-0,8+0,35*2)*2

2,1-0,9+0,6*2+5,2

Pfesun hmot pro podlahy z dlaZdic, vy$ky do 24 m

Malby

Odstranéni malby oskrabanim v mistnosti H do 3,8 m

Vo1

35,69+14,63+10+3,24*2+3,36*6+21,04+2,89*2
2,81*2+9,14+13,63+9,68+10,01+2,44+3,7+8,22+12,06+9,63
Penetrace podkladu univerzalni 1x

pro SDK + zdivo+ sanac. om.

1292,723

Malba bila, bez penetrace, 2 x

V01,505,301 - viastnosti dle vypisu skladeb

197,9

((6,1+5,88)+(2,5"5,88))*2*2,9
(1,4*8+2,38*16+1,25*2)*2,9
((6,6+1,3)+(1,63+1,7+1,67*2+2,082))*2*2,9
(3,55+3,43+3,55+1,3)*2"2,9
(4,45+2,23)*2*2*2,9
(1,95+1,9+1,95+1,25)*2"2,9

o010

012

013

014

015

016

D3

D2+D4

D5

D1

odhad

lodzie 317+219
terasa 121

strop 1PP

V01 - strop 1PP
1PP-stény
001+002
004-011
012-016
017-018
019-020
021+022

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

ks

kus

%

kpl

%

m2

m2

m2

3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
1,00

1,00
1,75

39,28

31,68
7,60
9,40

197,91

113,78
84,13
1292,72

1292,72
1292,72

197,90
0,00
154,74
150,16
108,63
68,61
77,49
40,89

15 629,27

6 095,42

15 629,27

14 066,34

18 755,12

11721,95

14 066,34

10 159,03

10 159,03

7 814,63

7 814,63

836,17

781,46

32,82

18,76

49,23

15 629,27

12 190,84

15 629,27

14 066,34

18 755,12

23 443,90

28 132,68

20 318,06

10 159,03

13 675,61
7 814,63
7 814,63

40 190,52
32 844,76

7 345,76
94 387,64
6 495,41

24 251,48

63 640,75

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS /2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023

RTS 172023

RTS 1/2023

RTS 1/2023




M21
186 M21-RX1

Varianta:

187 210200020RX1
Varianta

03VRN
188 030001VRN

Varianta:
07VRN
189 070001VRN
Varianta

(2,65+3,9+4,7+6,95)*2*2,95
4,75*4,3+2,5%3,05
2,5%4,9

(2,6+4,05+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1)*2,65
(1+4,65+1,8*2+4,65+1,1+15,8)*2,65
(4,65+1,8*2+4,65+2,5+6,95+3,1)*2,65
(2+4,65+1,8*2+4,65+1,1)*2,65
(4,65+1,8*2+4,65+6,95)*2,6
4,65+1,8*2+4,65+1,1)*2,6
(14,95+1,2*3-0,8*1,97*2)*2
Elektromontaze
Upravy elektroinstalace na fasadé, demontaz + montaz - odhad
zvonky, svitidla, ¢idla atd.

1
Hromosvod - demontaz stavajiciho + zpétna montaz
: v€. prodl. u fasédy a uchyceni na novou krytinu stfechy
1
VORN - Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
Zafizeni stavenisté
Zafizeni staveni$té - montaz+demontaz

WC, sklad, mobil. oploceni, ZUK atd.

1

Provozni vlivy

Provozni vlivy
: provoz objednatele

023+024

301-SDK 3NP

V03-SDK 3NP

po osazeni plast. oken a dvefi - prilehlé stény
1NP

1NP

2NP

2NP

3NP

3NP

1PP+1NP- schodisté, SDK pricka

soubor
vé.presunu venk svitidel

kompl
predbézna cena

Soubor

Soubor

107,38
28,05
12,25

0,00
72,74
81,62
67,44
42,40
51,61

0,00
30,80

1,00 23 443,90

1,00
1,00 23 443,90

1,00

1,00 78 146,33

1,00 7 814,63

46 887,80

23 443,90 RTS 1172020

23 443,90 RTS1/2023

85 960,96
78 146,33

78 146,33 RTS1/2023

7 814,63

7814,63 RTS /2023

Poznamka:

Paulina
Weissov
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5873 000,00
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